REPUBBLICA ITALIANA
CITTA' DI MONOPOLI
70043 PROVINCIA DI BARI

Servizio Appalti e Contratti
Repertorio n. /Raccolta-Anno 200___ del

OGGETTO: Contratto per I’appalto dei lavori di “Manutenzione
straordinaria alla pavimentazione stradale degli accessi alla citta”.
L'anno duemila , il giorno , del mese di , negli Uf-
fici del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Monopoli.

Avanti a me dottor Giovanni Porcelli, Segretario Generale del Comune
di Monopoli, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico ammini-
strativa nell'interesse del Comune stesso si sono costituiti:

- da una parte 1’ing. Pompeo Colacicco, nato a Bari, il 22 ottobre 1971,
Dirigente della Area organizzativa Tecnica Lavori Pubblici del Comune
di Monopoli, domiciliato per la funzione presso la sede comunale di Via
Garibaldi n.6, che nel presente atto interviene in nome, per conto e nel-
l'esclusivo interesse dell'Ente rappresentato, numero di codice fiscale e di
partita I.V.A. dichiarato 00374620722;

- dall'altra parte , hato a (), 1l
, che nel presente atto interviene in qualita di
dell’impresa , corrente in

(_), alla Via numero di codice fiscale dichiarato

, numero di  partita LV.A. dichiarato

Io Ufficiale Rogante sono certo dell’identita personale delle parti stipu-

lanti.

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale nr.205 del 24.11.2006, ¢
stato approvato il progetto definitivo redatto dalla Ripartizione Tecni-
ca Lavori pubblici del Comune, a firma del Dirigente p.t. ing. Aldo
Sportelli, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria alla pavi-
mentazione stradale degli accessi alla citta, dell’importo complessivo
di € 400.000,00;

- che con determinazione dirigenziale n. del , € stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui si tratta, redatto
dall’ Area Organizzativa Tecnica III LL.PP. e Manutenzione del Co-
mune, a firma del Dirigente Ing. Pompeo Colacicco e del tecnico co-
munale ing. Pietro Greco, dell’importo complessivo di €. 400.000,00,
di cui € 305.131,36 per lavori a base di gara comprensivo della som-
ma di € 11.697,06 per oneri della sicurezza, € 83.218,15 per somme a
disposizione dell’ Amministrazione ed € 11.650,49 quale fondo per
Accordo bonario;
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- che i lavori in questione venivano finanziati con Mutuo concesso dalla
Cassa Depositi e Prestiti con contratto stipulato in data 20.12.2006 per
euro 400.000,00, pos. 4501929/00 — impegnato sul capitolo 21137 In-
tervento 2.08.01.01 - P.E.G. 2006, (imp.2861/06);

- che con determinazione del Dirigente dell’Area Organizzativa III
Tecnica Lavori Pubblici e Manutenzione n. / del ,
I’appalto dei lavori in questione veniva aggiudicato in via definitiva
all’impresa , corrente in (_), alla Via

n.__, con il ribasso del %, pari ad €

, pari ad € , sull’importo a base di gara sog-
getto a ribasso di € 293.434,30, oltre ad € 12.652,42, per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;

- che [D'importo netto contrattuale veniva determinato in €

, comprensivo della somma di € 11.697,06, per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I'L.V.A. al 10% (in totale €

);

- che con verbale sottoscritto in data il responsabile unico
del procedimento , dell’Area Organizzativa III Tecnica
Lavori Pubblici e Manutenzione, e I’'impresa appaltatrice, hanno con-
cordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono
I’immediata esecuzione dei lavori, in conformita all’art.71, comma 3°,
del D.P.R. 21/12/1999, n.554, successive modificazioni ed integrazio-
ni;

- [eventuale] - che 1 lavori venivano consegnati all’impresa appaltatrice
in via d’urgenza ai sensi dell’art.129, comma 1, del D.P.R.
21/12/1999, n.554, successive modificazioni ed integrazioni, giusta
verbale in data ;

- che ¢ intenzione delle parti come sopra costituitesi di tradurre in con-
tratto la reciproca volonta di obbligarsi, previa ratifica e conferma del-
la narrativa che precede, che dichiarano parte integrante del presente
atto:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO SEGUE
Art. 1) Oggetto — I1 Comune di Monopoli, da ora in poi indicato piu bre-
vemente con il solo termine Comune, come innanzi rappresentato, affida
alla impresa , corrente 1n (_), alla Via

n.__, da ora in poi indicata con la sola parola Impresa, che
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dichiara espressamente di accettare, I’appalto dei lavori di “Manutenzio-
ne straordinaria alla pavimentazione stradale degli accessi alla citta”.
I lavori oggetto dell’appalto sono quelli precisati nel progetto esecutivo
dell’importo complessivo di € 400.000,00, redatto dall’ing. P. Colacicco
e dall’ing. P. Greco, approvato con I’innanzi citata determinazione del
Dirigente dell’Area Organizzativa III Tecnica Lavori Pubblici e Manu-
tenzione n. del , esecutiva, costituito dai seguenti elaborati:

- Capitolato speciale d’appalto

- Lista delle lavorazioni e forniture previste per 1’esecuzione dei la-

vori

- Piano di Sicurezza e Cooordinamento

- Schema di contratto

- Tav 1/a — Planimetria Via A. Moro

- Tav 1/b — Planimetria Via A.Moro

- Tav. 1/c — Planimetria Via A. Moro

- Tav 2 — Planimetria Via Lagravinese

- Tav 3 — Planimetria tratto Via Pesce

- Tav 4 — Planimetria tratto via Alberobello

- Tav 5 — Sezione stradale tipo del tratto I di Via A. Moro

- Tav 6 — Sezione Stradale tipo del tratto II di Via A. Mor, Via La-

gravinese, Via A. Pesce, Via Alberobello

- Tav 7 - Relazione Tecnica di Progetto

- Tav 8 - Computo Metrico estimativo

- Tav 8/a - Computo oneri speciali della sicurezza

- Tav 8/b - Elenco prezzi oneri speciali della sicurezza

- Tav 9 - Elenco Prezzi

- Tav 10 - Quadro Economico di progetto

- Tav 11 - Book Fotografico
In conformita a quanto previsto dall’art.110, comma 1, del D.P.R.
n.554/99, le parti dichiarano parte integrante del presente contratto, ri-
chiamandoli espressamente, il capitolato generale dei lavori pubblici ap-
provato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145,
il capitolato speciale, gli elaborati grafici progettuali, I’elenco prezzi uni-
tari, il piano di sicurezza ed il cronoprogramma.
Ai sensi dell’art.110, comma 2, dello stesso D.P.R. n.554/99, le parti e-
scludono dal presente contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da
quelli elencati al precedente comma.
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Le parti prendono visione degli elaborati tecnici in precedenza elencati,
che dichiarano di accettare e di comune accordo, con i1l mio consenso,
omettono di allegare.

L’appalto ¢ regolato, altresi, dalle ulteriori norme stabilite nella lettera
d’invito alla procedura negoziata prot.n. del

di cui le parti prendono visione, dichiarano di approvare e di comune ac-
cordo, con il consenso, omettono di allegare, fatta salva I’osservanza di
ogni altra disposizione di Legge e di Regolamento in materia di lavori
pubblici, se ed in quanto applicabile.

Art. 2) Corrispettivi - L.’ammontare dell’appalto resta determinato com-
plessivamente in € (diconsi €uro )s
comprensivo della somma di € 11.697,06 (diconsi €uro undicimilaseicen-
tonovantasette/06) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
I’LV.A. come per Legge, al netto del ribasso offerto del % (dicesi
per cento), pari ad € (diconsi €uro
), sull’importo dei lavori a base di
gara soggetto a ribasso di € 29343430 (diconsi €uro
duecentonovantatremilaquattrocentotrentaquattro/30).

La liquidazione del prezzo contrattuale avverra nel rispetto dei termini e
delle modalita indicati nel capitolato d’oneri e nella vigente normativa in
materia, in stati d’avanzamento pari almeno ad € 100.000,00 (diconsi
€uro centomila).

Relativamente al primo S.A.L., tuttavia, il pagamento avverra, a prescin-
dere dall’importo contrattuale ed in deroga a quanto innanzi, allorché sa-
ranno ultimati 1 lavori relativi al tratto stradale indicato all’art.4, sub lett.
A) del Capitolato Speciale, ovvero Viale A. Moro. I lavori lungo tale
tratto, infatti, saranno realizzati prioritariamente a tutti gli altri e solo la
loro completa realizzazione costituira titolo per il maturare del diritto
dell’impresa appaltatrice al primo pagamento in acconto.

Sull’importo netto progressivo dei lavori sara operata una ritenuta dello
0,5% ai sensi dell’art.7, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici
19/4/2000, n.145.

I pagamenti all’impresa saranno effettuati presso il Tesoriere Comunale
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. — filiale di Monopoli, con le modalita e
secondo le norme contenute nel vigente regolamento comunale di conta-
bilita,
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(A) con mandati emessi a favore del titolare dell’impresa stessa che do-
vra provvedere personalmente alla riscossione e quietanzare le somme
ricevute in conto o saldo dei lavori.

(B) con mandati emessi a favore dell’impresa da estinguere mediante bo-
nifico bancario sul conto corrente in essere presso la
— filiale di (IBAN IT__ _ ).
L’impresa prende atto ed accetta espressamente che il calcolo del tempo
contrattuale per la decorrenza degli eventuali interessi di ritardato paga-
mento non terra conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della do-
manda di somministrazione del finanziamento all’Ente finanziatore e la
ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente Teso-
reria.

Art. 3) Prezzi - Le parti danno atto che il presente contratto viene stipu-
lato a corpo.

Le parti danno atto, altresi, che per 1 lavori oggetto della gara non si puo
procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1
dell’art.1664 del Codice Civile. L’adeguamento dei prezzi, ove consenti-
to, ¢ disciplinato dall’art.133, del Decreto Legislativo n.163/2006.

Art. 4) Termine di esecuzione — I lavori devono essere conclusi entro il
termine massimo di 173 (centosettantatre) giorni naturali, consecutivi e
continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

[eventualmente]
Al fini di quanto sopra, considerato che 1 lavori sono gia stati consegnati
in via d’urgenza all’impresa giusta verbale in data , 11 termine di

ultimazione degli stessi scade, pertanto, il .

Art. 5) Garanzie — A garanzia degli obblighi assunti con il presente con-
tratto, 'impresa presta una garanzia fidejussoria per la cauzione definiti-
vadi € mediante

[eventualmente]
Le parti danno atto che I’importo della garanzia ¢ stato ridotto del 50%
in conformita al combinato disposto dell’art.75, comma 7, e dell’art.113,
comma 1, del Decreto Legislativo n.163/2006, in quanto I’impresa ¢ in
possesso della certificazione del sistema di qualita conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da un organismo accre-
ditato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e del-

la serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, giusta certificato n. , €-

messo in data , dall’Organismo di Certificazione ,
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accreditato valido fino al , acquisito nel fascicolo di
gara.
La suddetta cauzione e le ulteriori ritenute di garanzia operate
sull’importo netto progressivo dei lavori ai sensi dell’art.7, comma 2°,
del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, rimar-
ranno vincolate fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrat-
tuali nel rispetto dei termini all’uopo stabiliti dalla Legge.
Le parti danno atto che la firma del presente atto ¢ svincolata a tutti gli
effetti di Legge, la garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria di €
prestata dall’impresa in conformita a quanto previsto dal bando
di gara, mediante
Art. 6) Penali — La penale in danno dell’impresa per ogni giorno di ri-
tardo ¢ fissata in € (diconsi €uro ), corrispon-
dente all’uno per mille dell’importo netto del contratto), fatto salvo
quant’altro previsto in caso d’inadempienza contrattuale dal capitolato
speciale d’appalto facente parte del progetto esecutivo e dall’art.117 del
citato D.P.R. 21/12/1999, n.554.
Art. 7) Tabelle di cantiere — L’impresa si obbliga, nelle more
dell’applicazione delle penali stabilite al precedente art. 6), a curare
I’apposizione sul cantiere e/o sul luogo dove devono eseguirsi le opere
previste dal presente contratto, apposita tabella di dimensioni non infe-
riori a m.1,00 (larghezza) per m.2,00 (altezza), da collocare in sito ben
visibile indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla conse-
gna dei lavori stessi.
Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, I’impresa deve prov-
vedere, su apposita disposizione del direttore dei lavori, ad installare un
numero di tabelle adeguato all’estensione del cantiere.
Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa devono essere
eseguiti con materiali di idonea resistenza e di decoroso aspetto.
La tabella deve riportare impresse a colori indelebili le diciture riportate
nello schema allegato alla Circolare n.1729/UL dell’ 1/6/19990 del Mini-
stero dei Lavori Pubblici, cui si rinvia, contenenti tutte le indispensabili
notizie attinenti alla pubblicita dei lavori in corso ed alle azioni informa-
tive circa le fonti di finanziamento stabiliti dagli organismi competenti.
Oneri e spese per la fornitura e I'installazione dei cartelli in argomento
sono ad intero ed esclusivo carico dell’impresa.
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Art. 8) Domicilio — Ai sensi e per gli effetti dell’art.2 del regolamento
recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, I’'impresa
elegge il proprio domicilio nel Comune di Monopoli
[eventualmente uno dei seguenti casi]

- presso la sede dell’ Area Organizzativa III Tecnica Lavori Pubblici e

Manutenzione del Comune di Monopoli, sita in Via B. Isplues n.14/a
- presso lo studio tecnico , ubicato in Monopoli,

alla Via .
Art. 9) Spese — Tutte le spese inerenti il presente contratto (copia e
stampa, spese di bollo e di registrazione, diritti di segreteria e di scrittu-
razione, spese per la presentazione del contratto alla registrazione, rila-
scio di copie autenticate e quant’altro), nonché quelle preliminari al con-
tratto stesso (fotocopie dei bandi e degli atti di gara, spese di bollo, rila-
scio di copie autenticate e quant’altro) sono a completo ed esclusivo ca-
rico dell’impresa senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
L’impresa ¢ obbligata ad integrare ove non fosse sufficiente, il deposito
delle spese contrattuali costituito prima della stipula del presente atto,
entro e non oltre otto giorni dalla ricezione della lettera raccomandata di
richiesta del versamento integrativo da parte della Comune.
In caso di mancata o ritardata integrazione delle spese contrattuali di cui
al comma precedente, anticipate dal Comune per la definizione ammini-
strativa e fiscale del contratto, I’importo corrispondente sara trattenuto
dagli ordinativi di pagamento in conto o a saldo dei lavori maggiorato
dell’interesse legale in vigore al momento della liquidazione, con decor-
renza dalla data della scadenza del termine ultimo stabilito per il versa-
mento al Comune delle maggiori somme, fino al giorno di effettiva ri-
scossione, fatta salva ogni altra azione in danno e la rivalsa sulla cauzio-
ne.
Art. 10) Foro competente — Per qualsiasi controversia che dovesse e-
ventualmente insorgere nell’esecuzione del presente contratto, le parti ri-
conoscono competenti 1 Fori di Monopoli e di Bari, ed escludono espres-
samente il ricorso al giudizio degli arbitri.
Art. 11) Subappalto — L’impresa ¢ tenuta ad eseguire in proprio le ope-
re ed 1 lavori, 1 servizi, le forniture e le prestazioni comprese nel capitola-
to d’oneri oggetto del contratto. Il contratto non puo essere ceduto a pena
di nullita salvo quanto previsto nell’art.116, del Decreto Legislativo
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n.163/2006. Per quanto attiene alla disciplina del subappalto, le parti rin-
viano alle ulteriori disposizioni contenute nell’art.118 del Decreto Legi-
slativo 12/4/2006, n.163.

Le parti danno atto che in caso di subappalto o cottimo regolarmente au-
torizzato, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del Decreto Legislativo
n.163/2006, il Comune provvedera a corrispondere direttamente al su-
bappaltatore o al cottimista dell’impresa, I'importo dovuto per le presta-
zioni dagli stessi eseguite. A tal fine I'impresa appaltatrice, in sede di e-
missione del S.A.L. ¢ tenuta a comunicare al direttore dei lavori la parte
delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la spe-
cificazione del relativo importo e con la proposta motivata di pagamento.
Il pagamento dei corrispettivi al subappaltatore o al cottimista sara dispo-
sta, di regola, unitamente alla liquidazione del S.A.L. dell’impresa appal-
tatrice.

Art. 12) Personale — Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del
presente contratto d’appalto, I’impresa si obbliga ad applicare integral-
mente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili ed affini, ovvero, del comparto di apparte-
nenza, € negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore alla data
odierna.

L’impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi mede-
simi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano I'impresa anche se non sia aderente alle as-
sociazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione dall’impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’impresa ¢ responsabile in rapporto alla stazione appaltante, della os-
servanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I’impresa
dalla responsabilita di cui innanzi e cio senza pregiudizio degli altri dirit-
ti del Comune.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo ac-
certata dal Comune o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il
Comune comunichera all’impresa e, se nel caso, anche all’Ispettorato
suddetto, la inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del
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20% sui pagamenti in acconto se 1 lavori sono in corso di esecuzione,
ovvero, alla sospensione del pagamento del saldo, se 1 lavori sono ulti-
mati, destinando le somme cosi accantonate a  garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui si tratta.

Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sara effettuato fi-
no a quando I’Ispettorato del Lavoro non avra accertato, dandone forma-
le comunicazione al Comune, che gli obblighi predetti siano stati inte-
gralmente adempiuti.

Il Comune si riserva, inoltre, il diritto di avvalersi della cauzione e delle
ulteriori ritenute operate sull’importo netto progressivo dei lavori ai sensi
del citato art.7, comma 2, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici
n.145 del 19/4/2000, come innanzi costituite dall’impresa a garanzia dei
debiti contrattuali, qualora I’impresa stessa risulti essere inadempiente
nella osservanza delle disposizioni vigenti in materia di retribuzioni, as-
sicurazioni sociali e pagamento dei relativi contributi in favore del per-
sonale e degli enti assicurativi.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicu-
rativi ed infortunistici deve essere presentata al Comune prima
dell’inizio dei lavori e, comunque, entro trenta giorni dalla data del ver-
bale di consegna. La trasmissione al Comune delle copie dei versamenti
contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché, di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra essere
effettuata con cadenza quadrimestrale.

Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali
versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

L’impresa si impegna, altresi, ad osservare nell’esecuzione dei lavori
oggetto del contratto, tutte le norme in materia di sicurezza e di preven-
zione degli infortuni del personale, applicando ed attuando pedissequa-
mente tutte le misure e le disposizioni contenute negli elaborati della si-
curezza all’uopo predisposti dal Comune committente ai sensi del Decre-
to Legislativo n.9/4/2008, n.81, documentazione facente parte integrante
e sostanziale del progetto esecutivo delle opere.

L’impresa, in conformita al citato Decreto Legislativo n.81/2008, deve
redigere e consegnare alla stazione appaltante e, per essa, al responsabile
unico del procedimento ed al direttore dei lavori, entro trenta giorni dalla
aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, il piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
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relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nella esecuzione

dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del

piano di sicurezza, facente parte del progetto esecutivo.

Le parti precisano che tutte le spese per la redazione del piano di cui in-

nanzi e per 1’attuazione delle misure ivi indicate rimangono ad intero ca-

rico della impresa senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 13) Coperture assicurative — L.’ impresa risponde direttamente dei

danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento

dei lavori e nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, restando a

suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di

rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante.

In conformita al combinato disposto dell’art.129, del Decreto Legislativo

12/4/2006, n.163 e dell’art.103, del D.P.R. n.554/1999, ed a quanto pre-

stabilito nel bando/disciplinare di gara, le parti danno atto che I’impresa

ha stipulato1l __/__/ , con la compagnia assicuratrice ,

agenzia di , la polizza n. (secondo lo schema tipo

2.3 - scheda tecnica 2.3 di cui al D.M. 12/3/2004, n.123) a garanzia dei

danni di esecuzione e per 1 massimali di garanzia in appresso precisati:

v' Sezione A (copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a cau-
sa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impian-
ti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione
dei lavori:

(Partita 1) — le opere e gli impianti: € 400.000,00;
(Partita 2) — per le opere e gli impianti preesistenti: € 400.000,00;
(Partita 3) — per spese di demolizione e sgombero: € 150.000,00.

v' Sezione B — R.C.T. (a garanzia dei rischi contro la responsabilita ci-
vile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori): €
517.000,00

Le coperture assicurative decorreranno dalla data di consegna dei lavori e

cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o

del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, fatto

salvo quant’altro previsto dall’art.103, comma 3°, del D.P.R. n.554/99.

Le parti danno atto che per eventuali franchigie e/o scoperti delle garan-

zie assicurative in questione previste nelle polizze sopra indicate, la quota

di rischio non assicurata rimane ad intero ed esclusivo -carico

dell’esecutore dei lavori.
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Art. 14) Norme finali — Per quant’altro non previsto nel presente atto,
valgono le norme e le condizioni stabilite dagli elaborati costituenti il
progetto esecutivo, dallo schema di contratto e dal capitolato d’oneri fa-
centi parte del progetto esecutivo stesso, dalla lettera di invito
prot. del , dalle disposizioni in materia di lavori pubblici
contenute nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-
niture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato
con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, successive modificazioni
ed integrazioni, dal Regolamento approvato con D.P.R. 21/12/1999,
n.554, limitatamente alle norme non abrogate dall’art.256, del citato De-
creto Legislativo n.163/2006, dal Regolamento recante il capitolato ge-
nerale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero
dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, espressamente richiamato negli atti
di gara, dal regolamento comunale per la disciplina dei contratti che le
parti richiamano e confermano, e, in quanto applicabili, dalle ulteriori di-
sposizioni contenute nel Codice Civile.

Richiesto, 10 Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, del qua-
le ho personalmente dato lettura alla parti contraenti e che le medesime a
mia domanda riconoscono conforme alla loro volonta dispensandomi
dalla lettura degli allegati [eventuali] di cui prendono visione e confer-
mano ’esattezza.

Dopo di che il presente contratto, che si compone di pagine datti-
loscritte per intero oltre quanto della presente senza le firme e la formula
per la sottoscrizione espressa delle clausole onerose, dattiloscritto da
persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e responsabilita, unitamen-
te agli allegati [eventuali] viene firmato dalla parti contraenti e da me
Ufficiale Rogante

per IL COMUNE DI MONOPOLI
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IL SEGRETARIO GENERALE

SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE

L’Impresa dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art.1341,
comma 2° del Codice Civile 1 seguenti articoli: 1 (Oggetto), 2 (Corrispet-
tivi), 3 (Prezzi), 4 (Termine di esecuzione), 5 (Garanzie), 6 (Penali), 8
(Domicilio), 9 (Spese), 10 (Foro competente), 11 (Subappalto), 12 (Per-
sonale), 13 (Coperture assicurative) e 14 (Norme finali).

per IL COMUNE DI MONOPOLI
IL DIRIGENTE DELL’AREA ORGANIZZATIVA III TECNICA
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

L'IMPRESA
IL SEGRETARIO GENERALE
IL DIRIGENTE DELL'AREA ORGANIZZATIVAIII p. LIMPRESA IL SEGRETARTO GENERALE
TECNICA LAVORT PUBBLICT E MANUTENZIONE 1L
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