
REPUBBLICA ITALIANA 

CITTA’ DI MONOPOLI  

70043 PROVINCIA DI BARI 

Servizio Appalti e Contratti 

Repertorio n.      /Raccolta-Anno 200__ del __________ 

IL DIRIGENTE DELL’AREA ORGANIZZATIVA III                p. L’IMPRESA ________________________________           IL SEGRETARIO GENERALE 

TECNICA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE           IL ________________________________________                  (dott. Giovanni Porcelli) 

                       (ing. Pompeo Colacicco)                                                      (sig. ________________) 
 
 

Pagina 1 di 12 
 

OGGETTO: Contratto per l’appalto dei lavori di “Manutenzione 

straordinaria alla pavimentazione stradale degli accessi alla città”. 
L'anno duemila_____, il giorno _____, del mese di ______, negli Uf-
fici del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Monopoli. 
Avanti a me dottor Giovanni Porcelli, Segretario Generale del Comune 

di Monopoli, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico ammini-

strativa nell'interesse del Comune stesso si sono costituiti: 

- da una parte l’ing. Pompeo Colacicco, nato a Bari, il 22 ottobre 1971, 

Dirigente della Area organizzativa Tecnica Lavori Pubblici del Comune 

di Monopoli, domiciliato per la funzione presso la sede comunale di Via 

Garibaldi n.6, che nel presente atto interviene in nome, per conto e nel-

l'esclusivo interesse dell'Ente rappresentato, numero di codice fiscale e di 

partita I.V.A. dichiarato 00374620722;  

- dall'altra parte _____________, nato a ____________ (__), il 

_____________, che nel presente atto interviene in qualità di 

___________ dell’impresa ________________, corrente in __________ 

(__), alla Via _____________ numero di codice fiscale dichiarato 

_______________, numero di partita I.V.A. dichiarato 

_______________. 

Io Ufficiale Rogante sono certo dell’identità personale delle parti stipu-

lanti. 

PREMESSO:  
- che con deliberazione di Giunta Comunale nr.205 del 24.11.2006, è 

stato approvato il progetto definitivo redatto dalla Ripartizione Tecni-

ca Lavori pubblici del Comune, a firma del Dirigente p.t. ing. Aldo 

Sportelli, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria alla pavi-

mentazione stradale degli accessi alla città, dell’importo complessivo 

di € 400.000,00; 

- che con determinazione dirigenziale n._____ del _________, è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui si tratta, redatto 

dall’Area Organizzativa Tecnica III LL.PP. e Manutenzione del Co-

mune, a firma del Dirigente Ing. Pompeo Colacicco e del tecnico co-

munale ing. Pietro Greco, dell’importo complessivo di €. 400.000,00, 

di cui  € 305.131,36 per lavori a base di gara comprensivo della som-

ma di € 11.697,06 per oneri della sicurezza, € 83.218,15 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione ed € 11.650,49 quale fondo per 

Accordo bonario; 
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- che i lavori in questione venivano finanziati con Mutuo concesso dalla 

Cassa Depositi e Prestiti con contratto stipulato in data 20.12.2006 per 

euro 400.000,00, pos. 4501929/00 – impegnato sul capitolo 21137 In-

tervento 2.08.01.01 - P.E.G. 2006, (imp.2861/06); 

- che con determinazione del Dirigente dell’Area Organizzativa III 

Tecnica Lavori Pubblici e Manutenzione n. ____/____ del ________, 

l’appalto dei lavori in questione veniva aggiudicato in via definitiva 

all’impresa ____________, corrente in ___________ (__), alla Via 

____________ n.__, con il ribasso del _________%, pari ad € 

_________, pari ad € ___________, sull’importo a base di gara sog-

getto a ribasso di € 293.434,30, oltre ad € 12.652,42, per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che l’importo netto contrattuale veniva determinato in € 

____________, comprensivo della somma di € 11.697,06, per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l’I.V.A. al 10% (in totale € 

_________________); 

- che con verbale sottoscritto in data _________ il responsabile unico 

del procedimento __________, dell’Area Organizzativa III Tecnica 

Lavori Pubblici e Manutenzione, e l’impresa appaltatrice, hanno con-

cordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono 

l’immediata esecuzione dei lavori, in conformità all’art.71, comma 3°, 

del D.P.R. 21/12/1999, n.554, successive modificazioni ed integrazio-

ni; 

- [eventuale] - che i lavori venivano consegnati all’impresa appaltatrice 

in via d’urgenza ai sensi dell’art.129, comma 1, del D.P.R. 

21/12/1999, n.554, successive modificazioni ed integrazioni, giusta 

verbale in data ________;  

- che è intenzione delle parti come sopra costituitesi di tradurre in con-

tratto la reciproca volontà di obbligarsi, previa ratifica e conferma del-

la narrativa che precede, che dichiarano parte integrante del presente 

atto: 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO SEGUE 
Art. 1) Oggetto – Il Comune di Monopoli, da ora in poi indicato più bre-

vemente con il solo termine Comune, come innanzi rappresentato, affida 

alla impresa ________, corrente in __________ (__), alla Via 

__________ n.__, da ora in poi indicata con la sola parola Impresa, che 



REPUBBLICA ITALIANA 

CITTA’ DI MONOPOLI  

70043 PROVINCIA DI BARI 

Servizio Appalti e Contratti 

Repertorio n.      /Raccolta-Anno 200__ del __________ 

IL DIRIGENTE DELL’AREA ORGANIZZATIVA III                p. L’IMPRESA ________________________________           IL SEGRETARIO GENERALE 

TECNICA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE           IL ________________________________________                  (dott. Giovanni Porcelli) 

                       (ing. Pompeo Colacicco)                                                      (sig. ________________) 
 
 

Pagina 3 di 12 
 

dichiara espressamente di accettare, l’appalto dei lavori di “Manutenzio-

ne straordinaria alla pavimentazione stradale degli accessi alla città”.  

I lavori oggetto dell’appalto sono quelli precisati nel progetto esecutivo 

dell’importo complessivo di € 400.000,00, redatto dall’ing. P. Colacicco 

e dall’ing. P. Greco, approvato con l’innanzi citata determinazione del 

Dirigente dell’Area Organizzativa III Tecnica Lavori Pubblici e Manu-

tenzione n.___ del ________, esecutiva, costituito dai seguenti elaborati:  

- Capitolato speciale d’appalto 

- Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei la-

vori 

- Piano di Sicurezza e Cooordinamento  

- Schema di contratto 

- Tav 1/a – Planimetria Via A. Moro  

- Tav 1/b – Planimetria Via A.Moro  

- Tav. 1/c – Planimetria Via A. Moro 

- Tav 2 – Planimetria Via Lagravinese 

- Tav 3 – Planimetria tratto Via Pesce 

- Tav 4 – Planimetria tratto via Alberobello 

- Tav 5 – Sezione stradale tipo del tratto I di Via A. Moro 

- Tav 6 – Sezione Stradale tipo del tratto II di Via A. Mor, Via La-

gravinese, Via A. Pesce, Via Alberobello  

- Tav 7 - Relazione Tecnica di Progetto 

- Tav 8 - Computo Metrico estimativo 

- Tav 8/a - Computo oneri speciali della sicurezza 

- Tav 8/b - Elenco prezzi oneri speciali della sicurezza 

- Tav 9 - Elenco Prezzi 

- Tav 10 - Quadro Economico di progetto 

- Tav 11 - Book Fotografico 

In conformità a quanto previsto dall’art.110, comma 1, del D.P.R. 

n.554/99, le parti dichiarano parte integrante del presente contratto, ri-

chiamandoli espressamente, il capitolato generale dei lavori pubblici ap-

provato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, 

il capitolato speciale, gli elaborati grafici progettuali, l’elenco prezzi uni-

tari, il piano di sicurezza ed il cronoprogramma. 

Ai sensi dell’art.110, comma 2, dello stesso D.P.R. n.554/99, le parti e-

scludono dal presente contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da 

quelli elencati al precedente comma.  
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Le parti prendono visione degli elaborati tecnici in precedenza elencati, 

che dichiarano di accettare e di comune accordo, con il mio consenso, 

omettono di allegare. 

L’appalto è regolato, altresì, dalle ulteriori norme stabilite nella lettera 

d’invito alla procedura negoziata prot.n. ________ del ______________ 

di cui le parti prendono visione, dichiarano di approvare e di comune ac-

cordo, con il consenso, omettono di allegare, fatta salva l’osservanza di 

ogni altra disposizione di Legge e di Regolamento in materia di lavori 

pubblici, se ed in quanto applicabile. 

Art. 2) Corrispettivi - L’ammontare dell’appalto resta determinato com-

plessivamente in € _________ (diconsi €uro ____________________), 

comprensivo della somma di € 11.697,06 (diconsi €uro undicimilaseicen-

tonovantasette/06) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 

l’I.V.A. come per Legge, al netto del ribasso offerto del ______% (dicesi 

_____________ per cento), pari ad € _________ (diconsi €uro 

_______________________________), sull’importo dei lavori a base di 

gara soggetto a ribasso di € 293.434,30 (diconsi €uro 

duecentonovantatremilaquattrocentotrentaquattro/30).  

La liquidazione del prezzo contrattuale avverrà nel rispetto dei termini e 

delle modalità indicati nel capitolato d’oneri e nella vigente normativa in 

materia, in stati d’avanzamento pari almeno ad € 100.000,00 (diconsi 

€uro centomila). 

Relativamente al primo S.A.L., tuttavia, il pagamento avverrà, a prescin-

dere dall’importo contrattuale ed in deroga a quanto innanzi, allorché sa-

ranno ultimati i lavori relativi al tratto stradale indicato all’art.4, sub lett. 

A) del Capitolato Speciale, ovvero Viale A. Moro. I lavori lungo tale 

tratto, infatti, saranno realizzati prioritariamente a tutti gli altri e solo la 

loro completa realizzazione costituirà titolo per il maturare del diritto 

dell’impresa appaltatrice al primo pagamento in acconto. 

Sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 

0,5% ai sensi dell’art.7, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 

19/4/2000, n.145. 

I pagamenti all’impresa saranno effettuati presso il Tesoriere Comunale 

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – filiale di Monopoli, con le modalità e 

secondo le norme contenute nel vigente regolamento comunale di conta-

bilità,  
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(A) con mandati emessi a favore del titolare dell’impresa stessa che do-

vrà provvedere personalmente alla riscossione e quietanzare le somme 

ricevute in conto o saldo dei lavori. 

(B) con mandati emessi a favore dell’impresa da estinguere mediante bo-

nifico bancario sul conto corrente in essere presso la ________________ 

– filiale di _________ (IBAN   IT __ _ _____ _____ ____________). 

L’impresa prende atto ed accetta espressamente che il calcolo del tempo 

contrattuale per la decorrenza degli eventuali interessi di ritardato paga-

mento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della do-

manda di somministrazione del finanziamento all’Ente finanziatore e la 

ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente Teso-

reria. 

Art. 3) Prezzi - Le parti danno atto che il presente contratto viene stipu-

lato a corpo. 

Le parti danno atto, altresì, che per i lavori oggetto della gara non si può 

procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 

dell’art.1664 del Codice Civile. L’adeguamento dei prezzi, ove consenti-

to, è disciplinato dall’art.133, del Decreto Legislativo n.163/2006. 

Art. 4) Termine di esecuzione – I lavori devono essere conclusi entro il 

termine massimo di 173 (centosettantatre) giorni naturali, consecutivi e 

continui decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

[eventualmente] 
Ai fini di quanto sopra, considerato che i lavori sono già stati consegnati 

in via d’urgenza all’impresa giusta verbale in data _____, il termine di 

ultimazione degli stessi scade, pertanto, il ________. 

Art. 5) Garanzie – A garanzia degli obblighi assunti con il presente con-

tratto, l’impresa presta una garanzia fidejussoria per la cauzione definiti-

va di € ______ mediante ______________________ 

[eventualmente] 
Le parti danno atto che l’importo della garanzia è stato ridotto del 50% 

in conformità al combinato disposto dell’art.75, comma 7, e dell’art.113, 

comma 1, del Decreto Legislativo n.163/2006, in quanto l’impresa è in 

possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da un organismo accre-

ditato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e del-

la serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, giusta certificato n.________, e-

messo in data _________, dall’Organismo di Certificazione _________, 
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accreditato ________ valido fino al ________, acquisito nel fascicolo di 

gara. 

La suddetta cauzione e le ulteriori ritenute di garanzia operate 

sull’importo netto progressivo dei lavori ai sensi dell’art.7, comma 2°, 

del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, rimar-

ranno vincolate fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrat-

tuali nel rispetto dei termini all’uopo stabiliti dalla Legge. 

Le parti danno atto che la firma del presente atto è svincolata a tutti gli 

effetti di Legge, la garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria di € 

______ prestata dall’impresa in conformità a quanto previsto dal bando 

di gara, mediante ___________ 

Art. 6) Penali – La penale in danno dell’impresa per ogni giorno di ri-

tardo è fissata in € ______ (diconsi €uro _______________), corrispon-

dente all’uno per mille dell’importo netto del contratto), fatto salvo 

quant’altro previsto in caso d’inadempienza contrattuale dal capitolato 

speciale d’appalto facente parte del progetto esecutivo e dall’art.117 del 

citato D.P.R. 21/12/1999, n.554. 
Art. 7) Tabelle di cantiere – L’impresa si obbliga, nelle more 

dell’applicazione delle penali stabilite al precedente art. 6), a curare 

l’apposizione sul cantiere e/o sul luogo dove devono eseguirsi le opere 

previste dal presente contratto, apposita tabella di dimensioni non infe-

riori a m.1,00 (larghezza) per m.2,00 (altezza), da collocare in sito ben 

visibile indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla conse-

gna dei lavori stessi. 

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, l’impresa deve prov-

vedere, su apposita disposizione del direttore dei lavori, ad installare un 

numero di tabelle adeguato all’estensione del cantiere. 

Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa devono essere 

eseguiti con materiali di idonea resistenza e di decoroso aspetto. 

La tabella deve riportare impresse a colori indelebili le diciture riportate 

nello schema allegato alla Circolare n.1729/UL dell’1/6/19990 del Mini-

stero dei Lavori Pubblici, cui si rinvia, contenenti tutte le indispensabili 

notizie attinenti alla pubblicità dei lavori in corso ed alle azioni informa-

tive circa le fonti di finanziamento stabiliti dagli organismi competenti. 

Oneri e spese per la fornitura e l’installazione dei cartelli in argomento 

sono ad intero ed esclusivo carico dell’impresa. 
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Art. 8) Domicilio – Ai sensi e per gli effetti dell’art.2 del regolamento 

recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con 

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, l’impresa 

elegge il proprio domicilio nel Comune di Monopoli 

[eventualmente uno dei seguenti casi] 
- presso la sede dell’Area Organizzativa III Tecnica Lavori Pubblici e 

Manutenzione del Comune di Monopoli, sita in Via B. Isplues n.14/a 

- presso lo studio tecnico __________________ , ubicato in Monopoli, 

alla Via ______________. 

Art. 9) Spese – Tutte le spese inerenti il presente contratto (copia e 

stampa, spese di bollo e di registrazione, diritti di segreteria e di scrittu-

razione, spese per la presentazione del contratto alla registrazione, rila-

scio di copie autenticate e quant’altro), nonché quelle preliminari al con-

tratto stesso (fotocopie dei bandi e degli atti di gara, spese di bollo, rila-

scio di copie autenticate e quant’altro) sono a completo ed esclusivo ca-

rico dell’impresa senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. 

L’impresa è obbligata ad integrare ove non fosse sufficiente, il deposito 

delle spese contrattuali costituito prima della stipula del presente atto, 

entro e non oltre otto giorni dalla ricezione della lettera raccomandata di 

richiesta del versamento integrativo da parte della Comune. 

In caso di mancata o ritardata integrazione delle spese contrattuali di cui 

al comma precedente, anticipate dal Comune per la definizione ammini-

strativa e fiscale del contratto, l’importo corrispondente sarà trattenuto 

dagli ordinativi di pagamento in conto o a saldo dei lavori maggiorato 

dell’interesse legale in vigore al momento della liquidazione, con decor-

renza dalla data della scadenza del termine ultimo stabilito per il versa-

mento al Comune delle maggiori somme, fino al giorno di effettiva ri-

scossione, fatta salva ogni altra azione in danno e la rivalsa sulla cauzio-

ne. 

Art. 10) Foro competente – Per qualsiasi controversia che dovesse e-

ventualmente insorgere nell’esecuzione del presente contratto, le parti ri-

conoscono competenti i Fori di Monopoli e di Bari, ed escludono espres-

samente il ricorso al giudizio degli arbitri. 

Art. 11) Subappalto – L’impresa è tenuta ad eseguire in proprio le ope-

re ed i lavori, i servizi, le forniture e le prestazioni comprese nel capitola-

to d’oneri oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena 

di nullità salvo quanto previsto nell’art.116, del Decreto Legislativo 



REPUBBLICA ITALIANA 

CITTA’ DI MONOPOLI  

70043 PROVINCIA DI BARI 

Servizio Appalti e Contratti 

Repertorio n.      /Raccolta-Anno 200__ del __________ 

IL DIRIGENTE DELL’AREA ORGANIZZATIVA III                p. L’IMPRESA ________________________________           IL SEGRETARIO GENERALE 

TECNICA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE           IL ________________________________________                  (dott. Giovanni Porcelli) 

                       (ing. Pompeo Colacicco)                                                      (sig. ________________) 
 
 

Pagina 8 di 12 
 

n.163/2006. Per quanto attiene alla disciplina del subappalto, le parti rin-

viano alle ulteriori disposizioni contenute nell’art.118 del Decreto Legi-

slativo 12/4/2006, n.163. 

Le parti danno atto che in caso di subappalto o cottimo regolarmente au-

torizzato, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del Decreto Legislativo 

n.163/2006, il Comune provvederà a corrispondere direttamente al su-

bappaltatore o al cottimista dell’impresa, l’importo dovuto per le presta-

zioni dagli stessi eseguite. A tal fine l’impresa appaltatrice, in sede di e-

missione del S.A.L. è tenuta a comunicare al direttore dei lavori la parte 

delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la spe-

cificazione del relativo importo e con la proposta motivata di pagamento. 

Il pagamento dei corrispettivi al subappaltatore o al cottimista sarà dispo-

sta, di regola, unitamente alla liquidazione del S.A.L. dell’impresa appal-

tatrice. 

Art. 12) Personale – Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del 

presente contratto d’appalto, l’impresa si obbliga ad applicare integral-

mente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per gli operai dipendenti 

dalle aziende industriali edili ed affini, ovvero, del comparto di apparte-

nenza, e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore alla data 

odierna. 

L’impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi mede-

simi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. 

I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle as-

sociazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura 

industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione dall’impresa stessa 

e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

L’impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, della os-

servanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei 

confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 

collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’impresa 

dalla responsabilità di cui innanzi e ciò senza pregiudizio degli altri dirit-

ti del Comune. 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo ac-

certata dal Comune o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il 

Comune comunicherà all’impresa e, se nel caso, anche all’Ispettorato 

suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 
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20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, 

ovvero, alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ulti-

mati, destinando le somme così accantonate a garanzia 

dell’adempimento degli obblighi di cui si tratta. 

Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fi-

no a quando l’Ispettorato del Lavoro non avrà accertato, dandone forma-

le comunicazione al Comune, che gli obblighi predetti siano stati inte-

gralmente adempiuti. 

Il Comune si riserva, inoltre, il diritto di avvalersi della cauzione e delle 

ulteriori ritenute operate sull’importo netto progressivo dei lavori ai sensi 

del citato art.7, comma 2, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 

n.145 del 19/4/2000, come innanzi costituite dall’impresa a garanzia dei 

debiti contrattuali, qualora l’impresa stessa risulti essere inadempiente 

nella osservanza delle disposizioni vigenti in materia di retribuzioni, as-

sicurazioni sociali e pagamento dei relativi contributi in favore del per-

sonale e degli enti assicurativi. 

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicu-

rativi ed infortunistici deve essere presentata al Comune prima 

dell’inizio dei lavori e, comunque, entro trenta giorni dalla data del ver-

bale di consegna. La trasmissione al Comune delle copie dei versamenti 

contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché, di quelli dovuti agli 

organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere 

effettuata con cadenza quadrimestrale. 

Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali 

versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento. 

L’impresa si impegna, altresì, ad osservare nell’esecuzione dei lavori 

oggetto del contratto, tutte le norme in materia di sicurezza e di preven-

zione degli infortuni del personale, applicando ed attuando pedissequa-

mente tutte le misure e le disposizioni contenute negli elaborati della si-

curezza all’uopo predisposti dal Comune committente ai sensi del Decre-

to Legislativo n.9/4/2008, n.81, documentazione facente parte integrante 

e sostanziale del progetto esecutivo delle opere. 

L’impresa, in conformità al citato Decreto Legislativo n.81/2008, deve 

redigere e consegnare alla stazione appaltante e, per essa, al responsabile 

unico del procedimento ed al direttore dei lavori, entro trenta giorni dalla 

aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, il piano 

operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 
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relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nella esecuzione 

dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del 

piano di sicurezza, facente parte del progetto esecutivo.  

Le parti precisano che tutte le spese per la redazione del piano di cui in-

nanzi e per l’attuazione delle misure ivi indicate rimangono ad intero ca-

rico della impresa senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. 

Art. 13) Coperture assicurative – L’impresa risponde direttamente dei 

danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento 

dei lavori e nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, restando a 

suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di 

rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante. 
In conformità al combinato disposto dell’art.129, del Decreto Legislativo 

12/4/2006, n.163 e dell’art.103, del D.P.R. n.554/1999, ed a quanto pre-

stabilito nel bando/disciplinare di gara, le parti danno atto che l’impresa 

ha stipulato il __/__/_____, con la compagnia assicuratrice ___________, 

agenzia di ________, la polizza n.__________ (secondo lo schema tipo 
2.3 – scheda tecnica 2.3 di cui al D.M. 12/3/2004, n.123) a garanzia dei 

danni di esecuzione e per i massimali di garanzia in appresso precisati: 

� Sezione A (copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a cau-

sa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impian-

ti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione 

dei lavori:  

(Partita 1) – le opere e gli impianti: € 400.000,00; 

(Partita 2) – per le opere e gli impianti preesistenti: € 400.000,00; 

(Partita 3) – per spese di demolizione e sgombero: € 150.000,00. 

� Sezione B – R.C.T. (a garanzia dei rischi contro la responsabilità ci-

vile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori): € 

517.000,00  

Le coperture assicurative decorreranno dalla data di consegna dei lavori e 

cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 

del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, fatto 

salvo quant’altro previsto dall’art.103, comma 3°, del D.P.R. n.554/99. 

Le parti danno atto che per eventuali franchigie e/o scoperti delle garan-

zie assicurative in questione previste nelle polizze sopra indicate, la quota 

di rischio non assicurata rimane ad intero ed esclusivo carico 

dell’esecutore dei lavori.  
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Art. 14) Norme finali – Per quant’altro non previsto nel presente atto, 

valgono le norme e le condizioni stabilite dagli elaborati costituenti il 

progetto esecutivo, dallo schema di contratto e dal capitolato d’oneri fa-

centi parte del progetto esecutivo stesso, dalla lettera di invito 

prot.______ del ______, dalle disposizioni in materia di lavori pubblici 

contenute nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-

niture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato 

con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, successive modificazioni 

ed integrazioni, dal Regolamento approvato con D.P.R. 21/12/1999, 

n.554, limitatamente alle norme non abrogate dall’art.256, del citato De-

creto Legislativo n.163/2006, dal Regolamento recante il capitolato ge-

nerale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero 

dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, espressamente richiamato negli atti 

di gara, dal regolamento comunale per la disciplina dei contratti che le 

parti richiamano e confermano, e, in quanto applicabili, dalle ulteriori di-

sposizioni contenute nel Codice Civile. 

 

Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, del qua-

le ho personalmente dato lettura alla parti contraenti e che le medesime a 

mia domanda riconoscono conforme alla loro volontà dispensandomi 

dalla lettura degli allegati [eventuali] di cui prendono visione e confer-

mano l’esattezza. 

Dopo di che il presente contratto, che si compone di ______ pagine datti-

loscritte per intero oltre quanto della presente senza le firme e la formula 

per la sottoscrizione espressa delle clausole onerose, dattiloscritto da 

persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e responsabilità, unitamen-

te agli allegati [eventuali] viene firmato dalla parti contraenti e da me 

Ufficiale Rogante 

per IL COMUNE DI MONOPOLI  

IL DIRIGENTE DELL’AREA ORGANIZZATIVA III TECNICA 

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 

 
 

L'IMPRESA 
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IL SEGRETARIO GENERALE 
 

SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE 
 

L’Impresa dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art.1341, 

comma 2° del Codice Civile i seguenti articoli: 1 (Oggetto), 2 (Corrispet-

tivi), 3 (Prezzi), 4 (Termine di esecuzione), 5 (Garanzie), 6 (Penali), 8 

(Domicilio), 9 (Spese), 10 (Foro competente), 11 (Subappalto), 12 (Per-

sonale), 13 (Coperture assicurative) e 14 (Norme finali). 

 

per IL COMUNE DI MONOPOLI  

IL DIRIGENTE DELL’AREA ORGANIZZATIVA III TECNICA 

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 

 
 

L'IMPRESA 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 


