Comune di MONOPOLI

COMMITTENTE: Comune di MONOPOLI - Provincia di BARI

OGGETTO: Lavori di recupero e riqualificazione
della Lama BELVEDERE (1° lotto)

Visti /o approvazioni

Dirigente A. O. Il - Lavori Pubblici Il Responsabile del Procedimento
Ing. Pompeo COLACICCO Arch. Giuseppe DI PALMA
L'Appaltatore Il Segretario Generale

Dott. Giovanni PORCELLI

Chiasso FIORAIO 9
70043 Monopoli (BA)

tel. 080743415
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IL DIRIGENTE DELL'AREA ORGANIZZATIVA IIT
TECNICA LAVORI PUBBLICT E MANUTENZIONE IL

REPUBBLICA ITALIANA
CITTA' DI MONOPOLI
70043 PROVINCIA DI BARI
Servizio Appalti e Contratti
Repertorio n. /Raccolta-Anno 200___ del

OGGETTO: Contratto per P’appalto dei lavori di RECUPERO E
RIQUALIFICAZIONE DELLA LAMA BELVEDERE (1° Lotto).
L'anno duemila____, il giorno , del mese di , negli Uffici
del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Monopoli.

Avanti a me , Segretario Generale del Comune di
Monopoli, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministra-
tiva nell'interesse del Comune stesso si sono costituiti:

- da una parte , hato a il

Dirigente dell’Area Organizzativa Il Tecnlca Lavori Pubblici e Manu-
tenzione del Comune di Monopoli, domiciliato per la funzione presso la
sede comunale di Via Garibaldi n.6, che nel presente atto interviene in
nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente rappresentato, nume-
ro di codice fiscale e di partita I.VV.A. dichiarato 00374620722;

- dall'altra parte il , hato a ), il

[in caso di societa]
che nel presente atto interviene, nella qualita di
in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’impresa
, corrente in (), alla Via

numero di codice fiscale dichiarato ,
numero di partita I.V.A. dichiarato

[in caso di ditte individuali]

che nel presente atto interviene nel proprio interesse in qualita di titolare

unico e di direttore tecnico dell’impresa individuale omonima [oppure]

denominata

, corrente in (), alla Via
numero di codice fiscale dichiarato :

numero di partita I.V.A. dichiarato

Io Ufficiale Rogante sono certo dell’identita personale delle parti stipu-

lanti.

PREMESSO:

[il contenuto delle premesse, di seguito riportate ai fini esclusivamen-

te indicativi, puo variare in relazione alla specifica procedura con-

corsuale]

p. LIMPRESA

(sig. )
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Servizio Appalti e Contratti
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- che con deliberazione n. del , esecutiva nei modi di
Legge, la Giunta Comunale approvava il progetto preliminare redatto

, relativo ai lavori di :

dell’importo complessivo di ,dicul € per la-
vori e forniture a base di gara comprensivo della somma di €
per oneri della sicurezza, ed € per somme a

disposizione dell’ Amministrazione;

- che con deliberazione n. del , esecutiva nei modi di
Legge, la Giunta Comunale approvava il progetto definitivo redatto
dal predetto tecnico, dei lavori di cui si tratta, dell’importo complessi-

vo di dell’importo complessivo di ,dicui €
per lavori e forniture a base di gara comprensivo della somma di €
per oneri della sicurezza, ed € per somme a

disposizione dell’Amministrazione;

- che con determinazione n. 212 del 23.11.2009, esecutiva nei modi di
Legge, la Giunta Comunale approvava il progetto esecutivo redatto
dall’Architetto Giovanni MUOLO, dei lavori di cui si tratta,
dell’importo complessivo di € 212.848,55, di cui € 198.378,38 per la-
vori e forniture a base di gara comprensivo della somma di €
14.470,17 per oneri della sicurezza, ed € 87.151,55 per somme a di-
sposizione dell’ Amministrazione;

- che con determinazione n. del ,,» esecutiva nei modi di
Legge, il Dirigente dell’Area Organizzativa III Tecnica Lavori Pub-
blici e Manutenzione approvava il progetto esecutivo redatto dal pre-
detto tecnico, dei lavori di cui si tratta, dell’importo complessivo di

,dicul € per lavori e forniture a base di gara
comprensivo della somma di € per oneri della sicurezza, ed
€ per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- che i lavori in  questione venivano finanziati  con

- che con determinazione del Dirigente dell’Area Organizzativa III
Tecnica Lavori Pubblici e Manutenzione n. / del :
I’appalto dei lavori in questione veniva aggiudicato in via definitiva
all’impresa , corrente in (), alla Via

n. , con il ribasso del %, pari ad €

, pari ad € , sull’importo a base di gara sog-
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getto a ribasso di € , oltre ad € , per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;

- che I'importo netto contrattuale veniva determinato in €

, comprensivo della somma di € , per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I'LLV.A. al % (in totale
€ ),

- che con verbale sottoscritto in data il responsabile unico
del procedimento , dell’Area Organizzativa III Tecnica
Lavori Pubblici e Manutenzione, e I’impresa appaltatrice, hanno con-
cordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono
I’immediata esecuzione dei lavori, in conformita all’art.71, comma 3°,
del D.P.R. 21/12/1999, n.554, successive modificazioni ed integrazio-
ni;

- [eventuale] - che i lavori venivano consegnati all’impresa appaltatrice
in via d’urgenza ai sensi dell’art.129, comma 1, del D.P.R.
21/12/1999, n.554, successive modificazioni ed integrazioni, giusta
verbale in data ;

- che é intenzione delle parti come sopra costituitesi di tradurre in con-
tratto la reciproca volonta di obbligarsi, previa ratifica e conferma del-
la narrativa che precede, che dichiarano parte integrante del presente
atto:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO SEGUE
Art.1 — Oggetto del contratto

Il Comune di Monopoli, da ora in poi indicato pit brevemente con il solo

termine Comune, come innanzi rappresentato, affida alla impresa

, corrente in (_), alla Via n. ,da
ora in poi indicata con la sola parola Impresa, nel presente atto legal-
mente rappresentata dal titolare unico e direttore

tecnico oppure,
che dichiara espressamente di accettare, 1’appalto dei lavori di

I lavori oggetto dell’appalto sono quelli precisati nel progetto esecutivo
dell’importo complessivo di di € 300.000,00, redatto dall’Architetto
Giovanni MUOLO e dall’Ingegnere Ignazio FINO, approvato con
I’innanzi citata

deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 23.11.2009, esecutiva,
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determinazione del Dirigente dell’ Area Organizzativa III Tecnica Lavori

Pubblici e Manutenzione n. del , esecutiva, costituito dai

seguenti elaborati:

TAV. A Relazione Generale;

TAV. B Relazione Geologica, Geotecnica, Idrologica, Idraulica e Si-
smica;

TAV. C Relazione Agronomica;

TAV. D Elenco Prezzi Unitari;

TAV.E Computo Metrico Estimativo;

TAV. F Quadro Economico;

TAV. G Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto;

TAV.H Quadro dell’Incidenza della Manodopera per le Diverse Categorie di cui si Compone

I’Opera;
TAV. | Piano di Sicurezza e Coordinamento;
TAV. L Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
TAV. 01 Inquadramento territoriale;
TAV. 02 Stato dei Luoghi. Rilievo plano-altimetrico;
TAV. 03 Stato dei Luoghi. Analisi Flogistica;
TAV. 04 Progetto. Planimetria Generale a Quota dei Percorsi;
TAV. 05 Progetto. Sezioni Territoriali del Progetto Generale;
TAV. 06 Progetto. Planimetria Generale di Riedificazione a Verde;
TAV. 07 Progetto. Planimetria a Quota dei Percorsi. Primo Lotto;
TAV. 08 Progetto. Planimetria Pubblica Illuminazione. Primo Lotto;
TAV. 09 Progetto. Particolari costruttivi. Primo lotto.
Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, il Piano
di Sicurezza e Coordinamento e la relativa documentazione complemen-
tare (TAV. I del progetto esecutivo) redatto dall’Ingegnere Ignazio FI-
NO, fatti predisporre dal Comune committente ai sensi del Decreto Legi-
slativo n.9/4/2008, n.81.
In conformita a quanto previsto dall’art.110, comma 1, del D.P.R.
n.554/99, le parti dichiarano parte integrante del presente contratto, ri-
chiamandoli espressamente, il capitolato generale dei lavori pubblici ap-
provato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145,
il capitolato speciale, gli elaborati grafici progettuali, I’elenco prezzi uni-
tari, il piano di sicurezza ed il cronoprogramma.
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Ai sensi dell’art.110, comma 2, dello stesso D.P.R. n.554/99, le parti e-
scludono dal presente contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da
quelli elencati al precedente comma.

Le parti prendono visione degli elaborati tecnici in precedenza elencati,
che dichiarano di accettare e di comune accordo, con il mio consenso,
omettono di allegare.

L’appalto ¢ regolato, altresi, dalle ulteriori norme stabilite

nel bando di gara prot.n. del
nel disciplinare di gara relativo alla lettera di invito prot n. del

di cui le parti prendono visione, dichiarano di approvare e di comune ac-
cordo, con il consenso, omettono di allegare, fatta salva I’osservanza di
ogni altra disposizione di Legge e di Regolamento in materia di lavori
pubblici, se ed in quanto applicabile.

Art. 2 — Corrispettivi dell’appalto. Liquidazione.
L’ammontare dell’appalto resta determinato complessivamente in €

(diconsi €uro ), comprensivo della
somma di € (diconsi €uro ) per oneri della si-
curezza non soggetti a ribasso, oltre I’I.V.A. come per Legge, al netto del
ribasso offerto del % (dicesi per cento), pari ad €

(diconsi  €uro ),
sull’importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso di €
(diconsi €uro ).

La liquidazione del prezzo contrattuale avverra nel rispetto dei termini e
delle modalita indicati nel capitolato d’oneri e nella vigente normativa in
materia, in stati d’avanzamento pari almeno ad € 100.000,00 (diconsi
€uro centomila/00).

Sull’importo netto progressivo dei lavori sara operata una ritenuta dello
0,5% a1 sensi dell’art.7, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici
19/4/2000, n.145.

| pagamenti all’impresa saranno effettuati presso il Tesoriere Comunale
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. — filiale di Monopoli, con le
modalita e secondo le norme contenute nel vigente regolamento comuna-
le di contabilita,

(A) con mandati emessi a favore del titolare dell’impresa stessa che do-
vra provvedere personalmente alla riscossione e quietanzare le somme
ricevute in conto o saldo dei lavori.
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(B) con mandati emessi a favore dell’impresa da estinguere mediante bo-
nifico bancario sul conto corrente in essere presso la
— filiale di (IBAN IT ).
[eventualmente — per gli interventi 1ti finanziati con mutuo e/o con mez-
zi finanziari che prevedono la preventiva richiesta di erogazione di
somme in conto finanziamento]

L’impresa prende atto ed accetta espressamente che il calcolo del tempo
contrattuale per la decorrenza degli eventuali interessi di ritardato paga-
mento non terra conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della do-
manda di somministrazione del finanziamento all’Ente finanziatore e la
ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente Teso-
reria.

Art. 3 — Modalita di stipula del contratto. Adeguamento dei prezzi
[uno dei seguenti casi come da indicazione del bando/disciplinare di
gara]

Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato a misura.
Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato a corpo.
Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato parte a corpo
e parte a misura.
Le parti danno atto, altresi, che per i lavori oggetto della gara non si puo
procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1
dell’art.1664 del Codice Civile. L’adeguamento dei prezzi, ove consenti-
to, ¢ disciplinato dall’art.133, del Decreto Legislativo n.163/2006.

Art. 4 — Termine di ultimazione dei lavori
| lavori devono essere conclusi entro il termine massimo di 180 (cento-
ottanta) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del
verbale di consegna.
[eventualmente]
Ai fini di quanto sopra, considerato che i lavori sono gia stati consegnati
in via d’urgenza all’impresa giusta verbale in data , il termine di
ultimazione degli stessi scade, pertanto, il

Art. 5 — Garanzia fIdEjUSSOI’Ia

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, I’impresa pre-
sta una garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di € me-
diante
(eventualmente)
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Le parti danno atto che I’importo della garanzia e stato ridotto del 50%
in conformita al combinato disposto dell’art.75, comma 7, ¢ dell’art.113,
comma 1, del Decreto Legislativo n.163/2006, in quanto 1’impresa € in
possesso della certificazione del sistema di qualita conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da un organismo accre-
ditato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEIl EN 45000 e del-

la serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, giusta certificato n. , e-
Messo in data , dall’Organismo di Certificazione ,
accreditato valido fino al , acquisito nel fascicolo di
gara.

La suddetta cauzione e le ulteriori ritenute di garanzia operate
sull’importo netto progressivo dei lavori ai sensi dell’art.7, comma 2°,
del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, rimar-
ranno vincolate fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrat-
tuali nel rispetto dei termini all’uopo stabiliti dalla Legge.
Le parti danno atto che la firma del presente atto é svincolata a tutti gli
effetti di Legge, la garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria di €
prestata dall’impresa in conformita a quanto previsto dal bando
di gara, mediante

Art. 6 — Penalita
La penale in danno dell’impresa per ogni giorno di ritardo ¢ fissata in €
(diconsi €uro ), corrispondente all’uno per
mille dell’importo netto del contratto), fatto salvo quant’altro previsto in
caso d’inadempienza contrattuale dal capitolato speciale d’appalto facen-
te parte del progetto esecutivo e dall’art.117 del citato D.P.R.
21/12/1999, n.554.

Art. 7 — Pubblicita del cantiere e delle fonti di finanziamento
L’impresa si obbliga, nelle more dell’applicazione delle penali stabilite
al precedente art. 6), a curare I’apposizione sul cantiere e/o sul luogo do-
ve devono esequirsi le opere previste dal presente contratto, apposita ta-
bella di dimensioni non inferiori a m.1,00 (larghezza) per m.2,00 (altez-
za), da collocare in sito ben visibile indicato dal direttore dei lavori, en-
tro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi.

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, I’impresa deve prov-
vedere, su apposita disposizione del direttore dei lavori, ad installare un
numero di tabelle adeguato all’estensione del cantiere.
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Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa devono essere
eseguiti con materiali di idonea resistenza e di decoroso aspetto.
La tabella deve riportare impresse a colori indelebili le diciture riportate
nello schema allegato alla Circolare n.1729/UL dell’1/6/19990 del Mini-
stero dei Lavori Pubblici, cui si rinvia, contenenti tutte le indispensabili
notizie attinenti alla pubblicita dei lavori in corso ed alle azioni informa-
tive circa le fonti di finanziamento stabiliti dagli organismi competenti.
Oneri e spese per la fornitura e I’installazione dei cartelli in argomento
sono ad intero ed esclusivo carico dell’impresa.
Art. 8 — Domicilio dell’impresa

A1 sensi e per gl effetti dell’art.2 del regolamento recante il capitolato
generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Mini-
stero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, I’impresa elegge il proprio
domicilio nel Comune di Monopoli
(eventualmente uno dei seguenti casi)
- presso la sede dell’Area Organizzativa III Tecnica Lavori Pubblici e

Manutenzione del Comune di Monopoli, sita in Via B. Isplues n.14/a
- presso lo studio tecnico , Ubicato in Monopoli,

alla Via :
- presso lo studio tecnico del Direttore dei Lavori Architetto Giovanni

MUOLO, ubicato in Monopoli, al Chiasso FIORAIO 9.

Art. 9 — Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti il presente contratto (copia e stampa, spese di bol-
lo e di registrazione, diritti di segreteria e di scritturazione, spese per la
presentazione del contratto alla registrazione, rilascio di copie autenticate
¢ quant’altro), nonché quelle preliminari al contratto stesso (fotocopie
dei bandi e degli atti di gara, spese di bollo, rilascio di copie autenticate e
quant’altro) sono a completo ed esclusivo carico dell’impresa senza dirit-
to di rivalsa nei confronti del Comune.
L’impresa ¢ obbligata ad integrare ove non fosse sufficiente, il deposito
delle spese contrattuali costituito prima della stipula del presente atto,
entro e non oltre otto giorni dalla ricezione della lettera raccomandata di
richiesta del versamento integrativo da parte della Comune.
In caso di mancata o ritardata integrazione delle spese contrattuali di cui
al comma precedente, anticipate dal Comune per la definizione ammini-
strativa e fiscale del contratto, I’importo corrispondente sara trattenuto
dagli ordinativi di pagamento in conto o a saldo dei lavori maggiorato
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dell’interesse legale in vigore al momento della liquidazione, con decor-
renza dalla data della scadenza del termine ultimo stabilito per il versa-
mento al Comune delle maggiori somme, fino al giorno di effettiva ri-
scossione, fatta salva ogni altra azione in danno e la rivalsa sulla cauzio-
ne.
Art. 10 — Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere
nell’esecuzione del presente contratto, le parti riconoscono competenti i
Fori di Monopoli e di Bari, ed escludono espressamente il ricorso al giu-
dizio degli arbitri.
Art. 11 — Disciplina del subappalto
L’impresa ¢ tenuta ad eseguire in proprio le opere ed 1 lavori, 1 servizi, le
forniture e le prestazioni comprese nel capitolato d’oneri oggetto del
contratto. Il contratto non pu0 essere ceduto a pena di nullita salvo quan-
to previsto nell’art.116, del Decreto Legislativo n.163/2006. Per quanto
attiene alla disciplina del subappalto, le parti rinviano alle ulteriori di-
sposizioni contenute nell’art.118 del Decreto Legislativo 12/4/2006,
n.163.
Le parti danno atto che I'impresa ha dichiarato al momento della presen-
tazione dell’offerta che si riserva di subappaltare o concedere in cottimo
le lavorazioni ricadenti nella categoria e nella categoria nei
termini previsti dalla Legge.
[eventuale — caso 1 vedi bando/disciplinare di gara]
Le parti danno atti che in caso di subappalto o cottimo regolarmente au-
torizzato, il Comune non provvedera a corrispondere direttamente al su-
bappaltatore o al cottimista 1’importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite. E’ fatto obbligo, pertanto, all’impresa appaltatrice di tra-
smettere al Direttore dei Lavori ed Responsabile Unico del Procedimen-
to, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei con-
fronti degli eventuali subappaltatori, copia delle fatture quietanzate rela-
tivi ai pagamenti disposti dalla impresa stessa al subappaltatore. La vio-
lazione ai divieti stabiliti nel presente paragrafo costituisce motivo di ri-
soluzione ipso iure del contratto e di incameramento della garanzia fide-
jussoria definitiva fatte salve le ulteriori azioni in danno.
[eventuale — caso 2 vedi bando/disciplinare di gara]
Le parti danno atto che in caso di subappalto o cottimo regolarmente au-
torizzato, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del Decreto Legislativo
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n.163/2006, il Comune provvedera a corrispondere direttamente al su-
bappaltatore o al cottimista dell’impresa, I’importo dovuto per le presta-
zioni dagli stessi eseguite. A tal fine I’impresa appaltatrice, in sede di e-
missione del S.A.L. é tenuta a comunicare al direttore dei lavori la parte
delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la spe-
cificazione del relativo importo e con la proposta motivata di pagamento.
Il pagamento dei corrispettivi al subappaltatore o al cottimista sara dispo-
sta, di regola, unitamente alla liquidazione del S.A.L. dell’impresa appal-
tatrice.

Art. 12 — Personale dell’impresa e piani di sicurezza
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto
d’appalto, I’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel C.C.N.L. per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili ed affini, ovvero, del comparto di appartenenza, e negli accordi lo-
cali integrativi dello stesso in vigore alla data odierna.

L’impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi mede-
simi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

| suddetti obblighi vincolano I’impresa anche se non sia aderente alle as-
sociazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione dall’impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’impresa € responsabile in rapporto alla stazione appaltante, della os-
servanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini ’ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I’impresa
dalla responsabilita di cui innanzi e cio senza pregiudizio degli altri dirit-
ti del Comune.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo ac-
certata dal Comune o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il
Comune comunichera all’impresa ¢, se nel caso, anche all’Ispettorato
suddetto, la inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del
20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione,
ovvero, alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ulti-
mati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui si tratta.

IL DIRIGENTE DELL'AREA ORGANIZZATIVA IIT p. LIMPRESA IL SEGRETARIO GENERALE
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Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sara effettuato fi-
no a quando I’Ispettorato del Lavoro non avra accertato, dandone forma-
le comunicazione al Comune, che gli obblighi predetti siano stati inte-
gralmente adempiuti.
Il Comune si riserva, inoltre, il diritto di avvalersi della cauzione e delle
ulteriori ritenute operate sull’importo netto progressivo dei lavori ai sensi
del citato art.7, comma 2, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici
n.145 del 19/4/2000, come innanzi costituite dall’impresa a garanzia dei
debiti contrattuali, qualora Iimpresa stessa risulti essere inadempiente
nella osservanza delle disposizioni vigenti in materia di retribuzioni, as-
sicurazioni sociali e pagamento dei relativi contributi in favore del per-
sonale e degli enti assicurativi.
La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicu-
rativi ed infortunistici deve essere presentata al Comune prima
dell’inizio dei lavori e, comunque, entro trenta giorni dalla data del ver-
bale di consegna. La trasmissione al Comune delle copie dei versamenti
contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché, di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra essere
effettuata con cadenza quadrimestrale.
Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali
versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

[1 — variante Piano Sicurezza]
L’impresa si impegna, altresi, ad osservare nell’esecuzione dei lavori
oggetto del contratto, tutte le norme in materia di sicurezza e di preven-
zione degli infortuni del personale, applicando ed attuando pedissequa-
mente tutte le misure e le disposizioni contenute negli elaborati della si-
curezza all’uopo predisposti dal Comune committente ai sensi del Decre-
to Legislativo n.9/4/2008, n.81, documentazione facente parte integrante
e sostanziale del progetto esecutivo delle opere.
L’impresa, in conformita al citato Decreto Legislativo n.81/2008, deve
redigere e consegnare alla stazione appaltante e, per essa, al responsabile
unico del procedimento ed al direttore dei lavori, entro trenta giorni dalla
aggiudicazione e, comungue, prima della consegna dei lavori, il piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nella esecuzione
dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del pi-
ano di sicurezza, facente parte del progetto esecutivo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA ORGANIZZATIVA IIT p. LIMPRESA IL SEGRETARIO GENERALE
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[2 — variante no Piano Sicurezza]
L’impresa si impegna, altresi, ad osservare nell’esecuzione dei lavori
oggetto del contratto, tutte le norme in materia di sicurezza e di preven-
zione degli infortuni del personale, applicando ed attuando pedissequa-
mente tutte le misure e le disposizioni contenute previste dalla vigente
normativa in materia.
L’impresa, inoltre, in conformita al Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81,
successive modificazioni ed integrazioni, deve redigere e consegnare alla
stazione appaltante e, per essa, al responsabile del procedimento ed al di-
rettore dei lavori, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e, comunque,
prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo del piano di sicurez-
za e coordinamento e del piano generale di sicurezza, nonché il piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nella esecuzione
dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del pi-
ano sostitutivo di sicurezza.
Le parti precisano che tutte le spese per la redazione del piano di cui in-
nanzi e per ’attuazione delle misure ivi indicate rimangono ad intero ca-
rico della impresa senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 13 — Responsabilita per danni e garanzie di esecuzione
L’impresa risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose co-
munque provocati nello svolgimento dei lavori e nell’esecuzione delle
obbligazioni contrattuali, restando a suo completo ed esclusivo carico
qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del-
la stazione appaltante.

In conformita al combinato disposto dell’art.129, del Decreto Legislativo
12/4/2006, n.163 e dell’art.103, del D.P.R. n.554/1999, ed a quanto pre-
stabilito nel bando/disciplinare di gara, le parti danno atto che I’impresa
ha stipulato il _/ / , con la compagnia assicuratrice :
agenzia di , la polizza n. (secondo lo schema tipo
2.3 — scheda tecnica 2.3 di cui al D.M. 12/3/2004, n.123) a garanzia dei
danni di esecuzione e per i massimali di garanzia in appresso precisati:
v Sezione A (copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a cau-
sa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impian-
ti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione

dei lavori:
IL DIRIGENTE DELL'AREA ORGANIZZATIVA III p. LIMPRESA IL SEGRETARIO GENERALE
TECNICA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE IL

(sig. )

Pagina 12 di 15



REPUBBLICA ITALIANA
CITTA' DI MONOPOLI
70043 PROVINCIA DI BARI

Servizio Appalti e Contratti
Repertorio n. /Raccolta-Anno 200___ del

(Partita 1) — le opere e gli impianti: € .
P 2

(Partita 2) — per le opere e gli impianti preesistenti: € ;

(Partita 3) — per spese di demolizione e sgombero: € °,
v Sezione B — R.C.T. (a garanzia dei rischi contro la responsablllta ci-

vile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori): €

517.000,00.
Le coperture assicurative decorreranno dalla data di consegna dei lavori e
cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione o comunqgue decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, fatto
salvo quant’altro previsto dall’art.103, comma 3°, del D.P.R. n.554/99.
Le parti danno atto che per eventuali franchigie e/o scoperti delle garan-
zie assicurative in questione previste nelle polizze sopra indicate, la quota
di rischio non assicurata rimane ad intero ed esclusivo carico
dell’esecutore dei lavori.

Art. 14 — Norme finali

Per quant’altro non previsto nel presente atto, valgono le norme e le con-
dizioni stabilite dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo, dallo
schema di contratto e dal capitolato d’oneri facenti parte del progetto e-
secutivo stesso, dal bando di gara / disciplinare di gara allegato alla lette-
ra di invito prot. del , dalle disposizioni in materia di lavo-
ri pubblici contenute nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163,
successive modificazioni ed integrazioni, dal Regolamento approvato
con D.P.R. 21/12/1999, n.554, limitatamente alle norme non abrogate
dall’art.256, del citato Decreto Legislativo n.163/2006, dal Regolamento
recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, espressa-
mente richiamato negli atti di gara, dal regolamento comunale per la di-
sciplina dei contratti che le parti richiamano e confermano, e, in quanto
applicabili, dalle ulteriori disposizioni contenute nel Codice Civile.

! pari allimporto netto contrattuale;
2 pari allimporto netto contrattuale;
3 pari al 50% dell'importo netto contrattuale;

IL DIRIGENTE DELL'AREA ORGANIZZATIVA IIT p. LIMPRESA IL SEGRETARIO GENERALE
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Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, del qua-
le ho personalmente dato lettura alla parti contraenti e che le medesime a
mia domanda riconoscono conforme alla loro volonta dispensandomi
dalla lettura degli allegati [eventuali] di cui prendono visione e confer-
mano |’esattezza.

Dopo di che il presente contratto, che si compone di pagine datti-
loscritte per intero oltre quanto della presente senza le firme e la formula
per la sottoscrizione espressa delle clausole onerose, dattiloscritto da
persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e responsabilita, unitamen-
te agli allegati [eventuali] viene firmato dalla parti contraenti e da me
Ufficiale Rogante

per IL COMUNE DI MONOPOLI
IL DIRIGENTE DELL’AREA ORGANIZZATIVA |1l TECNICA
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

L'IMPRESA

IL SEGRETARIO GENERALE
UFFICIALE ROGANTE

SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE
L’impresa dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art.1341,
comma 2°, del Codice Civile, i seguenti articoli: 1 (Oggetto del contrat-
to); 2 (Corrispettivi dell’appalto. Liquidazione); 3 (Modalita di stipula del
contratto. Adeguamento dei prezzi); 4 (Termine di ultimazione dei lavo-
ri); 5 (Garanzia fidejussoria); 6 (Penalitd); 7 (Pubblicita del cantiere e
delle fonti di finanziamento); 9 (Spese contrattuali); 10 (Foro competen-
te); 11 (Disciplina del subappalto); 12 (Personale dell’impresa ¢ piani di
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sicurezza); 13 (Responsabilita per danni e garanzie di esecuzione) e 14
(Norme finali).
per IL COMUNE DI MONOPOLI
IL DIRIGENTE DELL’AREA ORGANIZZATIVA |Ill TECNICA
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

L'IMPRESA

IL SEGRETARIO GENERALE
UFFICIALE ROGANTE

IL DIRIGENTE DELL'AREA ORGANIZZATIVA IIT p. LIMPRESA IL SEGRETARIO GENERALE
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CAPO I
DEFINIZIONE ECONOMICA DELLAPPALTO

TERMINI DI ESECUZIONI E PENALI

Art. 1 - Oggetto ed ammontare dell'appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori di RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA LAMA BELVEDERE (I° lotto)

L'importo dei lavori a corpo a base d'asta (importo soggetto a ribasso d'asta) ammonta a € 198.378,38.

L'importo degli oneri sulla sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta) ammonta a €
14.470,17.

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento & definito come segue:

a) Importo per I'Esecuzione dei Lavori (base d'asta): 198.378,38 €uro
b) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza: 14.470,17 €uro
Totale appalto: 212.848,55 €uro

mm i izione dell’amministrazione: 87.151,45 €uro
Totale progetto: 300.000,00 €uro

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario presentata in sede
di gara che sostituisce l'importo di cui alla colonna a), aumentato dellimporto degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere
definito alla colonna b) e non oggetto dell'offerta ai sensi dei combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del Digs 163/06 e
dell'articolo 12, commi 1 e 5, primo periodo, del decreto legislativo 14 agosto 2008, n. 81.

L'importo per l'esecuzione dei lavori a corpo & soggetto al ribasso d'asta.

L'importo dei lavori previsto contrattualmente pud variare di un quinto in pib o in meno, secondo quanto previsto dal Capitolato
Generale d'Appalto per le OO.PP., in ossequio all'art. 132 del DIgs 163/06 senza che I'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

Art. 2 - Modalita di stipulazione dei contratto

Il contratto & stipulato "a corpo” e resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale
lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

| prezzi unitari, al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono
per lui vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera,
qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell' articolo 132 del Dlgs 163/06, e che siano estranee ai lavori a corpo gid
previsti.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 1 colonna a),
mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 1 colonna b), costituiscono vincolo negoziale l'importo
degli stessi.

Art. 3 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con D.P.R. 25 gennaio
2000, n. 34 e in conformita all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di “Verde e
Arredo Urbano" "OS 24"

Ai sensi dei combinato disposto dell'articolo 8 dei D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 406 dei
1991, dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dell'arficolo 30 del regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n.
34, non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

TABELLA A
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
Lavori di Cat. ex allegato A Incidenza
D.P.R n. 34 del 2000 Euro manodopera
1 | Verde e Arredo Urbano Prevalente OS24 |€150.918,63 |Vedielab. H
2 | Impianto di pub. illuminazione Scorporoblle. e|OGI10 €61.929 92 Vedi elab. H
subappaltabile
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI D'APPALTO €212.848,55 |Vedielab. H

Art. 4 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132 comma 3 del Dlgs 163/06, all'articolo 45, commi 6, 7 e 8, del regolamento
generale sui LL.PP. (D.P.R. 554/99), e all'articolo “Variazioni delle opere progettate” sono indicate nella seguente tabella B, allegata e
parte infegrante e sostanziale del contratto.

TABELLA B
PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
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(ci fini della contabilita e delle varianti in corso d'opera)

Categoria Importo (€.) Percentuale
1 Lavori in terra 16.012,84 7,52%
2 Verde e arredo urbano 127.073,34 59,70%
3 Impianto di pubblica illuminazione 61.929,92 29,10
Oneri specifici della sicurezza 7.832,45 3,68
Totali 212.848,55 100,00%]

Art. 5 - Forme e principali dimensioni delle opere

Le opere oggetto dell'appalto, elencate all'art.1, risultano specificate negli elaborati di progetto, salvo ulteriori precisazioni in sede
esecutiva ordinate dalla direzione dei lavori.

| lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d'arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta
esecuzione.

Anrt. 6 - Criteri di aggiudicazione dei lavori

La forma di individuazione della ditta prescelta avviene mediante procedura selettiva con il criterio del prezzo piu basso, inferiore a
quello posto a base di gara determinato: mediante ribasso dei lavori posto a base di gara.

La ditta aggiudicataria pud svincolarsi dall'offerta dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione della stessa, senza che sia
stato stipulato il contratto.

Art. 7 - Documenti contrattuali - Spese contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale dei contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente
capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso;

b) il capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in
relazione al loro valore indicativo;

c) tuthi gli elaborati grafici dei progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;

d) l'elenco dei prezzi unitari;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e modificazioni e integrazioni e
le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131 comma 2 del Digs 163/06;

f) il cronoprogramma;

g) Fanno inolire parte integrante dei contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente
capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso.

Non fanno invece parte dei contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: - il computo metrico e il computo metrico estimativo;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato
speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli
esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei
lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del Digs 163/06;

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, quelle di
bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell'aggiudicazione a quello dei collaudo dell'opera finita.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pib aderente alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato
e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo
luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, & fatta tenendo conto delle
finalitd del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 dei codice civile.

Art. 8 - Essenzialitd delle clausole - Conoscenza delle condizioni di appalto

L'Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte clausole e condizioni previste nel contratto, nel
presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialita.

La sottoscrizione dei contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
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Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, regolamento generale sui lavori pubblici. approvato con D.P.R. 554/1999, |'Appaltatore da altresi
atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilita
dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile dei procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dichiara aliresi di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato

l'influenza e gli oneri conseguenti sullandamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché
di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali
e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;

- di avere accertato le condizioni di viabilitd, di accesso, di impianto dei cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le
condizioni dei suolo su cui dovra sorgere l'opera;

- di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto softo il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al
terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente
eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;

- di aver effettuato una verifica della disponibilitd della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto,
nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entitd e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;

- di avere aftentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole dei presente Capitolato Speciale, in modo particolare quelle
riguardanti gli obblighi e responsabilité dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potré quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di
elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 9 - Consegna dei lavori e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula dei formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da
effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E’ facoltd della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale dei contratto, alla
consegna dei lavori, ai sensi degli articolo 129, commi 1 e 4, dei regolamento generale sui LL.PP. (D.P.R. 554/99); in tal caso il
Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio
dalla Direzione lavori, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della
prima convocazione. Decorso inutiimente il termine di anzidetto & facoltd della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilitd di avvalersi della garanzia fildejussoria al fine del risarcimento del danno, senza
che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del
completamento dei lavori, l'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto linadempimento & considerato grave negligenza
accertata.

Il lavori dovranno essere eseguiti in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna.

L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformita del progetto, dovra uniformarsi agli ordini di, servizio ed alle istruzioni e prescrizioni
che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilita.

Se l'iinizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sard cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le
autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante.

Per eventuali differenze riscontrate fra le condizioni locali ed il progetto, all'atto della consegna dei lavori, si applicano le norme
richiamate all'art. 131 dei regolamento generale sui LL.PP. (D.P.R. 554/99).

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 10 - Andamento dei lavori

L'Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo che crederd pib conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine
contrattuale, purché cid non vada a danno della buona riuscita dei lavori, alle prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza dei
lavoro sui cantieri ed agli interessi dell Amministrazione appaltante.

Prima dell'inizio dei lavori 'Appaltatore dovra presentare all'approvazione dei Direttore dei lavori e del Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione un diagramma dettagliato di esecuzione dell'opera per singole lavorazioni o categorie di lavoro (tipo Gant, Pert o
simili), che sard vincolante solo per I'Appaltatore stesso, in quanto I'Amministrazione appaltante riserva il dirito di ordinare
l'esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel
modo che riterrd pib conveniente per i propri inferessi, senza che 'Appaltatore possa rifiutarsi o fame oggetto di richiesta di speciali
compensi.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dei cronoprogramma predisposto dai Progettisti e integrante il progetto esecutivo; tale

cronoprogramma pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, previo ordine di servizio della Direzione lavori, al

verificarsi delle seguenti condizioni:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

- per lintervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo
con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

- per lintervento o il coordinamento con autoritd, enti o aliri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione,
competenze o responsabilitd di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le societd o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali
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sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita
gestionale della Stazione appaltante;

- per la necessitd o l'opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché
collaudi parziali o specifici;

- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del decreto legislativo n. 81 del
2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento dei
cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 11 - Proprietd dei materiali di recupero o scavo

| materiali provenienti da scavi o demolizioni resteranno di proprietd dell Amministrazione appaltante, e per essi il Direttore dei lavori
potrd ordinare all'Appaltatore la selezione, l'accatastamento e lo stoccaggio in aree idonee dei cantiere, intendendosi di cid
compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Tali materiali potranno essere riutilizzati dall'Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine dei Direttore dei lavori, e dopo avere
pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente lavorazione se non gid contemplato (art. 36 dei D.M.
LL.PP. n. 145/2000).

SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

Art. 12 - Sospensione - Ripresa e proroghe dei lavori

La Direzione lavori potra ordinare la sospensione dei lavori in conformitd a quanto previsto dall'art. 24 dei vigente capitolato generale
d'appalto (D.M. LL.PP. n. 145/2000) secondo le relative disposizioni contenute nell'art. 133 dei regolamento generale sui LL.PP.
(D.P.R. 554/99).

Cessate le cause della sospensione la Direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale. L'Appaltatore che
ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, pud
diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla Direzione dei lavori perché provveda alla
ripresa dei lavori stessi.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterd allAppaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro
sard aggiunta al tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

| verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore e trasmessi al Responsabile dei
procedimento entro 5 giorni dalla data della loro redazione.

Nell'interesse dell Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione lavori e del Responsabile dei procedimento, sono
ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere riportate le opere o le lavorazioni per cui si infendono
interrotti i tempi di esecuzione.

Le eventuali sospensioni illegittime sono regolate e normate dall'articolo 25 del D.M. LL.PP. n. 145/2000.

Qualora I'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovwero da comprovate eccezionali e imprevedibili, prevedesse di non potere
compiere i lavori il termine pattuito, potrd chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori,
la risposta in merito alliistanza di proroga & resa dal Responsabile dei procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal
suo ricevimento (art. 26 D.M. LL.PP. n. 145/2000).

La concessione della proroga annulla l'applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale I'Appaltatore non
pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad alire ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente
per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Qualora I'Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel
rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione piU lunghi di quelli previsti nel contratto, la
Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procederd a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con
apposito atto deliberativo.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potrd ordinare la sospensione dei lavori,
disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di
sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerd alcun compenso o indennizzo allAppaltatore;
la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterd uno
slitamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ONERI A CARICO DELL’ APPALTATORE

Art. 13 - Cauzione provvisoria

In base all'art. 75, commi 1, 3, 6 del Dlgs 163/06, Ilmpresa dovrd disporre di una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2%
dellimporto dei lavori al momento della presentazione delle offerte, con l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoiria
definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione prowvisoria realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovra prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativitd entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione appaltante.

La validite della fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrd avere validitd per almeno 180
giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
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La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed & svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione dei contratto medesimo.
Ai non aggiudicatari la cauzione verra restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

Art 14 - Cauzione definitiva

Al momento della stipulazione del contratto l'impresa aggiudicataria dovrd costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10%
sull'importo dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 113 del Digs 163/06 e successive modificazioni.

In caso di ribasso d'asta superiore al 20% la garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
la predetta percentuale di ribasso, secondo quanto disposto dall'art. 113 del Digs 163/06 e successive modifiche.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrd prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativitd entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determinera la revoca dell'affidamento e lincameramento della cauzione provvisoria da parte
dell Amministrazione appaltante, che aggiudicherd I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell'impresa e cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.

L'Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potré procedere
alla liquidazione d'ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione.

L'Appaltatore dovra reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte.

In caso di varianti in corso d'opera che aumentino limporto contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, I'lmpresa
dovrd provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale.

Art. 15 - Riduzione delle garanzie

L'importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 30 & ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di
qualité conforme alle norme europee della sede UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e
tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 40 comma 7 del Dlgs 163/06, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori
della categoria prevalente.

L'importo della cauzione definitiva & ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni
di cui comma precedente.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle
certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un
numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria
per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 16 - Coperiura assicurativa a carico dellimpresa

Ai sensi dell'articolo 129 comma 1 del Digs 163/06, I'Appaliatore obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiomento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei
lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore allimporto del
contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilitd civile verso terzi non deve essere inferiore a Euro 500.000,00
(Importo pari al 5 per cento dellimporto contrattuale, con un minimo di 500 mila Euro ed un massimo di 5 milioni di Euro); tale
polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente
comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino
al termine previsto per l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

La garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e
subfornitrici. Qualora I'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato
dall'articolo 37 comma 5 del Dlgs 163/06, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 17 - Oneri, obblighi e responsabilité dell'Appaltatore

Olire agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato, nell'elenco prezzi, al Regolamento

generale, al capitolato generale d'appalto, nonché a quanto previsto da tuthi i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,

sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entitd dell'opera con tutti i pit moderni perfezionati impianti per assicurare la
perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compreso la delimitazione dei cantiere con segnalazione diurna e notturna
conforme alle normative e leggi vigenti;

- l'apposizione e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei dispositivi che assicurino la visibilita
notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in conformitd al nuovo codice della strada (D. Lgs. 285/1992) e al relativo
regolamento di esecuzione e di attuazione vigente;

- le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere;

- l'apposizione di almeno una tabella informativa all'esterno dei cantiere di dimensioni minime di 200 x 150 cm, e la loro
manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali come previste dalla Circ.
Min. LL.PP. n.1729/UL del 1° giugno 1990; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito alllAmministrazione
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verrd addebitato all'Appaltatore in sede di contabilita;

- provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, affrezzature e strumentazione scientifica con il proprio personale fecnico e
relativa mano d'opera necessari per predisporre i lavori in conformitd agli elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla
Direzione lavori;

- il nolo, ed il degradamento degli aftrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisionali in genere, nessuna
esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e dei loro spostamenti;

- le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per l'accertamento delle misure, sia in corso d'opera
per la contabilitd che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso l'onorario per i collaudatori, compreso l'eventuale rifacimento in
pristino stato di opere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto;

- i passaggi, le occupazioni temporanee, l'uso delle localitd di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni per qualunque causa
arrecati;

- limmediato sgombero del suolo pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della Direzione lavori;

- la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva compreso l'onere per la buona conservazione delle opere realizzate e
dell'intero cantiere fino a collaudo ultimato;

- le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del contratto, sia
ordinarie che straordinarie, presenti e future;

- ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;

- lesecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla Direzione lavori o dal
collaudatore;

- le analisi delle caratteristiche dei materiali inerti, dei bitumi e delle miscele di conglomerati da sottoporre all'accettazione della
Direzione dei lavori prima dell'inizio dei lavori (prove preliminari di qualificazione);

- l'esecuzione presso gli Istituti incaricati ovvero di laboratori ufficiali di fiducia delllAmministrazione appaltante, di tutte le prove e gli
assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori o dal collaudatore sui materiali impiegati e da impiegarsi nelle
lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi (prove di qualitd in corso d'opera - prove
finali e di collaudo);

- dare comunicazione alla Direzione lavori nei tempi e modalitd stabiliti dallo stesso, nei riguardi di notizie sul numero di operai per
giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si & lavorato e motivo e i lavori eseguiti; la
mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 10 giorni, da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto sard considerata grave
inadempienza contrattuale;

- l'eventuale conservazione, dei campioni muniti di sigilli e firme della Direzione lavori e dellimpresa, nei modi pit adatti a
garantire l'autenticita;

- i pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;

- la fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodi dell'appalto, in particolare modo per lavorazioni di particolare
complessitd o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a semplice richiesta della Direzione
lavori, corrispondente ad ogni stato di avanzamento nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla
Direzione lavori;

- l'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumitd degli
operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;

- lo sgombero e la pulizia dei cantiere entro 7 giorni dal verbale di uliimazione dei lavori, dei mezzi d'opera ed impianti di sua
proprietd;

- la pulizia continua degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere;

- ogni onere e responsabilitd, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati sia verso la Stazione appaltante che verso terzi e cid
nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della Stazione appaltante;

- il rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari ai OO.PP. di
cui al D.P.R. 11 febbraio 1991, n. 197.

- allatto della consegna dei lavori 'Appaltatore dovré fornire la prova dell'avvenuta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per
tutta la durata dei lavori appaltati, inolire dovré dare prova dell'avvenuta comunicazione dell'apertura del cantiere alla Cassa
Edile, enti previdenziali e assicurativi quali: I.N.P.S., .LN.A.l.L. e Ispettorato dei lavoro.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la Stazione appaltante
completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri rimangono ad esclusivo carico dell'Appaltatore il soccorso ai feriti, ivi
comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuera sullimporto complessivo netto dei lavori, ad ogni stato di
avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50%.

In caso di trascuratezza da parte dellAppaltatore nelladempimento dei suddetti obblighi, vi provvederd la Stazione appaltante,
avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali peggiori responsabilita dell'Appaltatore verso
gli aventi diritto.

Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell'appaltatore fino a raggiungere limporto della somma necessaria, qualora la
ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. L'importo delle ritenute fatte per lo scopo sopra detto ed eventualmente non erogate, sard
restituito all'Appaltatore con l'ultima rata di acconto.

Ogni pib ampia responsabilitd in caso di infortunio, ricadrd pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla Direzione ed alla sorveglianza.

Allimpresa aggiudicataria & fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o disposizione ai cantonieri o al personale di
sorveglianza dell Amministrazione appaltante.

L'impresa appaltatrice dovra usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell'eseguire opere di sbancamento, allargamenti o di altre
lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi softerranei e/o aerei, quali: cavi della linea eletftrica, cavi della
telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per l'erogazione dei gas e quanto altro.
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Pertanto, limpresa dovrd preventivamente rivolgersi ai diversi Enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino (ubicazione e
profonditd) all'interno dell'area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano
eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o aliri servizi, limpresa dovra provvedere a
darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate
ed alla Direzione dei lavori.

In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, questa Amministrazione rimarrd comunque sollevata da ogni
risarcimento danni e da ogni responsabilitd sia civile che penale che ne consegua.

Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante l'esecuzione dei
lavori, l'unica responsabile resta l'impresa, rimanendo dei tutto estranea I'Amministrazione appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa
civile che penale.

Art. 18 - Subappalto e cottimo
E’ consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo, previa autorizzazione scritta dell Amministrazione appaltante, per tutte le
lavorazioni indicate all'art. 4 del presente Capitolato in misura non superiore al 30%.

L'affidamento in subappalto o in cottimo & concesso alle condizioni stabilite dall'art. 118 del Digs 163/06, ovvero, le condizioni per

oftenere |'autorizzazione al subappalto sono le seguenti:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i
lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo, l'omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere autorizzato;

2) che I'Appaltatore provveda al deposito della copia autentica del contratto di subappalto presso Amministrazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso 'Amministrazione appaltante, 'Appaltatore trasmetta altresi la
certificazione attestante il possesso da parte dei subappaltatore dei requisiti di cui al punto 4);

4) attestazioni nei riguardi dell'affidatario del subappalto o del cottimo per il possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 in
materia di qualificazione per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e allimporto dei lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

L'Appaltatore che ha dichiarato l'intenzione di subappaltare deve, in un momento successivo all'aggiudicazione definitiva, richiedere la

formale autorizzazione alla Stazione appaltante a cui vanno allegati i seguenti documenti:

1) requisiti di qualificazione dei subappaltatore secondo le vigenti normative in materia di qualificazione delle imprese per la
partecipazione dei lavori pubblici;

2) dichiarazione circa linsussistenza di forme di collegamento (art. 2359 c.c.) con la ditta affidataria del subappalto;

3) la regolaritd antimafia per la ditta subappaltatrice nel rispetto di quanto previsto in materia dal D.P.R. 252/1998.

L'Amministrazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione del subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa.

L'impresa aggiudicataria dei lavori dovrd inoltre:

- trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, copia della documentazione, riferita alle imprese subappaltatrici,
di avvenuta denuncia agli enti previdenziali , inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici;

- trasmettere periodicamente alla Stazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi ecc. effettuati dalle
imprese subappaltatrici dei lavori;

- praticare, per i lavori e le opere aoffidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non
superiore al 20%.

L'impresa & tenuta inoltre allosservanza di tutte le disposizioni e prescrizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui alle
leggi 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dalla legge 415/1998 e
dell'art. 34 dei D.Lgs. 406/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso contrario si procederd ai sensi dell'art. 21, comma
1 della legge 13 settembre 1982. n. 646 modificata ed integrata dalle leggi sopra menzionate.

L'Appaltatore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; & altresi responsabile in solido dell'osservanza delle
norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

La Stazione appaltante resta completamente estranea al rapporto intercorrente fra I'Appaltatore e le ditte che effettuano le forniture o
le opere in subappalto per cui I'Appaltatore medesimo resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante della buona e
puntuale esecuzione di tutti i lavori.

E’ posto l'assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullita.
E’ pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla Stazione appaltante.
L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, 'Amministrazione appaltante provvederd alla
segnalazione all'autoritd giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltd di chiedere la risoluzione del contratto.

Nel cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
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E’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd ovunque espletate che richiedono l'impiego di mano d'opera,

quali le forniture con posa in opera o i noli a caldo alle due seguenti condizioni concorrenti:

e che limporto di dette attivitd di subappalto sia superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000
Euro;

e che lincidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dellimporto dei contratto da affidare in
subappalto.

L'Appaltatore dovra attenersi anche alle disposizioni contenute nell'art. 1 L. 23 ottobre 1960, n. 1369 in materia di divieto di
infermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dellimpiego di mano d'opera negli appalti.

Pertanto & fatto divieto all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro
mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dal cottimista, compreso il caso in cui quest'ultimo corrisponda un compenso
allAppaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari e aftrezzature di questo.

Art. 19 - Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 'Appaltatore & obbligato a trasmettere
alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute
di garanzia effettuate.

Art. 20 - Requisiti di sicurezza del cantiere

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, 'Appaltatore redige e consegna alla Stazione
appaltante:

1) eventuali proposte integrative dei piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza redatti ai sensi delle
disposizioni previste nel D. Lgs 81/08;

2) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di deftaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza di cui al punto 1).

L'impresa appaltatrice & obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente capitolato speciale le
condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad
assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali.

L'impresa appaltatrice & obbligata, altresi, a prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inolire, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze
sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve
le responsabilitd di carattere penale, procederd ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di
esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrd applicata nei confronti
dell'appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.
Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Tanto l'impresa appaltatrice quanto I'Appaltatore incorrono nelle responsabilita previste a loro carico dal D. Lgs. n. 81/08 in materia
di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse.

Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre
che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore dei cantiere e dal Progettista.

A pena di nullitd dei contratto di appalto, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, nonché il piano
operativo di sicurezza del cantiere saranno allegati e formano parte integrante dei contratto stesso.

Ai sensi dell'art. 131 comma 3 del Digs 163/06, le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell'Appaltatore, previa
formale costituzione in mora delliinteressato costituiranno causa di risoluzione dei contratto.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano
sull'osservanza dei piani di sicurezza.

L'Amministrazione appaltante dovrd attenersi alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili riportate nel D. Lgs. 81/2008. Pertanto i soggetti come il Committente (Dirigente del settore LL.PP.), Responsabile dei lavori
(Responsabile del procedimento), Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione, i lavoratori autonomi che
esercitano la propria attivitd nel cantiere, l'impresa appaltatrice (ovvero il Datore di lavoro) e i rappresentanti per la sicurezza si
dovranno riferire agli obblighi e alle prescrizioni contenute dallo stesso D. Lgs. 81/2008.

L'Amministrazione appaltante tramite il Responsabile dei lavori dovré trasmettere all'organo di vigilanza territoriale competente, prima
dellinizio dei lavori, la notifica conforme all'art. 99 del D. Lgs. 81/2008, e una sua copia deve essere affissa in maniera visibile presso
il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

| piani di sicurezza devono essere trasmessi, a cura dei committente, a tutte le imprese invitate a presentare offerte per I'esecuzione dei
lavori.

L'impresa che si aggiudica i lavori, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, pud presentare al Coordinatore per l'esecuzione
dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dellimpresa, sia per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel
piano stesso. In nessun caso, le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in
sede di gara.

| relativi oneri per l'applicazione delle misure di sicurezza previste nei relativi piani, di cui all'art. 131 del Dlgs 163/06 sono
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determinati in € 14.470,017 (di cui € 6.637,72 per oneri diretti e € 7.832,45 per oneri specifici), sono posti a carico dell'Appaltatore
e non sono soggetti a ribasso d'asta.

Art. 21 - Direttore tecnico di cantiere

Prima dell'inizio dei lavori, limpresa ha l'obbligo di comunicare al Responsabile dei procedimento e al Direttore dei lavori il
nominativo dei Direttore tecnico dei cantiere, che sard un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale,
competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai
dell'Appaltatore per insubordinazione, per incapacitd o per grave negligenza.

L'impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e I'eventuale sostituzione di
questa figura dovrd essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione appaltante; in caso di mancata
sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.

Art. 22 - Direttore dei lavori

Il Direttore dei lavori, ove provveda alla consegna dei lavori, & tenuto ad acquisire, prima che i lavori abbiano inizio, copia della
documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

Il Direttore dei lavori dovrd annotare nel verbale di consegna dei lavori, qualora si provveda sotto riserva di legge, l'avvenuta
predisposizione e consegna dei piani di sicurezza previsti dal presente capitolato speciale, verificando nel contempo la sottoscrizione
degli stessi.

Il Direttore dei lavori dovrd, inoltre, comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante I'eventuale esecuzione dei lavori da parte di
imprese non autorizzate o l'inosservanza dei piani di sicurezza o la accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla
tutela dei lavoratori, ferme restando le responsabilita civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dellimpresa e dei Direttore
tecnico di cantiere.

Il Direttore dei lavori, infine, ha l'obbligo di procedere, in sede di emissione dei certificati di pagamento, all'acquisizione delle
certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di
quelle rilosciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO

Art. 23 - Criteri contabili per la liquidazione dei lavori - Valutazione dei lavori a corpo

La valutazione dei lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione dei lavoro a corpo,
nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso
e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di
detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto
le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun
compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le
regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione - come risultante dall'offerta “a
ribasso unico”, effettuato sulla base dell’Elenco Prezzi Unitari (questo senza efficacia negoziale) posto a base di gara - le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella “B”, allegata al presente Capitolato speciale per farne
parte infegrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Il “Computo Metrico Estimativo” relativo ai lavori a corpo, ha validitd ai soli fini della determinazione dei prezzo complessivo in base
al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto I'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le
quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 1 della colonna b), rigo 1, integrante il capitolato speciale, sono valutati come percentuale
dellimporto dei lavori previsti negli atti progettuali e sul bando di gara ed evidenziati nella tabella “B”, intendendosi come eseguita e
liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 24 - Anficipazioni - Pagamenti in acconto - Pagamenti a saldo - Ritardi nel pagamenti - Conto finale
L'Amministrazione appaltante non concederd, in qualsiasi forma, nessuna anticipazione sullimporto contrattuale.

Il pagamento in acconto sard effettuato ogniqualvolta limpresa appaltatrice abbia eseguito i lavori a corpo per un importo
complessivo di € 100.000,00 al netto del ribasso d'asta, oltre alla relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme
stabilite nel presente Capitolato.

La relativa quota degli oneri per la sicurezza verrd corrisposta con il progressivo stato di esecuzione delle lavorazioni.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per
cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
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La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltd di subordinare il rilascio dei certificato di pagamento solo
dopo l'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.

A lavori compiuti, debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori, l'ultimo stato di avanzamento potrd
essere di qualsiasi ammontare, previo benestare della Direzione lavori e del Responsabile del procedimento.

Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori la Stazione appaltante provvedera alla compilazione del conto finale corredato da tutti i
documenti contabili prescritti ed alla presentazione all'Appaltatore. Il conto finale dovra essere accettato dallimpresa 15 (quindici)
giorni, dalla messa a disposizione da parte dei Responsabile del procedimento, salvo la facoltd da parte della stessa di presentare
osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999).

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 dei codice civile, secondo quanto disposto dall'art. 141 comma 9 del Dlgs

163/06.

| termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli stabiliti dall'art. 29, commi 1 e 2, D.M. LL.PP. 145/2000 e lImpresa
appaltatrice potrd agire nei termini e modi definiti dall'art. 133 comma 1 del Digs 163/06.

In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei lavori ha l'obbligo di procedere all'acquisizione delle certificazioni
atftestanti 'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate
dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal presente capitolato speciale
d'appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/le ditta/e subappaltatrice/i.

Soltanto dopo l'avvenuto adempimento del suddetto obbligo, la Stazione appaltante provvedera alla emissione di certificati di
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e alla liquidazione dello stato finale.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti da tutela dei lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve
le responsabilitd di carattere penale, procederd ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di
esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrd applicata nei confronti
dell'Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Art 25 - Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D. Lgs 163/06 non & ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo
comma dell'art. 1664 dei codice civile, pertanto i prezzi unitari del concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.

Si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta aumentato di una percentuale da applicarsi, nel
caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso d'inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%,
allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per |'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale & fissata,
con decreto dei Ministero dei LL.PP. da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale dei
2% (art. 133 comma 3 del Digs 163/06).

Art 26 - Variazione delle opere progettate

Gli elaborati di progetto devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere oggetto
dell’appalto.

La Stazione appaltante, tramite il Direttore dei lavori, potra introdurre delle varianti in corso d'opera al progetto, esclusivamente nei
casi previsti dall'art. 132 comma 1 del D. Lgs 163/06 ai punti a), b), ¢), d) ed e); senza che percid limpresa appaltatrice possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piU o in meno, nei limiti della normativa vigente

L'Appaltatore non pud per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni
contrattuali se non & stato autorizzato per iscritto dalla Direzione dei lavori. Pertanto le varianti adottate arbitrariamente dall'impresa
esecutrice dei lavori non saranno ricompensate da parte della Stazione appaltante.

Il Direttore dei lavori potra disporre interventi i quali non rappresentino varianti e non saranno quindi sottoponibili alla relativa
disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella
tabella “B” allegata al capitolato speciale e che non comportino un aumento dellimporto del contratto stipulato per la realizzazione
dell'opera.

Saranno inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse delllAmministrazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate
al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalitd, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula dei contratto. L'importo in aumento relativo a
tali varianti non pud superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nello somma stanziata per
l'esecuzione dell'opera.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione
lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi
su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio
dell'opera oggetto di tali richieste.
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Art. 27 - Lavori non previsti - Nuovi prezzi
In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessitd di eseguire varianti che contemplino opere non previste nell'elenco prezzi si

fara riferimento al LISTINO REGIONALE dei Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia, in vigore alla data di riferimento.
CONTROLLI

Art. 28 - Controlli prove e verifiche dei lavori

Tuthi i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il committente procederd, a mezzo della Direzione dei lavori, ai controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei lavori potrd procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove
I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli saré assegnato un termine perentorio, scaduto il quale
gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, 'Appaltatore non potrd avanzare alcuna
richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui I’Appaltatore
non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione lavori sono sufficienti due
testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilita dell'appalto.

Il Direttore dei lavori segnalerd tempestivamente all'/Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformita alle
prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; I’Appaltatore provvedera a perfezionarle a sue spese.

Qualora I'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrd la facolté di provvedervi direttamente
od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti,
le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e
alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali,
I'Appaltatore, potra formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua
conoscenza.

La formulazione delle riserve dovra effettuarsi mediante lettera raccomandata.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei lavori fara le sue controdeduzioni.

Le riserve dellAppaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli aliri
aspetti contrattuali.

SPECIFICHE MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

Art. 29 - Collaudi e indagini ispettive

E’ facolta della Stazione Appaltante decidere, in relazione allimporto dei lavori, di redigere il certificato di collaudo o il certificato di
regolare esecuzione.

Con riferimento a tale decisione, le procedure relative, saranno regolate secondo quanto disposto dal regolamento generale D.P.R.
21/12//1999 n. 554.

MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 30 - Danni di forza maggiore

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisionali atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere,
alle persone e alle cose (art. 14 D.M. LL.PP. 145/2000)

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di
decadenza, entro 3 (tre) giorni data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.

| danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerd apposito verbale secondo i termini dell'art. 139,
comma 2, del D.P.R. 554/1999; I'’Appaltatore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno
e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sard limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto,
con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sard dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, linterramento delle cunette e
l'allagamento dei cavi di fondazione.

La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potrd comportare I'esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri appalti che
Amministrazione indird.

Art. 31 - Definizione delle controversie

In osservanza della disposizione di cui all'art. 240 del D. Lgs 163/06, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti
contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e, in ogni caso, non inferiore al 10% dell'importo
contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula allAmministrazione, entro 90 giorni dall'apposizione dell’ultima delle
riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario.

L’Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta suddetta, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo
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bonario & sottoscritto dall’affidatario.
Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di
eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 32 - Scioglimento del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori - Fusioni e conferimenti

L’Amministrazione appaltante intende avvalersi della facoltd di sciogliere unilateralmente li contratto in qualunque tempo e per
qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell'art. 1671 c.c., e art. 132 comma 4 del D. Lgs 163/06.

Inolire la stazione appaltante ha facoltd di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15
giorni, senza necessitd di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b)  inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) incapacitd o inidoneitd, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale;

e)  sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini
previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali
regolanti il subappalto;

h)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81 del
2008, o ai piani di sicurezza di cui agli articoli del presente Capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal coordinatore per la sicurezza. |l contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei
requisiti per |'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacitd di contrattare con la pubblica amministrazione. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la
comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante & fatta all'Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o
della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione
appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e I'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza
di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali
materiali, aftrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale
rivtilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con
questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel modo seguente:

a) ponendo a base dasta del nuovo appalto limporto lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno,
risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o
accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b)  ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il
completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore
inadempiente;

2) L'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base opportunamente maggiorato;

3) L'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove
spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilitd e collaudo dei lavori,
dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

La cessione di azienda e gli aofti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'impresa esecutrice dei lavori (art. 51 del Dlgs
163/06), non produrranno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero |l
soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni
previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso
dei requisiti di cui all’art. 40 del Digs 163/06.

Nei sessanta giorni successivi I'Amministrazione potrd opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del contratto, con effetti
risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art.
10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in fema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui all’art. 51 del D.
Lgs n.163/06 produrranno, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro aftribuiti dalla legge.

Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche nei casi di trasferimento o di offitto di aziende, secondo quanto previsto
dall'art. 51 del D. Lgs n.163/06.

Art 33 - Osservanza delle leggi
Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente capitolato speciale e dal contratto si fard altresi
applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si infendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate

Capitolato Speciale d’Appalto pag. 17



Comune di MONOPOLI - Provincia di BARI - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA LAMA BELVEDERE
Progetto: architetto Giovanni MUOLO

dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione dei presente capitolato:

delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;

del Codice degli appalti, D. Lgs n.163/06;

di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;

delle leggi in materia di prevenzione e di lofta contro la delinquenza mafiosa;

del Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, per quanto compatibile con
il DLgs 163/06;

del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;

del Codice Civile - libro IV, titolo lll, capo VII “dell'appalto”, artt. 1655-1677;

delle Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere eseguite le
opere oggetto dell'appalto;

delle norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.|. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero
eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

del Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza
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CAPITOLATO SPECIALE PER LAVORI DI GIARDINI PUBBLICI E ARREDO URBANO

Nella Parte 2 (ripartita, solo come esempio, in prescrizioni tecniche relative alla realizzazione di un giardino recintato e aperto al
pubblico e prescrizioni tecniche relative alla sistemazione delle scarpate circostanti il giardino) sono compiutamente definiti la qualita e
provenienza di materiali e componenti e il modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro. Sono inoltre riportati i requisiti di
accettazione di materiali e componenti, un esempio di computo metrico e le prescrizioni per la manutenzione delle opere a verde.

Il capitolato speciale &, pertanto, aggiornato alle piv recenti normative e diventa un allegato allo schema di contratto.

In particolare & stato dato ampio spazio alla descrizione di prodotti destinati agli impianti a verde, alle tecniche di messa a dimora di
alberi ed arbusti ed agli interventi antierosivi e stabilizzanti.

Sono state inserite descrizioni di tecnologie d’analisi preliminare e d’intervento che trovano oramai riscontro nei progetti per la
riqualificazione del territorio urbano e nei prodotti presenti nel mercato.

L'utente del Manuale potra, quindi, in base alla propria esperienza utilizzare il capitolato-tipo finalizzandolo alle caratteristiche
specifiche dei lavori previsti nel progetto. Naturalmente, se trattasi di lavori privati, si fara riferimento a quanto riportato nelle
analoghe sezioni dei capitolati speciali-tipo per lavori privati.

PARTE II/A - PRESCRIZIONI TECNICHE (realizzazione di un giardino recintato e aperto al pubblico)

1. REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

1 - MATERIALI IN GENERE

Tutto il materiale edile e impiantistico (pietre, mattoni, legname da costruzione, irrigatori ecc.), il materiale ausiliario (terra vegetale,
concimi, torba ecc.) e il materiale vivaistico (alberi, arbusti, tappezzanti ecc.) occorrente per la realizzazione della sistemazione
ambientale, deve essere della migliore qualitd e conforme ai requisiti previsti dal presente capitolato.

L'impresa dovrd sostituire a sua cura e spese le eventuali partite non ritenute idonee con altre rispondenti ai requisiti suddetti.
L'approvazione dei materiali spediti sul posto non deve essere tuttavia considerata come accettazione definitiva, il Direttore dei lavori
si riserva infatti la facolta di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che siano, per qualsiasi causa, deteriorate
dopo la consegna, nonché il diritto di farli analizzare per accettare la loro rispondenza con i requisiti specificati nel presente
Capitolato. In ogni caso I'impresa resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.

L'impresa fornira tutto il materiale (edile, impiantistico, ausiliario e vivaistico) indicato nell’elenco prezzi e riportato nei disegni allegati,
nelle quantitd necessarie alla realizzazione dell’intervento in oggetto.

Non & consentita la sostituzione di piante che I'lmpresa non riuscisse a reperire; qualora una o piU specie non fossero reperibili,
I'impresa potrd proporre con un congruo anticipo sull’inizio dei lavori e almeno un mese prima della piantagione cui si riferiscono, la
sostituzione con piante simili.

Il Direttore dei lavori si riserva la facoltd di accettare le sostituzioni indicate o di proporne di alternative.

2 - DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI IMPIANTI A VERDE

2.1 Tutti gli impianti arborei, arbusti, di erbacee perenni e delle superfici a prato sono intesi come fornitura con la garanzia di
attecchimento dell’essenza per 2 anni.

2.2

Le operazioni di potatura, dendrochirurgia e gli inferventi antiparassitari sono descritti nella relazione tecnica e indicati in una
specifica tavola tecnica e saranno comunque verificati dalla Direzione dei lavori.

2.3

Gli interventi di diserbo verranno eseguiti nelle aree indicate dai disegni;

2.4

Tutte le opere a verde, oggetto del presente appalto, saranno sottoposte alle stesse condizioni di garanzia indicate nel presente
Capitolato speciale. Con cid si intende esplicitamente che, per le essenze di nuovo impianto |’Appaltatore dovra provvedere, fino alla
approvazione del collaudo da parte dell’Amministrazione, alla loro manutenzione, in modo da garantire le perfetta vitalita fisiologica
e biologica.

2.5

L'Appaltatore dovra adottare, sia autonomamente che su indicazione del Direttore dei lavori tutte quelle cautele, provvedimenti e
opere preventive comunque necessarie per la salvaguardia del verde esistente, salvo che per le essenze destinate all’abbattimento,
poiché costituenti pericolo per la pubblica incolumita.

-Gli inferventi di abbattimento delle alberature sono indicati in una specifica tavola tecnica e verranno comunque disposti ed eseguiti
softo il controllo del Direttore dei lavori.

-L’Appaltatore si rende altresi responsabile della salvaguardia del verde esistente, con I'adozione di tutti gli opportuni provvedimenti
dettati dalle consuetudini e dalle regole agronomiche, accettando esplicitamente di provvedere, a proprio carico, al ripristino o alla
sostituzione con esemplari di pari pregio, di quelle essenze che fossero danneggiate o irreparabilmente compromesse per I'incuria o
I'incompetenza dell’Appaltatore stesso.

-In difetto dei provvedimenti di cui sopra il Direttore dei lavori adotterd le sanzioni previste dal Capitolato Generale di Appalto e dal
presente Capitolato Speciale.

3 - PRESCRIZIONI PER LA FORNITURA, LA MESSA A DIMORA E LA VALUTAZIONE DELLE ESSENZE DI NUOVO IMPIANTO

La valutazione delle essenze arboree e arbustive fornite e messe a dimora & comprensiva della manutenzione e della garanzia di
attecchimento per 2 anni.

Le essenze dovranno essere preventivamente scelte in vivaio e contrassegnate e accettate in cantiere dal Direttore dei lavori prima
della loro messa a dimora e quelle rifiutate dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere.

Le essenze dovranno essere fornite in contenitore. La messa a dimora avverrd previa apertura di buca di idonee dimensioni;
ancoraggio della pianta con filagne, passoni e simili, secondo le necessitd; concimazioni con concime complesso quaternario tipo
Nitrophoska; formazione della tazza; asporto dei materiali di risulta; almeno 12 innaffiamenti comprensivi di ogni opera, onere
fornitura e magistero necessari per dare a dimora e essenze nel rispetto delle buone regole agronomiche.

4 - MATERIALE VIVAISTICO

Per materiale vivaistico s’intende tutto il complesso delle piante (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi ecc.) occorrenti per I'esecuzione
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del lavoro.

Il materiale vivaistico pud provenire da qualsiasi vivaio, sia di proprieta dell'impresa sia di altre aziende, purché I'impresa ne dichiari
la provenienza e questa venga accettata dal Direttore dei lavori. Il Direttore dei lavori si riserva comunque la facoltd di effettuare visite
ai vivai di provenienza delle piante al fine di scegliere quelle di migliore aspetto e portamento: si riserva quindi anche la facolta di
scartare quelle con portamento stentato, irregolare o difettoso, con massa fogliare insufficiente o che, a qualsiasi titolo, non ritenga
adatte ai lavori realizzare.

L'impresa dovrd pertanto fornire piante coltivate esclusivamente per scopo decorativo oppure, se non provenienti da vivaio, di
particolare valore estetico, esenti da malattie, parassiti e deformazioni e corrispondenti per genere, specie e caratteristiche
dimensionali a quanto specificato negli elaborati di progetto; dovranno inoltre essere etichettate con cartellino in materiale plastico
ove sia riportato in modo leggibile e indelebile il nome botanico.

Per quanto riguarda i trasporti del materiale vivaistico I'impresa deve prendere tutte le precauzioni necessarie affinché le piante
arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, effettuandone il trasferimento con autocarri o vagoni coperti da
teloni in modo tale che rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi a causa dei sobbalzi o per il peso
delle essenze soprastanti, il tempo occorrente tra il prelievo nel vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio
prowvisorio) deve essere il piU breve possibile.

L'impresa & tenuta a comunicare con almeno 48 ore di anticipo la data in cui le piante verranno consegnate in cantiere. Una volta
giunte a destinazione tutte le piante devono essere trattate in modo che sia evitato loro ogni danno, in particolare I'impresa curerd che
le zolle delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora siano tempestivamente coperte con adatto materiale
mantenuto sempre umido. A tutte le piante dovrd comunque essere assicurata la miglior cura da parte di personale specializzato
bagnandole quanto necessario fino ai momento della piantagione.

4.1 - Alberi ad alto fusto

Gli alberi ad alto fusto devono avere il tronco nudo, diritto, senza ramificazioni, per |'altezza richiesta e privo di deformazioni, ferite,
cicatrici o segni conseguenti a urti, grandine, scortecciamenti, legature e ustioni da sole, devono essere esenti da attacchi (in corso o
passati) di insetti, di malattie crittogamiche o da virus.

-Essi devono avere la parte aerea a portamento e forma regolari, simili agli esemplari cresciuti spontaneamente, a sviluppo robusto,
non filato e che non dimostri una crescita troppo rapida per eccessiva densitd di coltivazione in vivaio, in terreno troppo irrigato e
concimato.

-Si precisa in proposito che per “altezza dell'impalcatura” si intende la distanza intercorrente tra il colletto e il punto di emergenza dei
ramo maestro piU basso, e che il diametro del fusto richiesto deve essere misurato a un metro dal colletto: il diametro della chioma
invece deve essere rilevato in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a due terzi dell’altezza per tutti gli altri alberi e
alla massima ampiezza per piante in forma cespugliata.

-L’apparato radicale, che dovréa essere ricco di piccole ramificazioni e radici capillari sane non spiralate, sard racchiuso in contenitore
(vaso, cassa, mastello) con relativa terra di coltura o in zolla rivestita (paglia, plan-plast, juta, rete degradabile, fitocelia).

-Le piante fornite in contenitori dovranno avere le radici pienamente compenetrate in questo. | contenitori devono essere proporzionati
alle dimensioni delle piante che contengono. Le zolle devono essere ben imballate con un apposito involucro rinforzato, se le piante
superano i 3-4 m di altezza, con rete metallica degradabile, oppure realizzato con il sistema plan—past o altro metodo equivalente.
-Le piante devono aver subito i necessari trapianti in vivaio (I'ultimo da non piU di 2 anni) secondo il seguente prospetto:

Specie a foglia caduca fino alla circonferenza di 12-15 cm almeno 1 trapianto
fino alla circonferenza di 20-25 cm almeno 2 trapianti
fino alla circonferenza di 30-35 cm almeno 3 trapianti

Specie sempreverdi fino all’altezza di 2-2,50 m almeno 1 trapianto
fino all’altezza di 3-3,50 m almeno 2 trapianti
fino all’altezzadi 5 m almeno 3 trapianti

e la circonferenza dovrd avere sufficiente e proporzionato sviluppo

4.2 - Piante esemplari

(Con il termine di “piante esemplari” si intende far riferimento ad alberi e arbusti di grandi dimensioni che somigliano, per forma e
portamento, agli individui delle stesse specie cresciuti liberamente, e quindi con particolare valore ornamentale).

-Tali piante devono essere state opportunamente preparate per la messa a dimora: devono cioé essere state zollate secondo le
necessitd e |'ultimo trapianto o zollatura deve essere avvenuto da non piU di due anni e la zolla deve essere stata imballata a perfetta
regola d’arte (iuta con rete degradabile, doghe, cassa, plain—plast ecc.). Le piante esemplari sono evidenziate a parte anche
nell’Elenco prezzi — distinguendole dalle altre della stessa specie e varietd.

4.3 - Scelta piante

Le piante dei due punti precedenti saranno individuate direttamente dal Direttore dei lavori e contrassegnate nel vivaio di provenienza
in contraddittorio con la ditta aggiudicataria.

4.4 - Arbusti

Devono essere consegnate con chioma equilibrata e uniforme con almeno 3 ramificazioni aeree, a portamento non filato e con un
apparato radicale ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari sane non spiralate, racchiuso in contenitori o zolle del tipo gid visto
per gli alberi.

4.5 - Piante tappezzanti

Le piante tappezzanti devono presentare le caratteristiche proprie della specie allo quale appartengono, avere un aspetto robusto e
non “filato” essere esenti da malattie e parassiti, ed essere sempre fornite in contenitore (salvo diversa specifica richiesta) con le radici
pienamente compenetrate, senza fuoriuscire dal contenitore stesso, nei terriccio di coltura.

4.6 - Piante rampicanti, sarmentose e ricadenti

Le piante appartenenti a queste categorie devono avere almeno due forti getti, essere dell’altezza richiesta ed essere sempre fornite in
zolla o in contenitore.

4.7 - Erbacee perenni e annuali: piante bulbose, tuberose e rizomatose

Le piante erbacee cosiddette “perenni” devono essere sempre fornite in contfenitore, presentare uno sviluppo adeguato al contenitore
di fornitura e avere forma e portamento tipico non solo del genere e della specie, ma anche della varietd a cui appartengono.

-Le misure riportate nelle specifiche tecniche si riferiscono all’altezza della pianta, non comprensiva del contenitore e/o ai diametro
dello stesso.

-Le piante erbacee “annuali” possono invece essere fornite in vasetto, in contenitore alveolare oppure anche a radice nuda.

-Le piante che sono consegnate sotto forma di bulbi o tuberi devono essere sempre della dimensione richiesta (diametro o
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circonferenza), mentre quelle sotto forma di rizoma devono presentare almeno 3 gemme, i bulbi, i tuberi e i rizomi devono essere
sani, turgidi, ben conservati e in stasi vegetativa.

4.8 - Piante acquatiche e palustri

Le piante acquatiche e palustri devono essere fornite imballate in confezioni apposite adeguate alle esigenze specifiche delle singole
piante, che ne consentano il trasporto e ne garantiscano la conservazione fino al momento della messa a dimora.

4.9 - Giovani piante

Le “giovani piante” sono essenze arboree e arbustive di 2 o 3 anni. Tali piante devono possedere il portamento tipico della specie —
non “filato” o che dimostri una crescita troppo rapida o stentata — devono essere fornite in contenitore, se spoglianti possono essere
consegnate a radice nuda.

4.10 - Sementi

L'appaltatore dovra fornire sementi di ottima qualita, del genere e specie richiesti nelle confezioni originali sigillate con certificato di
identita e autenticitd con I'indicazione del grado di purezza, di germinalita e della data di scadenza stabilita dalle leggi vigenti.

-Non sono ammesse partite di seme con valore reale inferiore al 20% rispetto a quello dichiarato, nel caso I’Appaltatore dovra
sostituirle con altre che rispondano ai requisiti richiesti.

-La mescolanza delle sementi di specie diverse va effettuata in presenza del Direttore dei lavori.

4.11 - Zolle erbose

Qualora fosse richiesto il rapido inerbimento delle superfici a prato oppure si intendesse procedere alla costituzione del tappeto
erboso per propagazione di essenze prative stolonifere, I'impresa dovra fornire, su indicazione e sotto controllo del Direttore dei
lavori, adeguate quantitd di zolle erbose costituite con le essenze prative nelle specifiche tecniche (cotica naturale, miscuglio di
graminacee e leguminose, prato monospecie ecc.).

-Prima di procedere alla fornitura, I'impresa & tenuta a sottoporre alla approvazione del Direttore dei lavori campioni delle zolle
erbose che intende fornire: analogamente, nel caso fosse richiesta la cotica naturale, I'impresa dovrd prelevare le zolle soltanto da
luoghi approvati dal Direttore dei lavori.

-Le zolle erbose, a seconda delle esigenze, delle richieste e delle specie che costituiscono il prato, dovranno essere fornite in strisce
con dimensioni medie di 50 cm di larghezza, 100 cm di lunghezza e 2-4 cm di spessore, oppure in zolle regolari rettangolari o
quadrate.

-Al fine di non spezzarne la compattezza, le strisce di prato dovranno essere consegnate irrorate, mentre le zolle dovranno essere
fornite in contenitore.

-Tutte le zolle erbose, di qualunque tipo siano, al fine di evitare loro danni irreparabili dovuti alla fermentazione e alla mancata
esposizione alla luce solare, non devono essere lasciate accatastate o arrotolate per piv di 24 ore dalla consegna. Se per un motivo
qualsiasi non & possibile metterle a dimora entro il termine stabilito, le zolle devono essere aperte, ricoverate in posizione
ombreggiata e frequentemente innaffiate.

5 - CONSERVAZIONE DELLE PIANTE ESISTENTI

L'impresa & tenuta alla conservazione e alla cura (anche con interventi di dendrochirurgia) delle eventuali piante esistenti sull’area
della sistemazione che le verranno consegnate con regolare verbale dal Direttore dei lavori.

Tutta la vegetazione esistente indicata per restare in loco dovrd essere protetta con recinzioni e barriere, provvisorie ma solide, da urti
e rotture della corteccia, dall’eccessivo calpestio, dal traffico e dal parcheggio di autoveicoli.

L'impresa dovréd usare la massima cautela ogni volta che si troverd a lavorare nei pressi delle piante esistenti per non infliggere rotture
alle radici e inutili tagli ai rami: particolare cura dovré essere anche posta all’interramento dei colletto, con I'ammasso di materiale da
costruzione o materiale di scavo.

Le radici di una certa dimensione e i rami che siano stati eventualmente tagliati durante i lavori dovranno essere protetti spalmando
sulle parti recise mastici specifici o altri prodotti adatti approvati dal Direttore dei lavori.

Tutte le radici che a causa dei lavori rimangono esposte all’aria devono essere tempestivamente ricoperte con adatto materiale (juta,
stuoie ecc.) bagnato e mantenuto tale fino al reinterro.

Nel caso si dovesse presentare la necessitd o I'opportunitd di trapiantare da una zolla all’altra piante esistenti nel cantiere o sul luogo
in cui andranno eseguiti i lavori il Direttore dei lavori si riserva la facoltd di fare eseguire in economia, con mano d’opera specializzata
e sotto la guida di un tecnico dell'impresa, la preparazione delle piante (zollatura o incassamento) circa un anno prima dell’inizio dei
lavori.

6 - GARANZIA DELLE PIANTE

L'impresa si impegna a fornire con i prezzi offerti una garanzia del 100% per tutti gli alberi e arbusti, le piante tappezzanti, le erbacee
perenni e annuali, le piante rampicanti, sarmentose e ricadenti, le piante acquatiche e palustri, le sementi e le superfici a tappeto
erboso.

L'impresa dovra garantire piante sane e ben sviluppate per tutto il periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e quella
del collaudo. Qualora durante tale periodo avvengano sostituzioni di piante, decorrerd per queste un pari periodo di garanzia a
partire dal momento della sostituzione.

2. MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1 - LAVORI PRELIMINARI - ACCANTONAMENTO DELLA TERRA VEGETALE

La terra vegetale esistente sull’area del cantiere deve essere preservata e se necessario accantonata fin dall’inizio dei lavori.
L’accantonamento sard effettuato prendendo tutte le precauzioni per evitare la contaminazione con materiali estranei o con strati piU
profondi di composizione fisico chimica differente.

Nel progetto sono definiti lo spessore della terra da asportare e le caratteristiche dei mezzi meccanici da utilizzare per modificare il
meno possibile la struttura della terra vegetale per evitare di compattare quest’ultima.

La terra vegetale pud essere riutilizzata immediatamente; nel progetto & indicata la localizzazione dei depositi qualora la terra fosse di
disturbo all’esecuzione dei lavori.

Nella messa a deposito le terre di differenti qualitd fisico—chimiche dovranno essere tenute separate.

La superficie del deposito deve essere preventivamente pulita per evitare la contaminazione della terra vegetale e, salvo diverse
motivate prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, lo spessore della terra accantonata non deve eccedere 2 m.

L'Impresa dovré comunque evitare lo stabilirsi di vegetazione estranea sulla terra vegetale in depositi.

Le caratteristiche della terra vegetale dovranno essere adatte alla natura dell’opera e tenere conto delle condizioni locali, comunque a
reazione chimicamente neutra. La terra utilizzata dovrd permettere uno sviluppo normale delle piante e del prato (sufficiente
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percentuale di elementi nutritivi assimilabili, mancanza di sostanze fitotossiche) ed essere omogenea, in particolare:

1.1

per la formazione di prato, la terra non dovra contenere piu del 50% di elementi sassosi o di corpi estranei che non passano al
crivello con maglia di 2 cm;

1.2

per le aree attrezzate la terra di supporto al prato dovra presentare le seguenti qualita:

* -essere permeabile;

* -essere poco sensibile al compattamento dovuto alla frequentazione del terreno;

* -non deformarsi sotto il piede, anche in condizioni di forte umidita;

* -non contenere nei primi cm della superficie, ciottoli o pietre di diametro superiore a 1 cm.

Ove necessario, se la terra vegetale non esiste “in loco”, o non previene da altre zone dell’area di cantiere, essa dovra essere fornita e
messa in opera prelevandola da depositi o cave opportunamente scelti.

La profondita di prelevamento della terra vegetale non pud superare 35 cm a meno che le analisi di laboratorio dimostrino che le
qualitdr fisico—chimiche della terra piv profonda sono soddisfacenti o correggibili attraverso I"applicazione di fertilizzanti e ricreando
condizioni adatte allo sviluppo della vita biologica.

Prima del prelievo e della fornitura della terra il Direttore dei lavori si riserva il diritto di richiedere certificati di idoneita del materiale
rilasciati da laboratori di chimica agraria riconosciuti, a seguito di analisi su campioni prelevati in contraddittorio.

2 - POSIZIONAMENTO DEGLI ELEMENTI VEGETALI

La disposizione delle piante messe a dimora & indicata negli elaborati tecnici e sard comunque verificata dal Direttore dei lavori.

La disposizione spaziale relativa dovra tenere conto delle modalita di flusso delle acque meteoriche attraverso i primi strati di suolo o
aftraverso linee di scorrimento superficiale. Per quanto riguarda le masse arboree e arbustive, si terra conto della disposizione relativa
che le specie e i singoli individui vegetali presentano in aree naturali vicine e della stessa categoria ecologica (bosco, macchia
arbustiva, mosaici misti) di quella prevista nel progetto.

3 - MESSA A DIMORA DI ALBERI E ARBUSTI

3.1 - Estrazione dal vivaio e controllo delle piante

L'estrazione delle piante di vivaio deve essere effettuata con tutte le precauzioni necessarie per non danneggiare le radici principali e
secondo le tecniche appropriate per conservare I'apparato radicale capillare ed evitare di spaccare, scortecciare o ferire la pianta.
L’estrazione non dovrd essere effettuata con vento che possa disseccare le piante o in tempo di gelate, dovra essere effettuata a mano
o meccanicamente, le piante potranno essere fornite a radice nuda o collocate in contenitori o in zolle. Le zolle dovranno essere
imballate opportunamente con involucro di juta, paglia, teli di plastica o altro.

-Prima della messa a dimora lo stato sanitario e la conformazione delle piante saranno verificate in cantiere e le piante scartate
saranno immediatamente allontanate. Ciascuna fornitura di alberi, sia adulti che giovani, dovrd recare un’etichetta indelebile recante
tutte le indicazioni atte al riconoscimento delle piante (genere, specie, varietd e numero, nel caso la pianta faccia parte di un lotto di
piante identiche).

-La verifica delle conformitd delle specie e della varietd della pianta sard eseguita al pivu tardi nel corso del primo periodo di
vegetazione che segue la messa a dimora.

3.2 - Precauzioni da prendere fra |'estrazione e la messa a dimora

Nell’intervallo compreso tra I'estrazione e la messa a dimora devono essere prese tutte le precauzioni necessarie per la conservazione
delle piante e per evitare traumi o disseccamenti nonché danni per il gelo.

3.3 - Epoca di messa a dimora

La messa a dimora non deve essere eseguita in periodo di gelate né in periodi in cui la terra & imbibita d’acqua in conseguenza di
pioggia o del gelo.

-Salvo diverse esigenze di svolgimento dei lavori e con esplicito assenso del Direttore dei lavori la messa a dimora degli alberi si
effettua tra metd ottobre e metd aprile (indicare date piv precise in funzione del clima della regione o dell’altitudine).

-Per le piante messe a dimora con zolla o per conifere il periodo pud essere esteso dall’inizio di oftobre a fine aprile o anche all’inizio
di maggio.

-Con opportune tecniche di piantagione si potra prescrivere la messa a dimora in tutte le stagioni (contenitori, zolle imballate in teli di
plastica saldati a caldo ecc.).

-Per le piante messe a dimora a stagione avanzata dovranno comunque essere previste cure particolari per assicurare |I'attecchimento.
3.4 - Preparazione delle piante prima della messa a dimora

Prima della messa a dimora le eventuali lesioni del fronco dovranno essere curate nei modi pib appropriati.

-E tuttavia bene conservare il massimo delle radici minori soprattutto se la messa a dimora & tardiva.

-Se si dovesse rendere necessaria la potatura della parte aerea della pianta, questa dovrd essere eseguita in modo da garantire un
equilibrio tra il volume delle radici e I'insieme dei rami.

3.5 - Messa a dimora delle piante

Alcuni giorni prima della piantagione, I'impresa dovra procedere al riempimento parziale delle buche gia predisposte, in modo che,
tenendo conto dell’assestamento della terra vegetale riportata, al momento della messa a dimora c¢i sia spazio sufficiente per la
corretta sistemazione delle zolle o delle radici nude e le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato
alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali, e comunque non inferiore a 15 cm.

-La messa a dimora degli alberi e degli arbusti dovra avvenire, infatti, avendo cura che le piante, in relazione alle quote finite, non
presentino, una volta assestatosi il terreno, radici allo scoperto oppure risultino interrate oltre il livello del colletto.

-Al momento di essere collocati nella giusta posizione e prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi e, su indicazione della
Direzione dei lavori, anche gli arbusti di rilevanti dimensioni dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e
legature.

-Se le piante da mettere a dimora sono state fornite a radice nuda, il palo tutore, al fine di non danneggiare I'apparato radicale, deve
essere solidamente confitto verticalmente per almeno 30 cm di profondita sul fondo della buca prima di sistemare la pianta nella
buca stessa.

-Se le piante possiedono la zolla, per non correre il rischio di spezzarla, il palo di sostegno dovra essere collocato in posizione obliqua
rispetto al tronco, infisso nei terreno circostante (e non nella buca) per almeno 30 cm di profonditd e fermato alla base da un
picchetto.

-I pali di sostegno. sia verticali che obliqui, devono essere posizionati nei confronti delle piante in modo da tenere conto della
direzione dei vento predominante. Qualora un solo palo di sostegno fosse ritenuto insufficiente ad assicurare la perfetta stabilita (zone
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particolarmente ventose, essenze di grandi dimensioni ecc.) le piante dovranno essere fissate per mezzo di tre o piU pali equidistanti
fra loro e dal tronco, posti in posizione obliqua rispetto alla pianta, fermati al piede da picchetti e legati insieme all’estremita
superiore (sistema a capra), oppure per mezzo di altre analoghe strutture indeformabili. Nell’'uso di questi sistemi complessi pud
essere necessario inserire, fra il piede del palo e il terreno, una tavoletta che ripartisca meglio al suolo il peso della pianta ed eviti
|'affondamento del palo stesso.

-L'impresa procedera poi al riempimento definitivo delle buche con terra vegetale fine, costipandola con cura in modo che non
rimangano assolutamente dei vuoti attorno alle radici dalla zolla.

-Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione sia quello definitivo, potra essere effettuato, a seconda della
necessitd e su indicazione della Direzione dei lavori, con terra vegetale semplice oppure con una miscela di terra vegetale e torba.

-Se il Direttore dei lavori riterrd necessario che all’atto dell'impianto venga effettuata una concimazione secondaria localizzata,
I'impresa avrd cura di spargere il fertilizzante attorno e vicino alle radici o alle zolle, ma non a contatto con queste.

-A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrd essere formato, per facilitare I'innaffiamento, un solco o un rilevato circolare di
terra per la ritenzione dell’acqua.

-E buona regola, non appena la buca & riempita, procedere a un abbondante primo annebbiamento in modo da favorire la ripresa
della pianta e facilitare il costipamento e I'assestamento della terra vegetale attorno alle radici e alla zolla.

-Le piante dovranno essere collocate e orientate in modo da offrire I'aspetto che consenta di ottenere il migliore risultato estetico in
relazione agli scopi della sistemazione; nel caso fosse richiesta simma, le piante dovranno essere accoppiate con cura secondo il
concetto suesposto.

Legature e colletti

legature e colletti circondano il tronco e saranno disposti in modo che attraverso la loro azione il tutore serva d’appoggio alle piante.
La legatura piv alta & posta a circa 20 ¢cm al di sotto delle prime ramificazioni; la piv bassa & a 1 m dal suolo. In queste misure
occorre tenere conto del compattamento successivo del suolo;

Potature di formazione

la potatura di formazione riguarderd le piante giovani e dovrd essere realizzata per eliminare rami mal disposti, ravvicinati e con
corteccia inclusa in modo da formare un’impalcatura dei rami vigorosa e regolare.

-Prima dell'impianto I’Appaltatore, dopo aver provveduto, ove necessario, alle opere idonee a garantire il regolare smaltimento delle
acque per evitare ristagni, dovra eseguire una lavorazione agraria del terreno consistente in un’aratura a profonditd variabile da 50
cm a 90 cm a seconda della situazione e nell’erpicatura ripetuta fino al completo sminuzzamento o, su superfici di limitata estensione,
in una vangatura avendo cura in ogni caso di eliminare sassi, pietre o materiali che possano impedire la corretta esecuzione dei
lavori.

-Durante le lavorazioni di preparazione del terreno e prima della messa a dimora delle piante saranno effettuate, a cura e spesa
dell’Appaltatore, le analisi chimiche del terreno in base alle quali il Direttore dei lavori indichera la composizione e le proporzioni
della concimazione di fondo da effettuarsi con al somministrazione di idonei concimi minerali o organici.

-Oltre alla concimazione di fondo I’Appaltatore dovra effettuare le opportune concimazioni di copertura.

-Prima dell’inizio dei lavori di impianto, il Direttore dei lavori indicherd all’Appaltatore le varie specie arboree e arbustive da
impiegare nei singoli settori in base al progetto.

4 - LAVORI DI GIARDINAGGIO

4.1 - Apertura di buche e fosse per la messa a dimora delle piante

| lavori per I"apertura di buche e fosse per la messa a dimora delle piante sono effettuati dopo i movimenti di terra a carattere
generale prima dell’eventuale apporto di terra vegetale.

-Tali lavori riguardano: buche individuali per i soggetti isolati; buche e fosse per la messa a dimora di piante raggruppate.

Le dimensioni delle buche saranno:

4.1.1

alberi adulti (con circonferenza del tronco di almeno 18-20 cm) e conifere di almeno 3 m di altezza: 1 x 1 x 1 m;

4.1.2

giovani piante: 0,70 x 0,70 x 0,70 m;

4.1.3

arbusti; 0,50 x 0,50 x 0,50 m;

4.1.4

siepi continue: 0,50 x 0,50 x 1 m;

4.1.5

piantine forestali: 0,40 x 0,40 x 0,40 m;

4.1.6

piante da fioritura: 0,30 x 0,30 x 0,30 m.

4.1.7

| materiali impropri che saranno rinvenuti nel corso delle lavorazioni saranno portati a discarica autorizzata. Se necessario le pareti e
il fondo delle buche o fosse saranno opportunamente spicconati perché le radici possano penetrare in un ambiente sufficientemente
morbido e areato. Le buche e fosse potranno essere aperte manualmente o meccanicamente e non dovranno restare aperte per un
periodo superiore a 8 giorni.

4.2 - Apporto e messa in opera di terra vegetale e altri materiali

Nel corso dello spandimento della terra vegetale si avra cura di frantumare le zolle per evitare le formazioni di sacche di aria
eccessive.

-I lavori dovranno essere interrotti in caso di condizioni climatiche avverse.

-Quando gli apporti sono realizzati in pib strati di materiali, ogni strato deve essere livellato e se necessario opportunamente
compattato prima dell’apporto dello strato successivo. Gli apporti saranno eseguiti con I'ausilio di mezzi meccanici che con il peso e il
passaggio non rischino di degradare il terreno gid modellato.

4.3 - Livellamento della terra vegetale

Il livellamento finale della terra vegetale apportata sard eseguito come segue:

4.3.1

spandimento dei mucchi di terra;

4.3.2

sistemazione provvisoria del profilo dei terreno con una folleranza di pit o meno di 5 ¢cm rispetto a quello previsto dal progetto, in
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modo che il profilo stesso dopo il compattamento risulti uguale a quello di progetto.

-Nel corso dello spandimento dei mucchi di terra & prioritario non creare differenti gradi di compattazione del suolo, che potrebbero
in seguito creare avvallamenti localizzati. Nel corso dei lavori di sistemazione del profilo, il terreno pud solo essere moderatamente
compattato e quando si usano mezzi meccanici essi devono essere tali da non provocare la costipazione profonda del suolo.

4.4 - Correzioni e concimazioni

L’apporto di correttivi e di concimi sara realizzato conformemente alle regole di agronomia, Preferibilmente basando il dosaggio sulle
analisi effettuate da laboratori specializzati. | materiali utilizzati e i dosaggi impiegati non dovranno danneggiare la vegetazione
vicina.

4.5 - Lavorazioni del terreno

Le lavorazioni del terreno riguardano sia le lavorazioni profonde che quelle superficiali, comprendendo in queste ultime lo
spietramento, I'eliminazione di tutti i detriti, la scarificazione e la fresatura.

-Dopo le lavorazioni e il compattamento il terreno deve rispettare le quote di progetto di piu o meno 1 cm o con la tolleranza indicata
negli elaborati di progetto.

5 - PRESCRIZIONI PER LA FORMAZIONE DELLE SUPERFICI A PRATO

Le superfici a prato sono costituite da aree di varie dimensioni, ove insistono essenze arboree isolate, in gruppi e altre infrastrutture.
Pertanto, le operazioni verranno prevalentemente effettuate mediante macchine operatrici, anche di piccole dimensioni, in modo da
assicurare il rispetto e la tutela delle essenze presenti nelle zone di intervento.

Le superfici a prato saranno realizzate con le seguenti modalita:

5.1

lavorazione profonda e superficiale del terreno

5.2

asporto dei materiali di risulta e loro trasporto alla pubblica discarica;

5.3

preparazione finale del letto di semina;

5.4

apporto di terreno agrario per concimature o formazione del letto di semina, in zone ove il terreno & troppo grossolano, per una
quantitd media pari a 80 m3 per una superficie di 1.000 m2;

5.5

semina con sementi “miscela per prato mezz'ombra”, con purezza e germinabilitd secondo quanto previsto dalle norme agronomiche
vigenti.

6 - SPOSTAMENTI, TRAPIANTI E PROTEZIONI DELLE ESSENZE NEL CORSO DEI LAVORI

Il trapianto di tutte le essenze sard indiretto: una volta asportate con la relativa zolla verranno trasportate in un centro vivaistico prima
di essere rimesse a dimora.

Il trapianto avverrda previa formazione della zolla, ovvero attraverso la riduzione dell’apparato radicale, da effettuarsi in periodi di
limitata aftivitd vegetativa ma soprattutto da effettuarsi progressivamente (cioé attraverso tagli successivi lungo il perimetro della zolla).
Parallelamente alla formazione della zolla si effettuerd una opportuna potatura , nei limiti consentiti dalle dimensioni dell’essenza e
dalle esigenze estetiche a essa richieste, con obiettivo di contenere il potenziale evapotraspirativo delle piante e quindi ridurre lo shock
del trapianto. Tutti i tagli derivanti dalla potatura verranno ricoperti con apposito mastice per evitare |'ingresso di patogeni nei
sottostanti tessuti vegetali.

Al riguardo delle zolle occorre specificare che trattandosi di piante di piccole dimensioni il loro ricoprimento potra essere fatto con
idonei materiali plastici o con la juta senza dover ricorrere all’incassettamento.

Le piante, una volta formata e rivestita la zolla, verranno trasportate in centri specializzati e sottoposte a interventi finalizzati sia a
favorire una rapida formazione di nuove radici avventizie sia a curare eventuali lesioni e/o attacchi parassitari.

Dal centro specializzato le piante, una volta che I'apparato radicale avra sviluppato una sufficiente radicazione avventizia, saranno
infine rimesse a dimora nei siti posti su terreno erboso e nelle relative tazze; siti e tazze opportunamente sistemati attraverso scavo di
una buca ove si allocheranno idonei fertilizzanti chimici e organici nonché, all’occorrenza, terreno vegetale.

Se necessario le piante rimesse a dimora saranno dotate di appositi tutori.

Nel caso che, per vari motivi, si dovesse decidere di procedere diversamente dalle tecniche suddetfte, ovvero garantire una
temporanea permanenza di tutte o parte delle essenze in un centro specializzato, si potrd allora provvedere al trapianto diretto,
simultaneamente dai vecchi ai nuovi siti. Le essenze, ciog, verranno prelevate, sempre con zolle, e subito poste a dimora nel nuovo
sito opportunamente preparato.

In tal caso si adotterd ogni precauzione per evitare che la riduzione dell’assorbimento idrico dal terreno (conseguente alla riduzione
dell’apparato radicale operata nella formazione della zolla) possa causare danni fisiologici cui poi non si potrebbe porre rimedio
aftraverso la permanenza in un centro vivaistico specializzato. Le dimensioni delle zolle, pertanto, saranno maggiori rispetto a un
trapianto indiretto soprattutto se si rendesse oltretutto necessario formare la zolla stessa in un arco di tempo pib breve di quello
abitualmente richiesto da tale operazione. Se il frapianto dovesse poi venire eseguito in periodi caldi o di froppo sviluppo vegetativo si
provvederd allora ad attenuare la respirazione fogliare delle essenze trapiantate attraverso la copertura della chioma con materiale
inumidito, fino a che non si sia superata la fase critica dell’attecchimento.

Anche nell’eventualitd del trapianto diretto si provvederd comunque ai necessari interventi curativi nei confronti di eventuali lesioni e/o
attacchi patogeni che si dovessero rilevare.

Il trasporto delle essenze da trapiantare, con relativa zolla, verrd comunque eseguito proteggendo con materiali di caratteristiche e
spessore opportuni, trafti dei tronchi ove avverrd il necessario contatto con gli elementi meccanici (pinze, anelli metallici, funi di
acciaio ecc.) atti alla movimentazione delle essenze medesime.

Nel caso di essiccamento di una o pib essenze durante le operazioni di trapianto per cause a esso connesse, ovvero per evidente
constatazione di forti e irreparabili attacchi parassitari o di mediocre e incurabile stato vegetativo delle essenze, si provvederd al
reintegro e/o alla sostituzione delle medesime. Il reintegro o la sostituzione verranno effettuati attraverso essenze della stessa specie e
di dimensioni il piv possibile analoghe a quelle da reintegrare o sostituire.

PARTE 11/B - PRESCRIZIONI TECNICHE (sistemazione delle scarpate circostanti il giardino)

1. REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
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1.1 - Piantagione di piantine radicate

Acanthus mollis

Erbacea perenne dalle radici profonde; forma grandi cespugli con bel fogliame lucido, preferisce luoghi luminosi ma si adatta anche
ai luoghi ombreggiati, presenta fioriture molto evidenti su spighe alte fino a 90 cm che appaiono in tarda primavera.

Arbutus unedo

Presenta bel fogliame verde scuro, lucido, i fiori bianchi, riuniti in pannocchie pendule appaiono in autunno avanzato unitamente ai
frutti di color cremisi simile alle fragole. Ottimo arbusto per caratteristiche biotecniche dell’apparato radicale e per rusticita. Le foglie
caduche e i racemi di fiori gialli, che sboccia nella primavera, crescono su corti germogli laterali, all’ascella delle spine, che sono
riunite in gruppi di 3. In autunno le rosse bacche ovoidali—cilindriche pendono in racemi dai rametti spinosi.

Berberis vulgaris

Erbacea perenne dalle radici profonde; forma grandi cespugli con bel fogliame lucido, preferisce luoghi luminosi ma si adatta anche
ai luoghi ombreggiati, presenta fioriture molto evidenti su spighe alte fino a 90 cm che appaiono in tarda primavera.

Bergenia cordifolia

Pianta erbacea perenne con fogliame sostanzialmente sempreverde, & molto adattabile ed & indicata per la copertura del terreno in
siti ombrosi ove non prosperano essenze prative. Fiorisce abbondantemente alla fine dell’inverno o a inizio primavera, i fiori sono
portati da spighe alte fino a 45 cm e sono a forma di campanula nei colori rosa-rosso o bianco a seconda delle cultivar.

Buxus sempervirens

Arbusto sempreverde con massa rigogliosa di piccole foglie verde scuro. Sopporta molto bene il taglio prestandosi a essere utilizzata
per siepi regolarmente squadrate.

Cornus mas

Arbusto di medie-grandi dimensioni, fusto eretto con ramificazioni nella parte basale, chioma irregolare e poco densa. Fiorisce a fine
inverno, con le infiorescenze di un intenso colore giallastro, quando ancora la pianta & spoglia. | frutti sono di un colore rosso vivace.
Cornus officinalis

Grande arbusto a foglia caduca, con bellissima corteccia che si sfoglia, fioritura precocissima che appare in febbraio sui rami ancora
spogli. Frutti eduli a intensa colorazione rossa. Assomiglia a Cornus mas ma con crescita pit disordinata. Il fogliame presenta intensa
colorazione gialla autunnale. Apparato radicale molto espanso e resistente allo strappo.

Cornus sanguinea

Arbusto di medie dimensioni, a vegetazione molto folta, fioritura in primavera successivamente allo sviluppo delle foglie, presenta
abbondate fruttificazione autunnale con bacche nere molto appetite dall’avifauna. Il fogliame prima di cadere assume bel cromatismo
di tonalité rosse. Apparato radicale molto espanso e fitto con produzione di polloni radicali, resistente alla trazione.

Corylus avellana

Grande arbusto, molto ramificato, caratteristica la fioritura in febbraio con lunghi amenti gialli che appaiono sulla pianta ancora priva
di foglie, fruttificazione in autunno inoltrato. Il fronco capitozzato produce molti fusti se tagliato periodicamente. Radici molto espanse
e forti soprattutto nelle immediate vicinanze del fusto, resistenti alla trazione, apparato radicale profondo.

Cotoneaster horizzontalis

Arbusto rustico e al tempo stesso ornamentale, portamento strisciante con foglioline persistenti e rami dalla caratteristica disposizione
“a spina di pesce”. In autunno e per gran parte dell’inverno si riempie di bacche rosso carminio. Interessante il cromatismo fogliare in
autunno-inverno.

Cotoneaster lacteus

A sviluppo pit ampio del precedente e con portamento dei rami piU espanso. Presenta ricca produzione di bacche coloratissime.
Cotoneaster microphyllus

Arbusto a portamento strisciante simile all’horizzontalis dal quale si distingue per il fogliome caduco.

Convallaria majalis

Piantina perenne che forma un intreccio molto fitto di radici rizomatose. Fiorisce con caratteristiche infiorescenze bianche campanulate
in aprile-maggio delicatamente profumate.

Cyclamen europaeum

Bulbosa che si dissemina naturalmente colonizzando i siti ombrosi del sottobosco. Fiorisce nella tarda estate e autunno.

Crataegus monogyna

Arbusto a foglia caduca che normalmente raggiunge qualche metro di altezza, fusto ramificato e diviso dalla base con chioma
irregolare. Fioritura nel mese di maggio, abbondante fruttificazione.

Evonymus europaeus

Arbusto con fusto spesso ramificato fin dalla base e chioma estremamente irregolare. Frutti molto “decorativi” di colore rossastro.
Pianta rustica senza particolari esigenze climatiche e pedologiche.

Erica arborea

Arbusto sempreverde di dimensioni da medie a grandi, pud raggiungere anche 5 m di altezza fiorisce copiosamente in primavera con
infiorescenze tubolari e fragranti.

Hydrangea quercifolia

Arbusto a lenta crescita. Le foglie sono lunghe 20 cm e in autunno possono assumere tonalitd di arancione, cremisi o porpora. La
fioritura & a forma di pannocchia conica che si protrae dalla fine dell’estate all’autunno.

Hypericum CalyCinum

Piccolo arbusto, sempreverde, con grandi fogli e vistosa fioritura giallo oro da giugno ad agosto & ideale per copertura di terreni
ombreggiati e non molto umidi.

llex aquifolium

Grande arbusto sempreverde, a crescita lenta dal caratteristico fogliame spinoso presenta in inverno sugli individui femminili
appaiono in inverno bacche rosse molto evidenti.

llex aquifolium ‘Argentea Marginata’

Simile alla precedente di minore vigoria e sviluppo, presenta fogliame a margine bianco.

llex crenata

Arbusto sempreverde di medie dimensioni, a crescita molto lenta, ma di bell’effetto ornamentale, fogliame verde scuro lucido, frutti
neri, piccoli e lucidi.

Laburnum anagyroides

Arbusto coi fusti divergente e chioma allargata e irregolare. | fiori di color giallo oro hanno un notevole effetto estetico.
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Laurus nobilis

Piccolo cespuglio con foglie sempreverde e molto aromatiche, tronco dritto, notevolmente ramificato fin dalla base. Fioritura a fine
inverno.

Ligustrum vulgare

Semisempreverde predilige suolo calcareo, fioritura a grappolo con fiori bianchi non particolarmente ornamentale cui segue una
copiosa produzione di bacche riunite in grappoli, molto appetite dall’avifauna. Buone le caratteristiche biotecniche, radicazione
infensiva con stoloni con produzione di polloni radicali. Ottimo I'adattamento alla potatura.

Lonicera nitida

Specie sempreverde, ha ramificazioni rigide molto sviluppate con piccole foglie, lucide e verdi a portamento compatto. Pianta che
reagisce bene alla potatura.

Mahonia aquifolium

Piccolo arbusto poco esigente, foglie pennate, verde lucido che in inverno si tingono di rosso. Fiori di color giallo intenso, profumati,
sbocciano all’inizio della primavera; bacche nero-blu molto decorative.

Myrtus Communis

Arbusto tipico della flora mediterranea, con foglie aromatiche persistenti, a ramificazioni numerose, presenta un’abbondante fioritura
profumata di colore bianco nella prima estate a cui seguono bacche di colore blu nerastro in autunno inoltrato. A sviluppo completo
pud raggiungere i 3 m di altezza.

Myrtus tarentina

Varietd a portamento arbustivo compatto con caratteristiche foglie di piccole dimensioni, simile alla precedente per quanto attiene alla
fioritura e ai frutti.

Osmanthus fragrans

Grande arbusto sempreverde a foglie finemente seghettate. Fiorisce abbondantemente in tarda estate emanando un gradevolissimo e
infenso profumo.

Phillyrea

Grande arbusto a portamento elegante simile all’olivo, spesso i rami sono incurvati sotto il peso della massa rigogliosa di foglie.
Fiorisce nella tarda primavera e i frutti numerosissimi piccoli di colore scuro appaiono in autunno, specie tipica della macchia
mediterranea.

Pistacia lentiscus

Arbusto sempreverde tipico della macchia mediterranea con tronco molto ramificato, fruttifica con drupe di color rosso cupo
all’estremitd dei rami dell’anno precedente. Raggiunge anche i 5 m di altezza; se non potato perde la vegetazione fogliare nelle parti
inferiori.

Prunus mahaleb

Albero di dimensioni da piccole a medie, con portamento espanso tondeggiante, lasso ed espanso, di rado arboriforme, risulta molto
decorativo. La fioritura & molto abbondante in aprile-maggio con una miriade di piccoli fiori bianchi fragranti. Il frutto & una bacca
nera appetita dallavifauna. Preferisce siti non umidi. Ottime le caratteristiche biotecniche dell’apparato radicale a radicazione centrale
profonda con molte radici laterali superficiali.

Rhamnus alaternus

Arbusto sempreverde di medie dimensioni a crescita rapida essenza tipica della flora mediterranea.

Ribes sanguineum

Arbusto a foglia caduca di medie dimensioni molto decorativo in primavera con le sue infiorescenze primaverili pendule e di un
evidente color rosa carico, presenta cromatismo autunnale.

Ruscus aculeatus

Piccolo arbusto, a portamento eretto, con numerosi fusti densamente ramificati a volte alti fino a T m. Cladodi piccoli, ad apice
spinoso, bacche globose di un vivace rosso ceralacca che appaiono in inverno, spesso sono presenti in piante di ambo i sessi.

Ruscus racemosus (Danae racemosa)

Simile alla precedente di aspetto pib elegante con fusti arcuati con foglie morbide, piccole e di un bel verde intenso, lucide. Frutti
rossoarancio.

Symphoricarpos albus

Piccolo arbusto con getti softili, generalmente eretti, che formano dense masse.

-Fioritura prolungata dalla primavera a tutta 'estate. Bacche globose bianche molto evidenti che persistono bene fino a inverno
inoltrato. Raggiunge mediamente 1,5 m di altezza; tollera I'ombra profonda.

Taxus baccata

Albero a crescita lenta, molto longevo, sempreverde con caratteristici frutti carnosi che appaiono in tardo autunno e perdurano sulla
pianta per |'intera stagione invernale. Molto indicato per giardini classici.

Viburnum fragrans

Arbusto di medie dimensioni, dal portamento inizialmente rigido ed erette che in seguito si ampia arrotondandosi. Foglie caduche
fortemente dentate con vistose nervature bronzate da giovani. Fiori profumatissimi sono prodotti in grappoli di color bianco rosato e
appaiono dai primi di dicembre per I'intero inverno.

Viburnum lantana

Arbusto a grande sviluppo, pud raggiungere i 4 m di altezza; foglie largamente ovate, da giovani tomentose, talvolta assumono
colorazione autunnale cremisi scuro prima di cadere, | fiori color crema sono prodofti in maggio—giugno e sono seguiti da una bella
fruttificazione di bacche che maturano lentamente e diventano da rossi a neri. Persistono a lungo sulla pianta. Apparato radicale
molto espanso.

Viburnum opulus

Arbusto a foglia caduca, con fogliame simile a quello dell’acero, assume cromatismi autunnali molto pittorici. La fioritura & composta
da infiorescenze a corimbo appiattiti di fiori fertili, circondati da vistosi fiori sterili bianchi, i quali sono seguiti in autunno, da numerosi
grappoli di frutti rosso acceso che persistono a lungo. Radicazione intensiva tabulare.

Viburnum tinus

Di dimensioni da medie a grandi, assume portamento cespuglioso con fogliame verde scuro lucido. La fioritura dalla fine
dell’autunno all’inizio primavera, e seguita da frutti ovoidali, blu metallico che a maturitd diventano neri. Tipico della macchia
mediterranea.

Vinca
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Erbacea perenne sempreverde, molto adatta coprire il terreno in luoghi ombrosi formando un tappeto compatto. Fiorisce a inizio
primavera con fiori di color azzurro, il fogliame pud essere di tonalita verde intenso o variegato come nelle Vinca Major reticulata e
Vinca minor Argenteo variegata.

1.2 - Specie vegetali da utilizzare

Arbusti — Superficie di riferimento per il calcolo = m2.........

* Arbutus unedo * Mahonia aquifolium

* Buxus sempervirens * Myrtus tarentina

* Cornus officinalis * Osmanthus fragrans

* Cotoneaster horizzontalis * Phillyrea

* Cotoneaster lacteus * Pistacia lentiscus

* Cotoneaster microphyllus * Ribes sanguineum

* Crataegus monogyna * Ruscus aculeatus

* Evonymus europaeus *-Ruscus racemosus (Danae racemosal)
* Hydrangea quercifolia * Symphoricarpos albus

* Hypericum Calycinum * Taxus baccata

* llex aquifolium * Viburnum fragrans

* -llex aquifolium * Viburnum opulus ‘Argentea Marginata’
* llex crenata * Viburnum tinus

* Lonicera nitida

Strato erbacee — Superficie di riferimento per il calcolo = m2.........

* Acanthus mollis

* Bergenia cordifolia

* Convallaria majalis

* Cyclamen europaeum

* Vinca

Superficie occupata dalle gradonate vive con latifoglie radicate = ......

1.3 - Gradonate

Per le gradonate e le palificate vive di sostegno si & scelto un numero piv ridotto di specie in quanto sono pib importanti le
caratteristiche di accrescimento dell’apparato radicale, la resistenza alla forte densita e alla concorrenza ecc.
Specie vegetali da utilizzare

(Le piante andranno disposte con una densita di n. 1 piante ogni 36 m):

* Berberis vulgaris * Laurus nobilis

* Cornus sanguinea * Ligustrum vulgare
* Cornus mas * Prunus mahaleb

* Corylus avellana * Rhamnus alaternus
* Erica arborea ¢ Viburnum lantana

* Laburnum anagyroides

1.4 - Miscuglio per I'idrosemina

Sulla base delle risultanze delle analisi chimiche effettuate sui campioni del terreno che verrd impiegato per il riporto e di quello in
posto, sara cura del Direttore dei lavori indicare il miscuglio per I'idrosemina.

-A titolo indicativo si riporta di seguito un elenco delle specie impiegabili sulla base dei seguenti criteri:

* -presenza di specie graminacee, leguminose e di altre famiglie adattabili;

* -predilezione per le specie a pronto effetto;

* -esigenze di luminositd e umidita;

* -capacitd di colonizzazione da parte dell’apparato radicale a diverse profondita nel terreno;

-Essendo il grado di ombreggiamento elevato la crescita del cotico erboso potrebbe risultare rallentata o rada; la funzione
dell’idrosemina si dovra esplicare nei primi tempi lasciando poi gradualmente la funzione antierosiva allo sviluppo della vegetazione
arbustiva e arborea.

-Di seguito viene indicato il miscuglio consigliato per I'idrosemina considerate le caratteristiche del suolo e di umidita.

Famiglia Graminacee ...%

* Agropyron repens ¢ Festuca ovina

* Agrostistenuis * Holcus lanatus

* Cynodon dactylon * Lolium perenne
* Cynosurus cristatus * Phleum pratense
* Dactylis glomerata * Poatrivialis

* Festuca arundinacea
Famiglia Leguminose ...%

* Lotus corniculatus * Trifolium pratense
* Medicago sativa * Trifolium repens

* Medicago lupulina * Vicia sativa

* Onobrychis viciifolia

Alire ...%

* Plantago lanceolata

* Sanguisorba minor

* Taraxacum officinale
Totale 100 quantitd g/m?2

2. MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

2 - INTERVENTI ANTIEROSIVI

2.1 - Idrosemina

L’idrosemina dovra essere realizzata come rivestimento di superfici mediante spargimento meccanico di uno o due strati di idrosemina
a mezzo di idroseminatrice a pressione adatta a garantire I'irrorazione a distanza e con diametro degli ugelli tali da non lesionare i
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semi e consentire lo spargimento omogeneo dei materiali.

L'idrosemina dovra contenere:

* -miscela di sementi idonea alle condizioni locali in quantitd minime di 30 g/m?2;

* -mulch, ovvero fibra organica (torba, cellulosa, sfarinati, paglia ecc.) in quantitd opportune (200-500 g/m2) da suddividersi in 2 o
piu passate;

* -collante in quantitd idonea al fissaggio dei semi e del mulch, senza inibire la crescita e favorendo il trattenimento dell’acqua nelle
fasi iniziali di sviluppo;

* -concime organico e/o inorganico;

* -acqua in quantitd idonea alle diluizioni richieste;

* -altri ammendanti e inoculi.

-La provenienza e germinabilitd delle sementi e la loro miscelazione con le altre componenti dovranno essere certificate; la
miscelazione dovrd avvenire in loco onde evitare fenomeni di stratificazione gravitativa dei semi all’interno della cisterna.
-L'idrosemina non potrd essere essere eseguita da aprile a metd ottobre.

2.2 - Geotessuto in materiale biodegradabile (juta o cocco)

Rivestimento di scarpate mediante stesura di biotessile biodegradabile in juta, a maglia aperta di minimo 1 x T cm, peso non inferiore
a 250 g/m2 e fissaggio della stessa mediante interro in testa e al piede e picchettature con staffe o picchetti in ferro acciaioso o in
legno in quantita e di qualita tali da garantire la stabilitd e I'aderenza della stuoia sino ad accrescimento del cotico erboso. La posa
del rivestimento dovrd avvenire su scarpate stabili precedentemente regolarizzate e liberate da radici.

-Nei casi di stesura per fasce parallele dovra essere garantita la continuitd mediante sormonti laterali di almeno 10 cm. Tali
rivestimenti potranno essere abbinati a una semina secondo quanto descritto in apposito capitolo precedente e potranno essere
completati con la messa a dimora di specie arbustive corredate da certificazione d’origine previa opportuna esecuzione di tagli a
croce nel rivestimento.

2.3 - Piantagione d’arbusti

Fornitura e messa a dimora d’arbusti preferibilmente autoctoni da vivaio delle specie di cui all’abaco, con certificazione d’origine,
altezza minima compresa tra 0,30-1,20 m con formazione di buca con mezzi manuali di dimensioni adeguate al volume radicale.

-Si infendono inclusi:

¢ -|'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei;

* -il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici
della pianta;

* -il rincalzo con terreno vegetale con eventuale invitd per la raccolta d’acqua o I'opposto a seconda delle condizioni pedo—climatiche
della stazione;

* -la pacciamatura in genere con biofeltri a elevata compattezza per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie
erbacee;

* -la protezione in refe sintetica o altro materiale contro il rosicchiamento degli animali.

-Per le piante in zolla, vasetto o fitocella il trapianto potrd essere effettuato anche in aliri periodi tenendo conto delle stagionalitar locali
e con esclusione dei periodi d'estrema ariditd estiva o gelo invernale. Sard carico dell’appaltatore la sostituzione delle fallanze
eccedenti il 20% di mancato attecchimento, verificate dalla Direzione dei lavori, nel secondo periodo di ripresa vegetativa successivo a
quello di messa a dimora.

2.4 - Piantagione di alberi

Fornitura e messa a dimora di alberi preferibilmente autoctoni da vivaio di specie come da abaco, con certificazione di origine, aventi
altezza minima compresa tra 1,0 e 1,50 m previa formazione di buca con mezzi manuali di dimensioni idonee al volume radicale.

Si intendono inclusi:

¢ -|'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei;

* -il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici
della pianta;

* -il rincalzo con terreno vegetale con eventuale invitd per la raccolta d’acqua o I'opposto a seconda delle condizioni pedo-climatiche
della stazione;

* -la pacciamatura in genere con biofeliri a elevata compattezza o strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la
concorrenza derivanti dalle specie erbacee;

* -1 o piv pali tutori;

* -la protezione in refe sintetica o altro materiale contro il rosicchiamento degli animali.

-Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, mentre per quelle in zolla, vasetto o
fitocella il trapianto potrd essere effettuato anche in altri periodi tenendo conto delle stagionalita locali e con esclusione dei periodi di
estrema ariditd estiva o gelo invernale. Sard carico dell’appaltatore la sostituzione delle fallanze, verificate dal Direttore dei lavori, nel
secondo periodo di ripresa vegetativa successivo a quello di messa a dimora.

3 - INTERVENTI STABILIZZANTI

3.1 - Gradonata viva con piante radicate

Stabilizzazione di pendii mediante scavo di gradoni o terrazzamenti alla linea di massima pendenza con profondita in genere di 0,5-1
m con pendenza verso |'interno di 5°-10° e del pari contropendenza trasversale di almeno 100 e realizzazione di file parallele dal
basso verso I'alto con interasse 1,5-3 m, riempiendo la gradonata inferiore con il materiale di scavo di quella superiore.

-Nello scavo viene posto a dimora in appoggio al gradone piante radicate autoctone di latifoglie resistenti all’interramento e in grado
di formare radici avventizie, di 2-3 anni, in ragione di 5-10 piante per metro, a seconda della specie, e aggiunta di terreno vegetale o
paglia o composti di corteccia per il miglioramento delle condizioni di crescita. Le piante dovranno sporgere per almeno 1/3 della
loro lunghezza. (1)

-L'intervento stabilizzante descritto & relativo a:

1.-Scarpate vive, stabilizzazione di rilevati /o0 accumuli di materiale sciolto, stabilizzazione di zone in erosione purché sia presente
uno strato di terreno sufficiente alla sua realizzazione.

2.-Interventi caratterizzati da limitate possibilitd esecutive per scarpate con roccia affiorante e/o subaffiorante. In caso di impiego di
talee, necessita di grandi quantita di materiale vivo.

3.-1 materiali impiegati sono:

* -talee, piantine in vaso o in fitocella

* -legname e picchetti
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¢ -tondini in acciaio, filo di ferro.

4.-La presenza di sole strutture morte non obbliga la realizzazione del lavoro nel periodo che va da novembre a marzo.

Modalita di esecuzione

Si procede all’apertura di uno scavo continuo disposto lungo le curve di livello della scarpata, realizzando una banchina di profondita
50-100 cm, realizzata con una contropendenza a monte di circa il 10%, soprattutto nel caso di presenza di necessitd di accumulo di
acqua.

-Sul piano della banchina viene posto a dimora il materiale vegetale, ortogonalmente alla linea di massima pendenza, oppure a
disposizione incrociata, con densitd differenziate in rapporto al materiale impiegato e alla sua disponibilitd (ad esempio; strato
continuo di talee, piantine con interasse di 20-30 cm) oltre che delle tecniche costruttive adottate. La tecnica & utilizzabile anche per la
costruzione di rilevati artificiali, procedendo per strati di terreno compattati, tra i quali possono essere poste a dimora le talee, con
lunghezza fino a 2-3 m.

-Il lavoro deve procedere dal piede della scarpata verso I'alto, in modo che il terreno ottenuto dallo scavo della banchina superiore
sia utilizzato per il rinterro di quella immediatamente inferiore.

-La distanza tra i due gradoni successivi deve essere compresa tra 1-3 m, evitando intervalli minori che favorirebbero fenomeni di
instabilita.

-I gradoni verranno interrotti ogni circa 20 m per circa 10 m, ottenendo una disposizione a scacchiera. Nel tratto in cui la gradonata
viene interrotta verrd realizzata una corrispondente gradonata a meta della distanza tra le file.

-Nella banchina ottenuta con lo scavo si dispone un letto continuo di talee (fino a 10 talee/m) o piantine radicate o una alternanza fra
le due. Si possono mettere a dimora piantine in vaso o in fitocella, con densita di 4-5 piantine/m. In questo caso |'effetto consolidante
della vegetazione sard piv lento e pertanto & opportuno curare la realizzazione e la duratura della struttura.

-Si deve fare particolare attenzione a porre il terreno a contatto con le piante, per evitare la formazione di vuoti e possibili
disseccamenti. A lavoro ultimato (nel caso di utilizzo di talee), queste non devono sporgere dal terreno pit di 10-15 ecm.

-Nel caso di stendimenti di terreno con potenza notevole porre a dimora tondame di legno che consenta di strutturare la scarpata in
attesa dello sviluppo delle piantine (cordonate in legname antiscorrimento).

-La cordonata & costituita da tondame di legno durevole (castagno, pino ecc.) di f 18-25 cm e lunghezza 3-4 m, appoggiato in
orizzontale sul pendio, su file con disposizione alterna e distanti 2-3 m, fissato con picchetti o travi in ferro (a sezione rotonda o a
doppio “T”) infissi nel pendio per minimo 1,70 m e sporgenti per 0,30 m. | pali, posti a contatto con I'attuale versante e resi solidali
con esso con fondini in ferro acciaioso ad aderenza migliorata di diametro 32 mm e legato con filo di ferro zincato da 2 mm vengono
successivamente reinterrati.

3.2 - Palificata viva di sostegno

Per il consolidamento dei pendii franosi sard eseguita una palificata in fondame di legno durevole (castagna o resinosa) f 20-30 cm
posti alternativamente in senso longitudinale ed senso trasversale (1 = 1,50-2,00 m) a formare un castello in legname e fissati tra di
loro con chiodi in ferro o tondini f 14 mm; la palificata andré interrata con una pendenza del 10-15% verso monte e il fronte avra
anche una pendenza del 30-50% per garantire la miglior crescita delle piante; una fila di pilota potrd ulteriormente consolidare la
palificata alla base; I'intera struttura verra riempita con I'inerte ricavato dallo scavo e/o da terriccio concimato e ammendato; negli
inferstizi tra i fondami orizzontali verranno collocate talee legnose adatte alla riproduzione vegetativa olire a piantine radicate di
specie arbustive prevalentemente autoctone. Talee e piante dovranno sporgere per 0,10-0,25 m dalla palificata e arrivare nella parte
posteriore sino al terreno naturale.

A parete semplice

Realizzata con una sola fila orizzontale esterna di tronchi. Gli elementi piu corti perpendicolari al pendio sono appuntiti e inseriti nel
pendio stesso.

A parete doppia

Da realizzarsi nei casi di erosioni profonde con una fila di tronchi longitudinali sia all’esterno che all’interno. La palificata potra essere
realizzata per singoli tratti non piv alti di 1,20-1,80 m.

4 - NORME PER IL PRELIEVO, TRASPORTO E MESSA IN OPERA DEL TERRENO

Per una buona riuscita dei lavori di rivestimento vegetale la Ditta incaricata dei movimenti di terra dovrd rispettare le seguenti
prescrizioni relative al recupero del terreno vegetale.

Nell’ordine di esecuzione:

Il riconoscimento dello spessore del terreno vegetale va effettuato zona per zona prima dello scotico con scavi di assaggio. Il terreno
vegetale si distingue di solito in base al colore pib scuro rispetto al sottostante terreno minerale inerte. Nella zona in esame lo
spessore del terreno vegetale & in genere di 50 cm. Va escluso completamente |'utilizzo delle fasi minerali sottostanti.

Tutte le operazioni relative ai movimenti del terreno vegetale devono avvenire in assenza di tempo piovoso.

Lo scotico deve essere effettuato in modo tale che le macchine non circolino mai sul terreno vegetale e quindi in marcia avanti con
deposito e accumulo laterale.

Il terreno vegetale deve essere accumulato separatamente dal sottostante terreno minerale e questo, a sua volta, separatamente dagli
altri materiali inerti (roccia, ghiaia ecc.). Per depositi di breve durata (al massimo un periodo di vegetazione) il deposito pud avere
un’altezza massima di 5,00 m con scarpate e pendenza naturale; per depositi di lunga durata (piU di un periodo di vegetazione) il
deposito pud avere un’altezza massima di 3 m e pendenza massima di 2:3.

In caso prolungamento degli accumuli & consigliabile effettuare semine protettive periodiche con miscele di specie adeguate (Lolium
perenne 20%, Medicago lupulina 10%, Trifolium repens 30%, Trifolium pretense 40% 20-30 g/m2) onde evitare le dispersione del
terreno e l'invasione di specie ruderali infestanti.

Previa analisi pedologica disposta dal Direttore dei lavori verra effettuato il miglioramento delle caratteristiche fisico-idrologiche e
organiche del terreno mediante addizione delle frazioni carenti nella tessitura o mediante impiego di ammendanti condizionatori del
suolo afti a mantenere la struttura del suolo stesso, limitare |'evaporazione, aumentare la capacitd di campo (ritenzione di acqua
disponibile alle piante), fornire una protezione contro I'erosione eolica e idrica, il tutto finalizzato a favorire la germinazione e la
crescita della vegetazione.

L'individuazione degli ammendanti avverrd in sede di cantiere e su verifica della Direzione dei lavori. Tra i materiali vengono
segnalati i seguenti:

11. lapillo;

12. bentonite di tipo agricolo;

13. corteccia;

14. flocculanti (compresi acidi umici);
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15. sabbia;

16. argilla;

17. sostanza organica;

18. ammendanti chimici;

19. concimi chimici;

10. micorrize.

Per ognuno degli ammendanti e/o correttivi sopra indicati dovranno essere concordate le caratteristiche con il Direttore dei lavori.

Il miscelamento del terreno avverrda sotto controllo del Direttore dei lavori in un piazzale predisposto e non potra avvenire con terreno
bagnato o con componenti aggiuntive ammendanti e/o correttive umide.

Per quanto concerne la corteccia questa deve essere matura e a scaglie non troppo grandi.

Per la sostanza organica va privilegiato I'impiego di letame bovino maturo; & possibile I'impiego di letame equino e ovino nella
misura del 30% sul totale. La percentuale di sostanza organica aggiunta non dovrd comunque mai eccedere il 5%.

La messa in posto del terreno miscelato & prevista per tutte le superfici di intervento per uno spessore di 80-100 ¢cm con 2 o pib
stesure.

Ogni stesura dovrd venire rullata in modo “leggero” con rullo da prato azionato a mano eventualmente appesantito con acqua.
Avvenuta la messa in posto del terreno e il suo consolidamento con le parti strutturali, le opere di idrosemina e piantagione devono
seguire il piv rapidamente possibile per evitare i noti fenomeni di deterioramento e ruscellamento che possono annullare in breve
tempo le precauzioni adottate in precedenza. In tal senso & buona norma che la Ditta proceda all'idrosemina e piantagione delle
singole tratte, mano a mano che sulle superfici di scarpata vengono eseguiti i movimenti di terra.

5 - COMPUTO METRICO
Si rimanda al computo metrico e all’elenco prezzi allegati.

6 - PRESCRIZIONI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE

Per la manutenzione delle opere che verranno realizzate & necessario distinguere i seguenti settori:

6.1 - Idrosemina

Per I'idrosemina & possibile solamente I'effettuazione di un risarcimento nel caso in cui il grado di attecchimento delle piantine
erbacee sia risultato inferiore al 70%. E necessario prevedere I'irrigazione di soccorso durante le 2 stagioni secche immediatamente
successive all’effettuazione dell’'idrosemina.

6.2 - Biostuoia in materiale biodegradabile

Non sono possibili opere di manutenzione per il geotessuto in materiale biodegradabile se non il rincalzo e il successivo
picchettamento nei punti in cui il vento dovesse sollevare il geotessuto e nei punti in cui si dovessero manifestare erosioni concentrate.
Cid per almeno due periodi vegetativi dopo |'effettuazione dell’opera.

6.3 - Gradonata viva con latifoglie radicate

Per le gradonate & necessario prevedere la potatura al 2° anno di ringiovanimento che permette un migliore sviluppo dell’apparato
radicale. Tra il 4° e il 6° anno sard necessario prevedere |'asportazione del 50% della biomassa epigea, compiendo un’azione
selettiva piv incisiva sulle specie piu pioniere e favorendo quelle definitive (soprattutto quelle che verranno piantate tra le gradonate).
6.4 - Palificata viva di sostegno a parete semplice o doppia

Per questa tipologia & necessario prevedere una potatura di ringiovanimento selettiva entro il 3° periodo vegetativo. Le fallanze
andranno risarcite, con piantagione di piantine radicate, previa effettuazione di un foro nel terreno, il piv profondo possibile, con una
punta in ferro. Le specie impiegabili dovranno essere quelle con capacita di emissione di radici avventizie dal fusto. Tra il 5° e 7° anno
& necessario prevedere un diradamento della vegetazione che preveda una asportazione del 30-40% della massa epigea. Negli anni
successivi si dovranno prevedere ulteriori diradamenti per portare la densitd degli alberi e arbusti a quella desiderata.

6.5 - Ricaccio delle ceppaie delle specie infestanti

E indispensabile controllare, nei primi anni molto intensamente con azioni a cadenza trimestrale, il ricaccio dalle ceppaie di Ailanto e
Robinia attraverso drastiche potature dei polloni e successivo imbibimento del ricaccio con diserbante a base di glyphosate, erbicida
sistemico non selettivo e non residuale, applicato direttamente sulle ceppaie e sulle foglie dei ricacci. Molta attenzione va posta
nell’irrorazione della sostanza che non potrd avvenire con pompa a spalla, bensi con irroratore a mano per permettere un’azione
mirata. Va comunque prevista la presenza di un impianto di irrigazione ad ala gocciolante di soccorso, per i periodi di maggiore
ariditd, su tutta la superficie dell’intervento per una durata non inferiore a due stagioni vegetative.

CAPITOLATO DELLE OPERE A VERDE
PARTE |

Prescrizioni generali

La presentazione dell’offerta per |'esecuzione dei lavori di cui al capitolato da parte dell’'lmpresa, dovra essere preceduta dalle
necessarie ispezioni al fine di prendere cognizione dei luoghi e di decidere le modalitd con cui dovré essere svolto il lavoro e la
tipologia degli interventi necessari a realizzarlo.

Una dichiarazione inerente i predetti accertamenti, finalizzata a certificare la corrispondenza del capitolato con i lavori effettivamente
da eseguire, dovra far parte dell’offerta presentata dall’Impresa al Committente, tanto che poi non saranno validi reclami per equivoci
sulla natura dei lavori da eseguire e sul tipo di materiali da impiegare (vedi Regolamento 21 dicembre 1999, n.554, artt.5e 11 e DM
LLPP 19 aprile 2000, n.145).

Nel corso dei lavori I'lmpresa dovrd comunque:

* -mantenere il piU possibile pulito il luogo dei lavori, allontanando via via i residui delle lavorazioni che dovranno essere portati in
apposita discarica, nonché provvedere, a fine lavori, alla pulizia generale del sito di intervento;

* -accumulare la terra fertile, nel caso di movimenti con le modalitd che dovra indicare la Direzione dei lavori, nonché provvedere, in
caso di eccedenza rispetto alle effettive necessita di rivtilizzo, allo smaltimento secondo quanto previsto sempre dalla Direzione dei
lavori;

* -impegnarsi, sotto la guida della Direzione dei lavori, a preservare e mantenere intatte le piante gid presenti sull’area, come anche
dovrd impegnarsi per i possibili trapianti delle piante da un luogo all’aliro del cantiere;

* -garantire un attecchimento del 100% di tutte le piante, infendendo con cid quando, al termine dei novanta giorni dalla messa a
dimora delle piante, queste si presentano tutte in buono stato vegetativo. La constatazione dell’avvenuto attecchimento deve essere
verbalizzata in contraddittorio tra la Direzione dei lavori e I'lmpresa entro 10 giorni dal termine predefinito. Se del caso, I'lmpresa &
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obbligata alla sostituzione delle piante non attecchite;

* -approvvigionarsi di acqua per irrigazione con mezzi propri, seppure |'acqua verrd di norma fornita dal Committente. Le spese
conseguentemente sostenute verranno riconosciute in base alle previsioni dell’Elenco prezzi;

* -tenere presente, nella realizzazione delle opere a verde, le esigenze in termini di tempistica e di modalita di esecuzione degli
impianti tecnici (elettrici, idraulici, di scarico ecc.) previsti dal progetto;

* -per tutto quanto non compreso nel presente capitolato si fard riferimento al prezzario e ai capitolati delle opere di miglioramento
fondiario—agrario della Regione sul cui territorio ricadono le opere mentre per quanto riguarda la fipologia e le modalita di
esecuzione dell’intervento, in mancanza di un capitolato regionale, nell’esecuzione dell’'opera verrd seguita la buona tecnica
agronomica.

PARTE Il - SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI E DEI LAVORI PRINCIPALI

1. MATERIALI AGRARI PER LA COLTIVAZIONE

Si intendono i substrati e i mezzi tecnici usati nelle attivita agricole di giardinaggio, di vivaismo e di gestione del paesaggio c.d. verde,
come ad esempio la terra di coltivazione, i concimi, i fertilizzanti, i fitofarmaci ecc., necessari non solo alla messa a dimora delle
piante, ma anche al loro corretto sviluppo e alla loro manutenzione e conservazione.

1.1 - Substrati di coltivazione

Si intfendono tutti quei materiali naturali e/o artificiali, minerali e/o organici idonei a garantire alle radici di una pianta il necessario
supporto meccanico.

Suolo agrario o rizosfera

S'intende lo strato di terreno normalmente esplorato dalle radici per cui I'lmpresa, prima di effettuare il riporto della terra di
coltivazione, dovra sottoporla all’approvazione della Direzione dei lavori al fine di farne verificare I'idoneitd per gli scopi connessi alla
messa a dimora delle piante cosi come previsto dal contratto di appalto o dal progetto; a cura e a spese dell'Impresa la terra dovra
percid essere sottoposta ad analisi di laboratorio al fine di accertarne le caratteristiche chimico-fisiche. La valutazione dell’idoneitd
della terra dovra essere verificata tenendo conto della tessitura, del pH, della sostanza organica, del calcare totale, dell’azoto totale,
del fosfato e del potassio assimilabili, della conducibilita idraulica ed elettrica nonché della capacitd di scambio cationico possedute
dal terreno.

-La terra dovrd comunque essere esente da materiali grossolani quali plastiche, vetri, pietre, rami, radici ecc. Che possano ostacolare
le normali lavorazioni agronomiche e dovra avere non piu del 25% di scheletro con diametro superiore a 2 mm. Alla direzione dei
lavori spetterd comunque il parere sulla idoneita del terreno rispetto agli obiettivi del progetto.

Altri substrati di coltivazione

Olire alla terra di coltivazione, sono considerati substrati organici di coltivazione i vari tipi di terriccio (di castagno, di faggio), lo
sfagno, la torba, nonché il terricciato di letame costituito dal composto tra questo e la terra di coltivazione. | diversi substrati organici
di coltivazione menzionati possono essere miscelati a costituire miscugli di natura interamente organica.

Olire al terreno naturale, pud essere previsto I'impiego di substrati di coltivazione inerti quali agriperlite, argilla espansa, grodan ecc.
utilizzati da soli o in associazione con substrati di origine naturale mineral-organica. Tali diverse componenti possono essere miscelate
in diversa proporzione al fine di creare un ambiente idoneo allo sviluppo delle specie vegetali, con particolare riferimento all’apparato
radicale di questo. L'Impresa dovrd comunque sottoporre all’approvazione della Direzione dei lavori la composizione del compost nel
caso questo non sia preconfezionato, mentre in quest’ultima eventualitd la Direzione dei lavori dovra controllare sull'imballo le
caratteristiche quali-quantitativamente del substrato utilizzato dall'lmpresa al fine di verificarne la corrispondenza alle specifiche
tecniche progettuali.

Rimane alla discrezione della direzione dei lavori la necessita di chiedere all’impresa i risultati dell’analisi quali-quantitativa allorché lo
stesso non & preconfezionato.

2. MEZZI TECNICI E AGRONOMICI

2.1 - concimi minerali, organici e misti

| concimi (minerali semplici o complessi; organici; misti) per essere utilizzati devono essere conformi alle normative vigenti e riportare
sull’apposita confezione il titolo di principio attivo posseduto. Nel caso di utilizzo dei letami, e a richiesta della Direzione dei lavori,
I'lImpresa provvedera a farli analizzare a proprie spese per individuarne le caratteristiche sulle quali, sempre la Direzione dei lavori si
pronuncerd in merito all’idoneita rispetto alle previsioni progettuali.

2.2 - ammendanti e correttivi

Sono quelle sostanze capaci di modificare e migliorare le proprieta e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un
terreno. In particolare si definiscono correttivi i materiali che, aggiunti al terreno, ne modificano particolarmente la reazione chimica e,
quindi, il pH. Gli ammendanti sono invece quei materiali che, aggiunti al terreno, ne modificano le caratteristiche fisiche con
particolare riferimento alla struttura e alla tessitura.

L'uso di tali mezzi agronomici & di carattere straordinario e, nel caso in cui non sia un’esplicita previsione progettuale, I'impresa potra
concordare con la direzione dei lavori I'esecuzione di tale pratica agronomica il cui costo sard a carico dell'impresa. | prodotti
utilizzati dovranno risultare a norma di legge.

2.3 - Pacciamatura

Per pacciamatura s’intende la copertura del suolo agrario con vari tipi di materiali quali ad esempio paglia, foglie, letame paglioso,
film plostici ecc., al fine di ridurre le lavorazioni agricole, diminuire |'evapotraspirazione del suolo e quindi risparmiare sulle
irrigazioni, ridurre il ruscellamento delle acque sul suolo e, limitando I'erosione, ridurre la crescita di erbe infestanti. Sulla opportunita
di scegliere I'uno o I'aliro materiale sard la Direzione dei lavori a decidere caso per caso la scelta dei materiali da utilizzare nel caso
in cui I'appalto non abbia previsto esplicitamente il materiale da impiegare.

2.4 - Fitofarmacia

| fitofarmaci, siano essi anticrittogamici, insetticidi, pesticidi o altro, per essere utilizzati devono essere dotati dell’indicazione a norma
di Legge della composizione e della classe di tossicitd, nonché usati con tutte le precauzioni del caso onde evitare danni a persone e
animali. L'Impresa si assume 'onere di far rispettare dette precauzioni e il rischio di un errato utilizzo, sia per quanto riguarda il
prodotto, sia per quanto concerne le modalita di trattamento.

2.5 - Tutori e ancoraggi

Sono utilizzati per ancorare al terreno gli alberi di medie e grandi dimensioni e dovranno avere le seguenti caratteristiche.

| pali di sostegno o tutori, dovranno essere di legno scortecciati e appuntiti sull’estremitd di maggiore diametro nonché
opportunamente trattati con sostanze imputrescibili, con particolare attenzione alla parte che verrd affondata nel terreno.
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Gli ancoraggi, da usare per esempio nel caso di mancanza di spazio per fissare i pali di sostegno, dovranno essere in corda di
acciaio e dotati di tendifilo.

Per le legature, queste dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di apposito materiale plastico, comunque mai in ferro
onde evitare danni irreparabili alla corteccia a seguito dell’accrescimento diametrale.

2.6 - drenaggi e materiali antierosione

Per i materiali da utilizzare in opere antierosione, oltre a dover corrispondere alle specifiche tecniche del progetto, questi dovranno
essere corredati da schede tecniche in cui vengano riportate informazioni relative alla resistenza, alla composizione chimica, alla
durata ecc. Talché la direzione dei lavori possa verificarne I'aderenza a quanto richiesto.

-nel caso di prodotti venduti senza confezione, sard la direzione dei lavori a decidere di volta in volta verificando qualita e
provenienza del materiale proposto dall’'impresa.

2.7 - acqua

L'acqua da utilizzarsi per le operazioni di irrigazione e manutenzione, dovrd essere esente da sostanze nocive e inquinanti nonché
possedere una concentrazione di sali non oltre i limiti di tollerabilita stabiliti per ogni coltura. Nel caso in cui — come in genere si
verifica — I'acqua venga attinta dalla fonte idrica del committente, I'impresa sard tenuta, su richiesta della direzione dei lavori, a
verificarne periodicamente le caratteristiche chimico-fisiche al fine di controllarne I'idoneita ai fini irrigui. Dette analisi potranno essere
eseguite presso la asl di zona e saranno a carico del committente stesso.

-tenendo presente la strefta interdipendenza tra idoneitd dell’acqua e tipo di suolo da irrigare rimane alla discrezionalita della
direzione dei lavori il giudizio sull’'uso della stessa, considerando comunque che la disponibilitd di acqua a uso irriguo dovra essere
stata una condizione verificata gia in fase progettuale, come anche I'idoneita del tipo di acqua disponibile.

3. MATERIALE VEGETALE SELEZIONATO

Il materiale vegetale, come sementi, talee, piantine erbacee, piante arbustive, astoni, piante arboree e altro, che verra utilizzato dovra
provenire da vivai specializzati ed essere tutto appositamente selezionato e certificato ai sensi di legge. In particolare detto materiale
dovra possedere la certificazione di assenza da virosi e inoltre essere esente da atftacchi passati o in corso di patogeni sia vegetali che
animali, nonché dovra essere esente da malformazioni che possano comprometterne il regolare sviluppo.

3.1 - Sementi

Per quanto riguarda in particolare le sementi, I'lmpresa dovrd provvedere all’acquisto delle stesse nelle confezioni originali dotate
della necessaria certificazione dell’lENSE (Ente Nazionale Sementi Elette), idonea ad attestarne i requisiti di purezza e di germinabilita,
nonché le date di confezionamento e di scadenza. Nel caso in cui la stessa debba essere immagazzinata prima dell’impiego,
I'lmpresa provvederd a osservare le regole per una buona conservazione. Nella ipotesi inoltre di miscugli di sementi diverse, la
Direzione dei lavori si riserva il diritto di chiedere un campione del miscuglio utilizzato dall’lmpresa chiedendo contestualmente alla
stessa di far procedere all’analisi del campione ai fini della individuazione delle percentuali di presenza delle diverse specie. L'onere
dell’analisi sara a carico dell'lmpresa.

3.2 - Piante arbustive e arboree

Nel caso in cui il materiale vegetale sia invece rappresentato da piante selezionate, ancorché sotto forma di soggetto adulto, di talea,
di piantina radicata o di astone, queste dovranno mantenere la identificazione con appositi cartellini sui quali, oltre a essere indicate
le caratteristiche botaniche, dovrd essere precisata la provenienza. L'lmpresa, che dovra informare la Direzione dei lavori almeno 48
ore prima della consegna del materiale vegetale presso il cantiere, si dovrd impegnare a garantire allo stesso le opportune cure
colturali dal momento della consegna fino alla messa a dimora in modo tale da limitare al massimo il verificarsi di ogni possibile
fenomeno di stress.

3.3 - Alberi

Questi dovranno possedere oltre che le caratteristiche richiamate nel progetto, anche un oftimo stato fisiologico e, quindi dovranno
essere esenti olire che da fitopatologie, anche da deformazioni, cicatrici, segni di capitozzature, di legature e di altro similare. La
verifica delle buone condizioni vegetative dovrd essere svolta, oltre che sulla parte epigea (tronco, branche, rami, foglie, fiori, frutti),
anche su quella ipogea (apparato radicale) al fine di accertare la presenza di un capillizio ben sviluppato con radici primarie e
secondarie, nonché con radici capillari per le piante consegnate in pane di terra, per le quali sard altresi importante verificare la
compattezza e |'aderenza delle radici allo stesso substrato. Per gli alberi si identificano i seguenti parametri a cui il progetto dovra fare
riferimento:

¢ -altezza dell’albero: distanza che intercorre tra la base del colletto e la cima dell’albero;

¢ _circonferenza del fusto: dovrd essere misurata a 1 m dal colletto;

* -Diametro della chioma: misurata in corrispondenza della prima impalcatura nelle conifere, mentre a 2/3 dell’altezza totale in tutte
le altre essenze arboree (latifoglie).

3.4 - arbusti e cespugli

Che siano a foglia caduca o sempreverdi, gli arbusti e i cespugli dovranno presentare almeno tre ramificazioni alla base e possedere
le misure dell’altezza, del diametro della chioma e del fusto proporzionate alle disposizioni del progetto. Trasportabili in zolla o
contenitore potranno essere a radice nuda solo quelli a foglia decidua. Nel caso in cui vengano consegnati in pane di terra, &
importante verificare il grado di accestimento delle radici e dei capillizi radicali.

3.5 - piante tappezzanti

Dovranno avere un buon grado di vigoria fogliare in modo da garantire il massimo della copertura, esenti da attacchi parassitari e
fungini e presentarsi in ottimo stato vegetativo.

3.6 - piante rampicanti, sarmentose e ricadenti

Dovranno avere almeno due germogli di elevato vigore e dovranno essere consegnate in zolla o pane di terra, esenti da attacchi
parassitari e fungini e presentarsi in ottimo stato vegetativo; la lunghezza dei getti dovrd essere adeguata all’uso previsto dal progetto.
3.7 - piante erbacee annuali, biennali e perenni

Dovranno essere trasferite e consegnate nell’apposito contenitore in cui & avvenuta la coltivazione, esenti da attacchi parassitari e
fungini e presentarsi in ottimo stato vegetativo.

3.8 - piante acquatiche e palustri

Se fornite allo stato vegetativo dovranno essere trasportate con appositi contenitori che garantiscano il rispetto dell’originario habitat
di ciascuna pianta.

3.9 - tappeti erbosi amovibili

Possono essere previsti dal progetto nel caso in cui sia necessario un rapido inerbimento a prato di una superficie oppure per
garantire la presenza di un tappeto erboso in una zona ove dovranno essere poste a dimora piante stolonifere. E importante che il
trasporto dal campo di produzione al cantiere avvenga con la massima sollecitudine evitando soprattutto che il cotico soffra di
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problemi di secchezza e di asfissia.

PARTE Il - MODALITA DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1. LAVORAZIONI PRELIMINARI O DI MESSA A COLTURA

Sono quelli che si eseguono una tantum al fine di poter mettere a coltura una superficie e vengono qui di seguito descritti in ordine di
prioritd fecnico-agronomica.

1.1 - decespugliomento e disboscamento

Questi interventi si rendono necessari quando il terreno da mettere a coltura & ricoperto da vegetazione spontanea arbustiva
(decespugliamento) oppure arborea (disboscamento) che, quindi dovrd essere rimossa onde permettere di disporre di una superficie
libera.

-i materiali di risulta (ramaglie, cespugli, tronchi e altro) dovranno essere allontanati dal cantiere se non sard stato possibile eliminarli
per bruciatura in situ nel rispetto delle norme vigenti.

1.2 - dicioccamento

Questa operazione si rende necessaria dopo aver eseguito il taglio di boschi o, comunque, di piante arboree isolate; le ceppaie
residuate sul terreno dovranno essere sradicate a cura dell'impresa con appositi aftrezzi (estirpatori, funi o catene di trazione ecc.) E
successivamente allontanate dal cantiere se non sard stato possibile eliminare per bruciatura in situ nel rispetto delle norme vigenti.
1.3 - rippatura

In alternativa al dissodamento e allo scasso pud essere eseguito il lavoro di rippatura consistente nella rottura della suola di
coltivazione del terreno attraverso I'utilizzo di organi scarificatori costituiti da grossi bracci in acciaio che, inclinati verso il basso,
provvedono appunto alla rottura, secondo un piano verticale, della rizosfera sino a profondita variabili da 80 cm a 120 cm in
funzione delle esigenze progettuali. Nel caso in cui entro detta profondita vi sia la presenza di un substrato roccioso friabile (c.d.
Cappellaccio) al di sotto del quale vi sia poi ancora terreno agrario, la rippatura permette di portare in superficie frammenti rocciosi
che potranno poi essere eliminati attraverso lo spietramento.

1.4 - spietramento

Sard cura dell'impresa eliminare dal terreno da mettere a coltura pietre e sassi che renderebbero impossibile il normale sfruttamento
della superficie, sia per la fase di impianto che per la successiva fase di manutenzione dell’opera a verde.

-& importante che |'operazione di spietramento venga effettuata in profonditd portando cosi in superficie quella matrice che potrebbe
riemergere negli anni a causa delle continue lavorazioni. Il materiale pietroso dovrd essere poi completamente allontanato dai terreni
a cura e spese dell’impresa.

1.5 - dissodamento e scasso

Nel caso di messa a coltura di essenze erbacee, il terreno dovrd subire una lavorazione della profonditd compresa tra i 25-30 em che
pud arrivare sino a 40-60 cm se la messa a dimora interessa essenze arbustive o arboree (dissodamento o aratura profonda). Nel
caso di messa a dimora di piante arboree, la profonditd di lavorazione potra arrivare anche sino a 100-120 cm (scasso). La diversa
profonditd di questa lavorazione sard, se non esplicitamente prevista dal progetto, indicata all'impresa dalla direzione dei lavori

-lo scasso potrd essere totale, quando riguarda tutta la superficie del terreno, o parziale quando & limitato alla sola superficie in cui
verranno messi a dimora gli alberi. Lo scasso parziale a fosse o trincee avrd uno sviluppo longitudinale mentre lo scasso a buca sara
limitato a piccole aree sulle quali verrd messa a dimora la pianta. Lo scasso totale verrd eseguito nel caso in cui I'impianto delle
essenze arboree & previsto su terreni particolarmente siccitosi e secondo un sesto d'impianto agronomicamente definito fitto.
-I'esecuzione di questi lavori dovrd precedere di almeno quattro mesi I'esecuzione dei lavori preparatori per la successiva messa a
dimora delle piante al fine di favorire I'ossigenazione dello strato agrario del terreno e la costituzione delle necessarie riserve idriche.
1.6 - livellamento

Trattasi di lavoro preliminare anche se deve essere effettuato dopo |'esecuzione di lavori che rientrano nella categoria successiva dei
lavori preparatori, quali, I'aratura e I'erpicatura.

-dopo aver terminato i lavori preliminari precedentemente elencati, infatti, il terreno che ha assunto un profilo superficiale assai
irregolare, dovrd essere spianato al fine di uniformare il predetto profilo. Questo lavoro dovrd essere eseguito avendo cura di limitare
al massimo i movimenti di terra.

2. LAVORAZIONI E TECNICHE AGRONOMICHE PREPARATORIE E SUCCESSIVE

La definizione di questi lavori & con riferimento alla semina di un terreno.

2.1 - fertilizzazione e ammendamento

Questa tecnica agronomica, consistente nella integrazione del terreno agrario con fertilizzanti rappresentati da materiali organici in
corso di umificazione (letame, paglie, residui vegetali, pollina, composti derivati da r.s.u. Ecc.), capace quindi di apportare oltre che
componenti minerali anche una matrice organica allo stato colloidale capaci di migliorare la struttura del terreno. | fertilizzanti
dovranno essere distribuiti e subito interrati nello strato di terreno agrario. La direzione dei lavori vigilerd sulla corretta esecuzione
della fertilizzazione, specie per quanto riguarda la tempestivitd dell’'interramento del prodotto utilizzato, visto che la sostanza organica
in fase di umificazione viene rapidamente mineralizzata se lasciata in superficie.

-al pari dei fertilizzanti, vengono frattate le sostanze ammendanti e correttive specie per quanto concerne la distribuzione sul terreno
prima dei lavori di aratura.

2.2 - aratura

E il lavoro preparatorio che consiste nel rivoltamento delle zolle di terra di circa 120°, favorendo cosi I'interramento di quanto & in
superficie come, ad esempio, concimi, sostanza organica, erbe infestanti. Nel caso di messa in coltura di terreni vergini o, comunque,
da riattare sul piano agronomico, questo intervento pud far parte anche del gruppo dei lavori preliminari.

-I'aratura, insieme agli aliri lavori preparatori, permette di migliorare la struttura del terreno inducendo positivi riflessi sul bilancio
idrico del suolo, in quanto in un terreno ben lavorato e aerato, I'acqua penetra e circola piU facilmente, anche in profondita e
congiuntamente all’aria. Secondo le nuove tecniche agronomiche, si prediligono ormai arature non profonde (25-30 cm) a meno che
I'impianto non preveda la messa a dimora di essenze arbustive e arboree (profondita di 40-60 cm).

-sard fondamentale la scelta del periodo di esecuzione del lavoro; infatti il terreno non dovra essere particolarmente umido ma, in
tempera, I'eccessiva umiditd pud compattare eccessivamente lo strato lavorato provocando cosi, oltre che la perdita della struttura
fisica del terreno, anche I'eccessiva proliferazione di infestanti naturali.

-quanto all’esecuzione dell’aratura secondo le diverse tecniche (a colmare, a scolmare o alla pari) I'impresa assumerd i conseguenti
accordi con la direzione dei lavori
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2.3 - buche per la messa a dimora delle essenze arboree

Le buche dovranno avere una dimensione idonea ad accogliere la parte ipogea della pianta da mettere a dimora. L'impresa dovra
prestare particolare attenzione alla stratificazione sul fondo della buca di materiale drenante al fine di evitare che la stessa divenga
una struttura di accumulo di acqua ove I'apparato radicale della pianta patirebbe gli effetti conseguenti. E importante che al terreno
softostante venga assicurato un buon drenaggio onde evitare fenomeni di eccessiva umidita nelle buche.

-la terra di risulta derivante dallo scavo delle buche dovrd essere distribuita sul terreno circostante se la situazione vegetativa di questo
lo consente, oppure essere allontanata a cura e spese dell’'impresa.

2.4 - estirpatura

Successivamente all’aratura I'impresa dovrd eseguire, se previsto dal progetto, I'estirpatura consistente nello sminuzzamento delle
zolle di maggiori dimensioni generatesi con I'aratura e localizzate nella parte inferiore dello strato lavorato. L'estirpatura & utile anche
per portare in superficie erbe infestanti ad apparato radicale profondo. La direzione dei lavori vigilerd sul periodo di esecuzione del
lavoro visto che il terreno non dovrd essere eccessivamente umido (c.d. In tempera), perché in caso contrario si potrebbe compattare
lo strato lavorato in quanto questo verrebbe a perdere la struttura creata con le precedenti lavorazioni.

2.5 - concimazione di fondo

L'impresa dovrd, in osservanza delle prescrizioni di progetto, provvedere all’esecuzione della concimazione di fondo per I'integrazione
del suolo con azoto ammoniacale, fosforo e potassio. | concimi dovranno essere distribuiti sulla superficie prima dell’aratura e
comungque prima dell’esecuzione del lavoro preparatorio di erpicatura al fine di permettere poi il necessario interramento dei prodotti.
La direzione dei lavori vigilerd sulla corretta esecuzione di quest’operazione.

2.6 - erpicatura

Pud essere eseguita con erpici a dischi, erpici a maglie o con erpici a denti (fissi o flessibili) e I'impiego dell’attrezzo dovra avvenire nel
rispetto della prescrizione progettuale; altrimenti le modalitd di esecuzione verranno concordate con la direzione dei lavori
(profondita, numero di passate e tipo di erpicatura).

-oltre a ridurre la zollositd derivante dall’aratura, I'erpicatura svolge altre funzioni quali quella di interrare le erbe infestanti, i concimi,
i diserbanti e gli antiparassitari, nonché le sementi nel caso dell’adozione della tecnica c.d. Lavorazioni minime. In caso di terreni
sciolti si pud sostituire I'aratura direttamente con I'erpicatura.

-la profondita dell’erpicatura & piuttosto variabile ma generalmente si limita a 15-20 cm. Pud essere realizzata anche pib leggera con
erpici del tipo a maglia e serve essenzialmente per sminuzzare e livellare terreni molto sciolti o a interrare semi.

2.7 - semina e rullatura

E prevista nel caso in cui si debbano costituire dei tappeti erbosi in situ (non trapiantati) e I'impresa provvederd, sotto il controllo della
direzione dei lavori, a eseguirla secondo le prescrizioni tecniche progettuali o, in caso contrario, a eseguirla a spaglio, subito seguita
da una passata di erpice a maglie, nonché da un rullo compressore affinché il seme venga posto a stretto contatto con il terreno cosi
da assicurargli le condizioni per un corretto assorbimento di acqua ed elementi nutritivi. L’esecuzione di tale intervento, ancorché non
prevista esplicitamente dal progetto, dovrd comunque avvenire a cura e spese dell'impresa, sia nei periodi caldi, che, in post
emergenza, dopo la stagione fredda per costipare il terreno e ricreare il contatto tra questo e le radici.

2.8 - diserbo, trattamenti antiparassitari

L’esecuzione deve avvenire secondo le prescrizioni di progetto o, in caso contrario, I'impresa dovrd concordarne le modalité e i tempi
con la direzione dei lavori. | trattamenti verranno comunque eseguiti da personale specializzato nel pieno rispetto delle norme
igienico-sanitarie previste per I'uso dei prodotti impiegati per questi trattamenti.

2.9 - concimazione di copertura

Da effettuarsi da sola o in concomitanza al diserbo pre-emergenza, ha la funzione di fornire elementi nutritivi, essenzialmente azoto in
forma nitrica, alla pianta nelle fasi vegetative successive a quella di germinazione. L'impresa, nel rispetto delle previsioni progettuali,
provvederd a distribuire con le necessarie attrezzature i concimi di superficie, mentre in caso contrario concorderd I'operazione con la
direzione dei lavori

-attualmente si prediligono semi in capsule che hanno quindi direttamente incorporati, elementi nutritivi e diserbanti. Sard cura
dell'impresa scegliere tra le varie possibilitd che offre il mercato sempre in completo rispetto di quanto riportato nel progetto e, in
alternativa con le disposizioni accettate dalla direzione dei lavori.

3. IMPIANTI VEGETALI

La messa a dimora di essenze vegetali prevede una metodologia diversa in funzione del tipo e secondo la seguente differenziazione.
3.1 - messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli a foglia caduca e sempreverdi

Le piante, siano esse alberi, arbusti o cespugli, dotate di pane di terra andranno verificate prima del trapianto rispetto allo stato di
idratazione della zolla; se del caso I'impresa dovrd procedere alla sua umidificazione. Nel caso invece di radici nude I'impresa dovra
provvedere, prima della messa a dimora e a mezzo di potatura, alla eliminazione delle radici morte. Verificato quindi lo stato delle
piante da trapiantare si procederd all’affinamento delle buche con il riempimento degli spazi rimasti vuoti con terra di coltivazione
opportunamente addizionata con concime.

-la messa a dimora delle piante procederd con la sistemazione di pali di sostegno, ancoraggi e legature onde evitare che I'assetto
delle piante vada fuori norma. Le buche andranno poi chiuse con terra che verrd adeguatamente costipata affinché possa essere
infrodotta anche negli spazi sottostanti che potrebbero altrimenti rimanere vuoti. Chiusa la buca, si procedera all’irrigazione dell’area
impegnata dalla stessa al fine di favorire I'assorbimento degli elementi nutritivi e I"attecchimento delle radici.

-la direzione dei lavori provvederd a controllare la corretta esecuzione della messa a dimora in aderenza alle prescrizioni progettuali
o, in assenza di queste, in quanto non dettate espressamente, in linea con le tecniche colturali.

3.2 - messa a dimora di piante tappezzanti, erbacee perenni, piante rampicanti, sarmentose e ricadenti

Queste piante possono essere fornite in contenitori non deperibili o in contenitori biodegradabili come, ad esempio di torba; solo in
quest’ultimo caso potranno essere trapiantate con tutto il vaso. Come per le altre piante, una volta inserite nella buca, si provvedera a
colmare questa con terra di coltivo mista a concime dopodiché si procedera a effettuare I'irrigazione. Nel caso di piante sarmentose,
rampicanti e ricadenti I'impresa dovrd provvedere alla legatura dei getti onde assicurare un idoneo fissaggio.

3.3 - messa a dimora di piante acquatiche e palustri

Per la messa a dimora di queste piante si dovranno rispettare le esigenze specifiche di ogni specie, considerando anche le indicazioni
tecniche rilasciate a proposito dalla direzione dei lavori e avendo cura, particolarmente, di trasferire le piante dal contenitore di
trasporto alla sistemazione definitiva entro tempi brevi onde evitare il danneggiamento dell’apparato radicale e degli aliri organi
adattati con ambiente acquatico.

3.4 - impianto di prati (fappeti erbosi e inerbimento scarpate)
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L'impresa provvederd a eseguire tutti i lavori preliminari e preparatori e finalizzati alla predisposizione di un letto di semina adeguato
alla semente prescelta, sia per quanto riguarda il grado di affinamento del suolo, che per quanto concerne il grado di umidita dello
stesso. Nell’eventualitd che I'impianto del prato sia congiunto alla messa a dimora di piante arboree o arbustive, la semina sara
eseguita a ultimazione anche dei lavori di messa a dimora delle predette piante.

-la consegna del prato da parte dell’'impresa al committente non potrd avvenire prima di aver verificato I'assenza di aree di non
aftecchimento, di malattie, di virosi, nonché di erbe infestanti superiori ai limiti prescritti eventualmente dal progetto. La direzione dei
lavori vigilera comunque sul risultato finale conseguito dall’impresa.

-nel caso specifico dell’inerbimento di scarpate, oltre che alla sistemazione preventiva delle stesse con gabbie, gradoni, barriere frena-
erosione, il miscuglio da seminare dovrd prevedere la presenza di essenze erbacee con apparato radicale fittonante. La scelta del
miscuglio da utilizzare per I'impianto di un prato dovrd comunque essere aderente alle prescrizioni progettuali per quanto riguarda le
caratteristiche quali-quantitative della semente utilizzata; in mancanza di precisi riferimenti progettuali I'impresa dovra seguire le
indicazioni della direzione dei lavori

4. LAVORI DI IMPIANTO E INFRASTRUTTURALI

4.1 - tracciamenti e picchettature

Preliminarmente alla messa a dimora delle piante e al tracciamento delle buche, I'impresa avendo cura delle disposizioni e delle
previsioni progettuali in ordine alla densitd d’impianto e alla esposizione delle piante, procederd a effettuare gli opportuni rilievi
agrimensori, identificando sul terreno gli allineamenti del caso e I'esatta ubicazione delle piante da mettere a dimora. Prima di
procedere alla messa a dimora delle piante, I'impresa dovrd ottenere |'approvazione della direzione dei lavori sullo schema di
impianto.

4.2 - apertura di strade, viali e piazze

Sempre preliminarmente della messa a dimora sia delle essenze erbacee sia di quelle arboree, sard cura dell’'impresa realizzare gli
opportuni rilievi per identificare cosi le aree che da progetto sono state destinate a strade, viali e piazze. Queste zone,
opportunamente picchettate, andranno poi realizzate seguendo le prescrizioni progettuali.

4.3 - recinzioni

Se previste dal progetto sono necessarie, oltre che per creare una barriera di protezione delle aivole o dei prati contro eventuali
calpestii, anche per realizzare un elemento di decorazione del paesaggio nel suo complesso. Per tale motivo le recinzioni possono
essere realizzate secondo modalitd costruttive che perseguono anche ed essenzialmente finalitd estetiche piuttosto che di barriera.

4.4 - recinzioni in legno

Sono tra le piu economiche e diffuse soprattutto per I’economicitd dei materiali e la semplicita della messa in opera; per la sua
realizzazione occorrono dei pali in castagno giovane non scortecciato. Dopo aver eseguito la buca, sede dei passoni, con una pala a
cartoccio, si sistemeranno prima i passoni verticali infiggendoli nel terreno, dopodiché si provvederd a inchiodare i corrimano sulle
testate di due passoni verticali, consecutivi, con diametro in testa di 10-12 cm, provvedendo, solo in ultimo, a inchiodare le crociate
sia ai passoni che ai corrimano. La distanza tra i due passoni verticali sara di 1,10-1,30 m mentre la profonditd a cui gli stessi
andranno interrati dovrd essere almeno di 40-50 cm, in modo tale da renderli ben ancorati al terreno.

4.5 - recinzioni con filo di ferro

Viene realizzata con paletti in legno che, infissi nel terreno per 30-35 ¢cm, misurano fuori terra 30-40 cm e sulle cui testate deve
passare un filo di ferro a delimitare aiuole o prati.

-una variante di questo tipo di recinzione & quella realizzata con archetti semplici o doppi costruiti con tondini di ferro da 10 mm
ripiegati, allineati, fissati I'uno all’altro con filo di ferro e opportunamente infissi nel terreno. L'impresa avrd cura che gli archetti
seguano, ammortizzandole, le eventuali irregolaritd del terreno e le curve che naturalmente si trovano tra un appezzamento e I'altro.
4.6 - recinzione con rete metallica

E sicuramente la recinzione che meglio si adatta nel caso si voglia rendere una zona invalicabile essendo realizzata in rete metallica
sostenuta e fissata da elementi verticali in legno (paletti di castagno) o da profilati metallici (ferri a “t”). La rete pud essere sovrastata o
meno da filo di ferro o filo spinato in uno o piu ordini e secondo le prescrizioni di progetto secondo le quali I'ancoraggio nel terreno
dei pali di sostegno potrd essere rinforzato o meno da c.l.s. In ogni caso, ciascun elemento verticale sard infitto nel terreno per
almeno 60-70 cm, nel caso in cui non sia previsto un ancoraggio ausiliario.

4.7 - recinzioni in pietra

A parte la recinzione realizzata con muretto e sovrastante rete metallica sostenuta da elementi metallici con sezione a “t”, il progetto
pud prevedere una recinzione in pietra con funzioni essenzialmente delimitative—estetiche, ma non protettive. Pud essere realizzata con
elementi di pietra squadrata o naturale e la direzione dei lavori concorderd con I'impresa la tipologia costruttiva allorché non sia stata
prevista espressamente dalla progettazione. La direzione dei lavori porrd particolare attenzione, comunque, sulla corretta esecuzione
del basamento su cui poi verranno appoggiati gli altri elementi costruttivi della recinzione.

-per la buona messa in opera della recinzione & importante che venga realizzato un buon basamento con blocchi di tufo e
calcestruzzo sul quale poi verranno appoggiati i blocchi di pietra opportunamente sagomati.

5. INTERVENTI SPECIFICI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELLE PIANTE

5.1 - potatura dei pini

La potatura del pino & un intervento agronomico da effettuarsi con molta oculatezza in quanto, avendo la parte epigea del pino
(tronco e chioma) una conformazione ombrelliforme, una non accorta potatura potrebbe aumentare la presa del vento sulla chioma
(effetto vela), incrementando cosi le sollecitazioni alla flessione del tronco. La potatura del pino & un’operazione agronomica che deve
mirare all’eliminazione dei palchi piv vicini al terreno non piu vegetanti; segno questo che la pianta sta crescendo in altezza ed ha
abbandonato il mantenimento dei palchi piv bassi. Una potatura correttamente eseguita permette comunque alla pianta di crescere
anche in diametro tanto da aumentarne la resistenza alle sollecitazioni indotte dal vento.

-le potature dovranno essere effettuate durante il periodo di riposo vegetativo onde evitare fuoriuscite di resina che potrebbero,
altrimenti, debilitare la pianta; la superficie dei tagli andrd ricoperta da mastice cosi da evitare I'avvio di infezioni per contaminazioni
da microrganismi. L'impresa eseguird comunque l'intervento di potatura sotto lo stretto controllo della direzione dei lavori.

5.2 - potatura dei cipressi

| cipressi dovranno essere potati al fine di eliminare rami e materiali secchi che naturalmente si creano nella parte interna della
chioma. L'impresa dovrd comunque eseguire i lavori sotto il rigoroso controllo della direzione dei lavori.

5.3 - potatura delle siepi

L'impresa, nell’eseguire questo tipo di potatura, dovrd creare dei piani verticali e orizzontali adottando le opportune tecniche capaci di
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assicurare |'esecuzione del lavoro a regola d’arte. L'esecuzione della potatura potrd essere manuale o con I'ausilio di tosasiepi a
motore. Nel caso in cui il progetto non preveda la descrizione delle modalitd esecutive di questo intervento I'impresa assumerd i
necessari accordi con la direzione dei lavori.

5.4 - spollonatura

L'operazione consistente nell’eliminazione dei polloni dovra essere effettuata periodicamente non solo per esigenze estetiche, ma
anche per evitare I'indebolimento della pianta. La direzione dei lavori vigilerd particolarmente sulla esecuzione a regola d’arte di
questo intervento che deve evitare di indurre danni alla zona del colletto del tronco principale.

5.5 - alberature stradali: prescrizioni generali

Proprio in quanto a ridosso di luoghi transitati o aperti al pubblico sard necessaria una particolare cura e controllo non solo dello
stato fitosanitario delle alberature ma anche, e soprattutio, delle condizioni statiche di ognuno. Nel caso si registrino segni di
cedimenti strutturali delle piante o assetti pericolosi dei rami sard cura della direzione dei lavori indicare all'impresa gli esemplari da
abbattere o da sottoporre a interventi di manutenzione/conservazione, previo ottenimento delle autorizzazioni amministrative previste
caso per caso e che dovranno essere acquisite a cura del committente. L'impresa sard ritenuta responsabile degli eventuali danni
diretti e indiretti causati dagli interventi eseguiti.

5.6 - ancoraggio di alberi

La precarietd statica, imminente o futura, di un albero pud essere eliminata o quanto meno limitata a mezzo dell’ancoraggio della
pianta a strutture stabili e resistenti per mezzo di tiranti di acciaio.

-nel caso in cui la struttura di ancoraggio dovrd essere assoggettata a forti sollecitazioni di trazione & da evitare I'ancoraggio a muri di
fabbricati, prediligendo invece I'ancoraggio a pali conficcati nel terreno in maniera ben salda a cui I'albero viene collegato con una
fune di acciaio, di adeguato diametro, collegata a un collare di acciaio posto intorno al tronco dell’albero pericolante. Nel caso di
situazioni di squilibrio non gravi, si potra fissare la corda di ancoraggio anche a un altro albero ben stabile sul terreno. Nel caso
invece non possano essere realizzati nessuno dei predetti sistemi di ancoraggio, si possono realizzare degli appoggi sia in muratura o
in legno sui quali andra ad adagiarsi I'albero piegato; & questa una soluzione decisamente ingombrante e adatta nel caso in cui gli
spazi a disposizione saranno adeguati. L'impresa eseguird |'intervento sotto il diretto controllo della direzione dei lavori.

5.7 - trasformazione di un bosco in un parco

La trasformazione di un bosco in un parco o, comunque, il recupero di un parco infittitosi per I'abbandono negli anni precedenti,
dovra prevedere un diradamento e decespugliamento opportunamente programmati in funzione soprattutto delle piante pregiate
presenti. Previa ricognizione delle essenze presenti e del loro stato vegetativo e fisiologico, I'impresa provvederd, congiuntamente alla
direzione dei lavori, a marcare le piante da assoggettare al taglio. Lo sfoltimento dovrd essere preventivamente autorizzato sia nel
caso che si tratti di bosco (assoggettato al regime di polizia forestale), sia nell’eventualitd che trattasi di parco abbandonato, sempre
per 'ipotesi che il nuovo assortimento vegetale rientri nell’ambito del vincolo forestale. Sul piano tecnico lo sfoltimento dovra avvenire
a regola d’arte per la qual cosa la direzione dei lavori vigilerd opportunamente.

6. MANUTENZIONE DELLE OPERE NEL PERIODO DI GARANZIA

L'impresa che esegue opere a verde & tenuta a effettuare tutti gli interventi di manutenzione che si dovessero rendere necessari
durante il periodo di garanzia cosi come previsto dal contratto e tra cui sono da annoverare i seguenti interventi:

¢ falciature, sarchiature e rincalzi;

* concimazioni e diserbi;

* irrigazioni;

* sostituzione delle fallanze;

* potature;

* controllo delle fitopatologie.

La manutenzione delle opere inizia subito dopo la messa a dimora delle piante e dura sino alla scadenza del periodo di garanzia,
come da contratto.

6.1 - falciature, sarchiature e rincalzi

L'impresa dovrd provvedere alle falciature dei tappeti erbosi, dei margini dei viali e di quant’altro si inerbisce spontaneamente,
avendo |"accortezza di eliminare poi tempestivamente i residui delle falciature.

-le sarchiature e i rincalzi verranno invece eseguiti dall'impresa nel caso in cui la zona del colletto delle piante arboree o arbustive
messe a dimora dovessero scoprirsi. Particolare attenzione dovrd essere posta a evitare danni alla porzione basale del tronco delle
piante. La direzione dei lavori vigilerd sulla esecuzione a regola d’arte di questi interventi.

6.2 - concimazioni e diserbi

Dovranno essere effettuati secondo le previsioni progettuali oppure, in caso contrario, secondo le indicazioni della direzione dei lavori
sia in termini di quantita di principio attivo usato sia in termini di tempistica.

6.3 - irrigazioni

L'impresa & tenuta ad attuare l'irrigazione sulle superfici oggetto di intervento, procedendo altresi al collaudo dell’impianto irriguo
realizzato. Nel caso di catftivo funzionamento dell’'impianto di irrigazione, 'impresa provvederd a propria cura e spese a eseguire
irrigazioni di soccorso nel mentre I'impianto verrd riparato. | calendari d’irrigazione, cosi come programmati dall’'impresa, dovranno
comunque passare al vaglio preventivo della direzione dei lavori.

6.4 - sostituzione delle fallanze

Appena I'impresa o la direzione dei lavori verifica che si sono create fallanze a livello sia dei tappeti erbosi che di alire piante
erbacee, arbustive o arboree, I'impresa stessa dovrd provvedere alla risemina nel primo caso e alla sostituzione delle piante morte
con piante nuove nel secondo. Il tutto dovrd essere effettuato con la massima tempestivita e nel rispetto della tecnica agronomica.

6.5 - potature

In funzione delle caratteristiche di ogni essenza arbustiva o arborea, delle esigenze vegetazionali nonché delle forme di allevamento
previste dal progetto, I'impresa dovrd provvedere a eseguire i necessari interventi di potatura finalizzati a far assumere alle piante
I"habitus previsto. Sard la direzione dei lavori a prescrivere il tipo di intervento all'impresa nel caso in cui cid non sia compreso nelle
prescrizioni progettuali.

6.6 - controllo delle fitopatologie

E cura dell'impresa controllare nel periodo di garanzia lo stato fisiopatologico delle colture svolgendo la necessaria aftivita di
monitoraggio, anche atiraverso il dislocamento sui terreni di trappole ferormoniche o cromatiche. E onere dell'impresa, aliresi,
infervenire con i mezzi fitoiatrici del caso al fine di rendere I'opera a verde a fine garanzia secondo i normali canoni agronomici. La
direzione dei lavori provvedera a orientare e controllare I'attivita svolta dall’'impresa.

Capitolato Speciale d’Appalto pag. 36



Comune di MONOPOLI - Provincia di BARI - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA LAMA BELVEDERE
Progetto: architetto Giovanni MUOLO

CAPITOLATO PER OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

NOTA ILLUSTRATIVA

Il Capitolato di appalto prevede non solo la realizzazione degli impianti d’illuminazione pubblica in zone che ne sono sprovviste, ma
anche la trasformazione o il recupero di impianti gia esistenti, ma ormai tecnicamente obsoleti o in cattivo stato di manutenzione.

E possibile, pertanto, sia prevedere la rimozione, in tutto o in parte, dell’'impianto gid esistente, sia il suo ammodernamento con la
sostituzione delle parti determinanti, dal punto di vista illuminotecnico, quali sorgenti luminose e corpi illuminanti.

La redazione del Capitolato & stata svolta lasciando naturalmente al progettista il compito di determinare le caratteristiche
illuminotecniche dell’'impianto da realizzare (altezza dei corpi illuminanti, interdistanze, caratteristiche delle sorgenti luminose e dei
corpi illuminanti ecc.), fornendo invece indicazioni su tutte le particolaritd costruttive atte a realizzare un’installazione moderna a
efficiente.

Molte delle particolarita costruttive presenti nel Capitolato rispecchiano I'esperienza tratta dall’esecuzione e dalla trasformazione degli
impianti di illuminazione pubblica della citta di Roma.

1. OGGETTO E DISCIPLINA DELL'APPALTO

1.1 - Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto la trasformazione e la costruzione degli impianti d’illuminazione pubblica nel territorio del comune di ........
ed eventualmente di altri Comuni, nonché la realizzazione di impianti elettrici d’illuminazione realizzati su facciate di edifici e
d’illuminazione di aree archeologiche.

| lavori, le forniture, le prestazioni che formano oggetto dell’appalto, salvo piu precise indicazioni che potranno essere impartite dalla
Direzione dei lavori, possono riassumersi nelle seguenti categorie:

* -disfacimento di pavimentazioni di ogni tipo;

* -esecuzioni di scavi e rinterri per raggiungere il piano di posa dei cavi eletirici, delle canalizzazioni, dei manufatti e per |'esecuzione
di giunzioni, opere di fondazione, recupero di strutture ecc.;

* -esecuzione di perforazioni orizzontali sotterranee per attraversamenti stradali e di eventuali cunicoli;

* -posa in opera di cavi e conduttori elettrici, e relativi accessori, nelle sedi stradali, nelle gallerie di servizio, nei cunicoli e nelle
canalizzazioni, sui ponti e attraversamenti ecc.;

* -esecuzione delle relative giunzioni, derivazioni, terminazioni;

-costruzione di manufatti di sezionamento o manovra degli impianti elettrici e di eventuali opere edili accessorie;

-installazione dei sostegni (pali, mensole, sospensioni);

-costruzione dei relativi blocchi di fondazione;

-posa in opera delle armature stradali;

-prove, saggi, verifiche delle opere eseguite e operazioni necessarie all’allaccio degli impianti alle reti elettriche gid in esercizio;
-esecuzione di riparazioni, modifiche, sostituzioni e rifacimenti degli impianti e delle opere di cui sopra;

-ripristino delle sedi e delle pavimentazioni stradali manomesse (con eventuale preventiva fresatura) anche di tipo particolare, quali
selciati, asfalti colati ecc. compresa la segnaletica orizzontale;

* -eventuale fornitura o prelievo ed eventuale riversamento presso i magazzini del comune di tutti i materiali necessari all’esecuzione
dei lavori;

* -in genere, tuth i lavori, le forniture, le prestazioni necessarie per dare le opere complete, funzionanti, pronte per I'esercizio ed
eseguite a regola d’arte.

1.1.1 - Descrizione delle opere principali

-Per la descrizione delle opere principali e per le modalitd esecutive si deve fare riferimento alle Specifiche tecniche allegate al
presente capitolato.

-Restano comunque valide le ulteriori prescrizioni e indicazioni fornite dalle ditte produttrici dei materiali da impiegare, quelle previste
dalle vigenti normative in materia antinfortunistica, dalle norme UNI e CEl, dalla buona pratica, dalle norme relative al
coordinamento, dalle direttive impartite dalla Direzione dei lavori.

-Nella formulazione dell’offerta di gara I'appaltatore dovré tenere conto, in quanto esplicitato, dell’eventuale fornitura di materiali da
parte dell’amministrazione.

-I lavori sono appaltati in base alle prescrizioni del presente capitolato e con I"applicazione dei prezzi in elenco, che si intendono
comprensivi, al netto del ribasso contrattuale, di tutti gli oneri e alee a carico dell’appaltatore, per I'esecuzione, a perfetta regola
d’arte, dei lavori a esso affidati, come specificato nel presente capitolato.

1.1.3 - Documenti contrattuali

-Il presente Capitolato Speciale, costituito dalla Sezione Normativa, dalle Specifiche Tecniche, dall’Analisi delle Opere e dei materiali,
fa parte integrante del contratto d’appalto.

-L’appalto & regolato, olire che dal presente Capitolato Speciale, dai seguenti documenti, che formano parte integrante del contratto,
anche se non materialmente allegati, e che regolano, per le norme di specifica pertinenza, quanto in esso non espressamente
richiamato, o solo in parte descritto:

* -legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato F sui LLPP e s.m.i.;

* -Regolamento sulla direzione, contabilitd e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con RD 25 maggio 1895, n.350 e s.m.i.;
* -Norme sull’'amministrazione del patrimonio e sulla contabilitd generale dello Stato (RD 18 novembre 1923, n.2444);

* -Regolamento per I'applicazione della legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita dello Stato e s.m.i. (RD 23
maggio 1924, n.827);

¢ -Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero LLPP approvato con DPR 16 luglio 1962, n.1063 e s.m.i.;
* -legge 23 oftobre 1960, n.1369 (in particolare artt.3 e 5);

* -legge 30 luglio 1990, n.212 del 30 luglio 1990 e DL 15 agosto 1991, n.277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti dall’esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici;

* -Regolamento comunale sull’apertura dei cavi stradali del comune di competenza;

* -DL 19 dicembre 1991, n.406 (per quanto applicabile);

* -DL 19 settembre 1994, n.626 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e successive
modifiche (DL 242/1996).

* -legge 11 febbraio 1994, n.109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e s.m.i. (in particolare DL 101/1995 convertito in legge
2 giugno 1995, n.216).
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* -norme legislative vigenti:

— -per 'accettazione dei leganti idraulici, delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico;

— -per 'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e armato;

— -per 'accettazione delle calci, delle pietre naturali da costruzione, dei materiali laterizi e dei materiali di pavimentazione.

— -norme UNI, UNEL, CEl;

- -legge 46/1990 e leggi e regolamenti successivi emanati in materia;

- -DL 158/1995 per i sopra soglia.

-Le norme del presente Capitolato prevalgono su quelle del Capitolato generale dello Stato, che a loro volta prevalgono su quelle del
Capitolato generale del comune.

-L’appaltatore & tenuto, inolire, all’osservanza di tutte le disposizioni di leggi, regolamenti, norme ecc., vigenti in materia di pubblici
appalti, anche se non elencati.

-Parimenti dovra osservare le norme emanate dalle autoritd regionali, provinciali, comunali e della Pubblica Sicurezza, ivi comprese
quelle relative alla prevenzione e all’igiene del lavoro.

-| prezzi unitari offerti dall’appaltatore si intendono comprensivi di ogni onere, gravame o limitazione dei lavori che possa derivare
dall’osservanza delle norme anzidette e di ogni prescrizione emessa dalle autoritd competenti, anche in circostanze eccezionali e con
validitd temporanea, o da impedimenti connaturati al tipo di attivitd da svolgere (quali traffico veicolare, autovetture in sosta, presenza
di alberi ecc.). Pertanto, per detti oneri, gravami o limitazioni, I'appaltatore non potrd accampare alcun diritto di rivalsa.
-L'appaltatore & tenuto altresi a comunicare tempestivamente all’‘amministrazione ogni modifica, intervenuta successivamente alla
stipula del contratto, relativa agli assetti proprietari, alla struttura e agli organi tecnici o amministrativi dell’impresa (legge 19 marzo
1990, n.55).

1.1.4 - Prezzi contrattuali

Le analisi delle opere e dei materiali, di cui all’allegato elenco al presente Capitolato Speciale, si riferiscono a lavori completamente
finiti e eseguiti completamente, in ogni singola parte, a perfetta regola d’arte, secondo le modalitd e le prescrizioni contrattuali.

Essi comprendono:

* per i materiali: ogni spesa per fornitura, trasporto, installazione ecc. che venga sostenuta per darli pronti all'impiego a pié d'opera;
* per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di atirezzi e utensili adeguati ed efficienti, conformi all'impiego e
alle norme vigenti, pronti all’'uso.

* per i lavori a misura: spese per la fornitura, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie e quanto occorre per dare il
lavoro completo a perfetta regola d’arte, intendendosi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'appaltatore dovra sostenere a
tale scopo, anche se non esplicitamente detto nelle analisi allegate al presente Capitolato.

2. SPECIFICHE TECNICHE

2.1 - Oggetto della specifica e campo di applicazione

La presente specifica tecnica riguarda gli impianti elettrici di illuminazione pubblica, alimentati in derivazione da un sistema di prima
categoria, a tensione nominale 380/220 V in corrente alternata.

In tali impianti la protezione contro i contatti indiretti deve essere normalmente realizzata mediante |'impiego di materiale elettrico a
isolamento rinforzato e non provwvisti di alcun dispositivo per il collegamento a un conduttore di protezione.

La presente specifica si applica alla costruzione di nuovi impianti, nonché al rifacimento totale o parziale di quelli gia esistenti.

Essa riguarda le tipologie di impianti di illuminazione pubblica di maggiore diffusione e prevede ordinarie condizioni di installozione e
manutenzione.

Ove non sia possibile I'esecuzione in classe ll, dovra essere realizzato un impianto di dispersione verso terra adeguatamente
dimensionato e coordinato con un idoneo dispositivo per |'interruzione automatica del circuito in caso di guasto, secondo quanto
indicato nell’apposita specifica tecnica relativa alla costruzione degli impianti di pubblica illuminazione in classe .

2.2 - Norme di riferimento

Gli impianti di illuminazione pubblica devono essere progettati e realizzati in conformita alle vigenti normative e disposizioni di legge,
alle quali si rimanda per quanto non espressamente indicato nella presente specifica.

In particolare si deve fare riferimento alle seguenti disposizioni:

* -Norme CEl

11-17 -Impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo;

34-21 -Apparecchi d’illuminazione. Parte |: Prescrizioni generali e prove;

34-30 -Apparecchi d’illuminazione. Parte II: Proiettori per illuminazione;

34-33 -Apparecchi d’illuminazione. Parte Il: Apparecchi per illuminazione stradale;

64-7 -Impianti d’illuminazione pubblica e similari;

64-8 -Impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua;

* -Norma UNI EN 40

Pali per illuminazione.

2.3 - Apparecchi d’illuminazione e accessori elettrici

Tutti gli apparecchi d'illuminazione stradale devono essere costruiti in classe Il in conformita delle norme CEl relative.

Pertanto, ai fini della protezione contro i contatti indiretti, essi devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

* -essere realizzati con doppio livello di isolamento o con isolamento rinforzato e assemblati in modo da risultare in classe Il. Tale
caratteristica, da verificare in sede di posa in opera, deve essere garantita da apposita certificazione;

* -non disporre di alcun dispositivo di collegamento a un conduttore di terra;

* -essere posti in opera e collegati all'impianto a regola d’arte, affinché vengano mantenute le caratteristiche di doppio isolamento.
2.4 - Chiusura del corpo illuminante

Le armature stradali di tipo industriale devono essere di tipo chiuso.

2.5 - Gruppo oftico

Al fine di realizzare un’adeguata protezione della lampada e degli elementi riflettenti, la chiusura del gruppo ottico deve avere un
grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e di acqua parti ad almeno IP 54.

In applicazione delle recenti disposizioni normative il portalampada in ceramica deve essere del tipo E 40/41.

2.6 - Vano componenti ausiliari

Il vano di contenimento degli ausiliari elettrici di alimentazione deve avere facile accessibilitd e consentire un adeguato smaltimento
del calore.
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Il grado di protezione verso |'esterno deve essere non inferiore a IP 23. Tale caratteristica pud essere soggetta a variazione in base a
diversa scelta del progettista.

2.7 - Ausiliari elettrici di alimentazione

| componenti eleftrici di alimentazione (reattori, accenditori, condensatori) devono rispondere alle specifiche norme CEl e alle tabelle
UNEL-CEI.

Il complesso degli ausiliari deve essere:

* -assemblato e cablato completamente in fabbrica in maniera tale che I'armatura risulti di classe II;

* -dotato di due portafusibili completi di valvole di protezione inseriti direttamente a valle del punto di sezionamento e disposti in
modo da non poter essere sostituiti sotto alimentazione;

* -conforme a ulteriori prescrizioni riportate nelle specifica tecnica di progetto.

In particolare le lanterne realizzate su specifico disegno o, comunque, diverse dai modelli industriali di normale commercializzazione,
devono essere equipaggiate con un complesso di ausiliari rispondente ai seguenti requisiti:

¢ -alloggiamento in un unico contenitore in materiale isolante (tipo BOX) di dimensioni contenute compatibilmente con le esigenze di
smaltimento del calore;

* -caratteristiche dimensionali tali da adattarsi all’alloggiomento previsto nel corpo della lanterna;

¢ -collegamento del gruppo di alimentazione alla montante realizzato mediante presa e spina volante.

2.8 - Documentazione a corredo

Tutti gli apparecchi di illuminazione e i relativi accessori devono essere corredati di adeguata certificazione che ne attesti la
rispondenza alle norme CElI.

2.10 - Protezione contro i contatti elettrici indiretti

| sostegni metallici della pubblica illuminazione quando equipaggiati e alimentati tramite componenti eletirici di classe Il non devono
essere collegati ad alcun sistema di dispersione verso terra.

2.11 - Alimentazione punti luce

Caratteristica delle montanti — Il cavo elettrico per le montanti di alimentazione dei punti luce deve rispondere ai seguenti requisiti.

* -cavo quadripolare di sezione 4 x 2,5 mm2;

* -tensione nominale U°/U pari o superiore a 0,6/1 kV;

* -guaina esterna non metallica;

* -rispondenza alle norme CEl e a quanto previsto nei capitolati di appalto.

| conduttori in esubero devono essere opportunamente isolati all’interno del corpo illuminante.

Salvo verifica della portata massima in situazioni particolari, il cavo da impiegare generalmente ¢ il tipo FG70R 0,6 kV della sezione 4
x 2,5 mm?2.

Scatole di derivazione — La scatole di derivazione, complete delle morsettiere di connessione e dei fusibili di protezione delle
apparecchiature di illuminazione, sia da parete (tipo “Legrand” in PYC 160 x 140 x 80 mm) sia per applicazione nell’asola del
sostegno (tipo “La Conchiglia SGN” con sportello SMV) devono avere le seguenti caratteristiche:

¢ -realizzazione in classe Il;

* -protezione contro la penetrazione di corpi solidi e di acqua non inferiore a IP 54 (per scatole esterne);

* -marcatura indelebile dei segni grafici corrispondenti ai predetti requisiti e relative certificazioni;

* -possibilita di apertura e smontaggio solo con apposite chiavi e attrezzi.

2.12 - Linee dorsali di alimentazione

Scelte dei cavi. Dimensionamento — | cavi elettrici da utilizzare per le linee dorsali di alimentazione devono avere le seguenti
caratteristiche:

* -cavo frifase con neutro;

-valori di tensione U°/U non inferiori a 0,6/1 kV;

-guaina esterna in materiale non metallico;

* -costruzione secondo norme CEl, le tabelle CEI-UNEL e quanto previsto nei capitolati di appalto.

Generalmente deve essere adottato il cavo tipo RG70R 0,6/1 kV della sezione 4 x 25 mm?2.

Il dimensionamento della rete di distribuzione elettrica deve essere effettuato, in sede di progetto, tenendo conto della portata delle
condutture da desumere, con riferimento al tipo di cavo e alle modalitd di posa, dalle tabelle CEI-UNEL 35024-70;

* -la caduta di tensione deve essere contenuta entro il limite del 5% della tensione nominale di alimentazione dell’impianto;

* -la protezione delle condutture contro i corti circuiti deve essere effettuata in modo tale che, in rapporto alle caratteristiche di
intervento magnetotermico dell’interruttore, le sollecitazioni termiche del cavo rientrino, in ogni caso, in limiti accettabili.

Modalitd di posa in opera — Gli impianti d’illuminazione pubblica devono essere alimentati esclusivamente in cavo inferrato da
realizzare in armonia con le prescrizioni del regolamento dei cavi siradali edito dal comune di competenza. L'impianto di dispersione
verso terra non deve essere realizzato in quanto non compatibile con la tecnica del doppio isolamento o con I'impiego di componenti
di classe Il. In sede di trasformazione o di bonifica di impianti di pubblica illuminazione esistenti, I'impianto di terra, eventualmente
presente, deve essere scollegato.

Sezionamenti, giunzioni, derivazioni — Le giunzioni e le derivazioni delle dorsali e delle montanti devono essere realizzate utilizzando
giunti e muffole che garantiscano il livello di isolamento di classe |l.

| sezionamenti d'impianto devono essere previsti inserendo le apparecchiature di manovra entro apposite credenze di dimensioni
contenute, realizzate in materiale isolante con grado di protezione IP 54 in modo da realizzare, nel complesso, un dispositivo di classe
I.

E vietato mettere in opera un dispositivo di sezionamento o di protezione che possa inferrompere il conduttore neutro senza aprire
contemporaneamente i conduttori di fase.

2.13 - Apparecchiature di comando, protezione e manovra

Per la descrizione delle apparecchiature che devono essere installate in corrispondenza di ogni linea in partenza dal punto di fornitura
di energia si rimanda alla specifica tecnica relativa ai quadri elettrici di bassa tensione.

2.14 - Documentazione cartografica

Al fine di non ingenerare dubbi in sede di interventi di manutenzione ed esercizio e in modo che non vengano alterate, nel tempo, le
caratteristiche dei vari componenti del sistema, nelle planimetrie e nelle documentazioni relative all’impianto Per la descrizione delle
apparecchiature che devono essere installate in corrispondenza di ogni linea in partenza dal punto di fornitura di energia si rimanda
alla specifica tecnica relativa ai quadri eleftrici di bassa tensione.

2.15 - Modalita di esecuzione dell’ impianto
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Nell’installazione delle varie apparecchiature e nell’esecuzione dei lavori deve essere prestata la massima attenzione per evitare
danneggiamenti di tipo meccanico che possano costituire un peggioramento del livello di isolamento verso terra. Cid con particolare
riferimento all’'ingresso dei cavi nei sostegni, alle giunzioni e al collegamento degli apparecchi d’illuminazione.

Gli impianti devono, comunque, essere realizzai in modo che le persone non possano venire, in alcun caso, a contatto con le parti in
tensione se non previo smontaggio o distruzione di elementi di protezione che, se smontabili, devono potersi rimuovere solo con
|"ausilio di chiavi o di appositi attrezzi.

Tutti | materiali e i componenti da utilizzare e le modalitd di esecuzione devono essere conformi alle rispettive norme CEI, CENELEC,
IEC, a quelle antinfortunistiche e alle ulteriori specifiche tecniche a cui si rimanda per quanto non espressamente descritto nella
presente specifica.

3. ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

3.1 - Disegni e calcoli

Sard a totale ed esclusivo carico dell’appaltatore la redazione dei progetti esecutivi e relativi calcoli di stabilitd per tutte le opere
eventuali in cemento armato, firmati da un ingegnere iscritto all’Albo.

Detti progetti dovranno essere approvati dalla Direzione dei lavori ed essere conformi a tutte le disposizioni di legge e norme
ministeriali vigenti o che potranno essere emanate nel corso dei lavori. Tali progetti saranno consegnati alla Direzione dei lavori in tre
copie, unitamente a un lucido di tutti gli elaborati. Qualora il committente fornisse, per determinate opere o parti di esse, il progetto
completo di calcoli, I'appaltatore, previo controllo degli stessi, ne assumerd ogni responsabilitd.

3.2 - Occupazione e apertura scavi stradali su suoli pubblici e privati

L’appaltatore dovra adoperarsi, accollandosi gli oneri relativi, per oftenere tutte le licenze e autorizzazioni necessarie per |'accesso
degli automezzi nelle zone a traffico limitato del comune di competenza, per |'occupazione temporanea di suolo pubblico inerente
I'installazione delle baracche per spogliatoio o rimessaggio.

Nei casi in cui, in esecuzione degli ordinativi di lavoro impartiti, sia necessario eseguire |'apertura di scavi su suolo pubblico o privato,
|"appaltatore dovrd, per ogni singolo intervento, richiedere il rilascio della regolare licenza di apertura scavi stradali, per I'accesso alle
eventuali gallerie di pubblici servizi, per I'apertura dei chiusini. Tutti gli oneri economici saranno a carico dell’appaltatore.

Tale richiesta dovrd avvenire con le modalitd previste dal regolamento di apertura degli scavi stradali del comune di competenza e
dalle ulteriori disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori. L'esecuzione degli scavi e la successiva richiusura dovranno essere
eseguite secondo quanto previsto dal citato regolamento comunale che si intende a completa conoscenza dell’appaltatore, o in
conformita alle prescrizioni dell’ente proprietario o gestore delle strade sedi dell’intervento.

Resta precisato che I'appaltatore risponderd, sempre e direttamente, nei confronti dei terzi per I'esecuzione dei lavori e per le relative
occupazioni, obbligandosi a sollevare tempestivamente il committente da qualsiasi richiesta e onere.

Le aree di lavoro dovranno essere, a cura e spese dall’appaltatore, e per tutta la durata dei lavori, completamente recintate con
transenne, cavalletti, e altre adeguate difese, e provviste di lampade. Parimenti, I'appaltatore sard responsabile del mantenimento del
traffico come richiesto delle competenti autorita.

Si evidenzia che, entro i limiti e nelle adiacenze degli eventuali scavi da eseguire potranno essere presenti servizi pubblici e privati
softerranei, superficiali e aerei quali, in via indicativa e non limitativa, fognature, drenaggi, impianti di smaltimento delle acque,
distribuzione del gas, dell’acqua, dei telefoni, dell’energia per la regolazione del traffico, parchimetri, linee tramviarie ecc.

Per quanto detto, I'appaltatore avrd I'obbligo di richiedere le planimetrie degli Enti pubblici che gestiscono tali servizi, al fine di
conoscere, nei limiti del possibile, |'ubicazione sotterranea degli impianti suddetti. Ove necessario, I'appaltatore stesso integrerd tali
informazioni con saggi d'indagine.

Tutti gli impianti scoperti durante |'esecuzione dei lavori dovranno essere mantenuti e profetti nella loro posizione originaria; eventuali
danni saranno a completo carico dell’appaltatore. Questi dovra nofificare alla Direzione dei lavori e alle aziende ed enti sopra citati le
aftivitd che possono interferire con gli impianti e collaborare con gli stessi per tutto il periodo dei lavori.

L'appaltatore deve provvedere all’esecuzione del ripristino della pavimentazione stradale demolita non appena effettuato il
riempimento degli scavi e, comunque, entro il termine di scadenza della licenza di scavo ottenuta.

L’amministrazione provvederd, a propria cura e spese, agli espropri e asservimenti permanenti delle aree interessate, alla
realizzazione delle opere, mentre per gli asservimenti temporanei gli oneri sono a carico dell’appaltatore.

3.3 - Attrezzature dell’appaltatore

L'appaltatore deve garantire la continua disponibilitd, per tutta la durata dell’appalto, delle attrezzature, mezzi e materiali occorrenti
per |'esecuzione di tutti i lavori commissionati, compresi i ripristini stradali anche di tipo provvisorio, la proprieta di aftrezzata officing,
comprese le aftrezzature speciali che risultino necessarie per |'esecuzione dei lavori, anche se tale necessitd & dovuta a particolari
circostanze.

L'appaltatore & tenuto, altresi, a mettere in condizione il proprio personale di cambiare, sul posto di lavoro e in modo decoroso, gli
indumenti civili con tute o con altri indumenti idonei all’attivitd da svolgere.

3.4 - Modalita per I'esecuzione dei lavori

Gli ordinativi per |'esecuzione dei lavori, gli eventuali documenti necessari, nonché le particolari disposizioni relative ai singoli
interventi saranno, di regola, trasmessi di volta in volta dalla Direzione dei lavori al responsabile designato, cosi come previsto dal
presente Capitolato Speciale.

Per i lavori che comportano il collegamento, da parte dell’appaltatore, di nuovi impianti alle reti esistenti e quando per il rispetto delle
norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia indispensabile che vengano messi fuori servizio trafti di rete, I'appaltatore dovra
richiedere per iscritto l'intervento della Direzione dei lavori indicando la presumibile durata del fuori servizio e impegnandosi
contestualmente a non eseguire il lavoro prima di aver ricevuto specifica autorizzazione, documentata secondo la prassi prescritta
dall’'amministrazione.

L’autorizzazione non esime |'appaltatore dall’obbligo di fare ricorso, per suo conto, a qualsiasi accorgimento tecnico o misura
precauzionale, atto a salvaguardare I'incolumita del suo personale o I'insorgere di danni a persone o cose.

Il documento comprovante |'oftenuta autorizzazione deve essere affidato all’appaltatore nella persona del suo direttore di cantiere o
del responsabile designato, il quale ne curerd la restituzione alla Direzione dei lavori non appena terminato I'intervento.

La Direzione dei lavori ha la facolta di revocare, in qualsiasi momento, |'autorizzazione rilasciata chiedendo la materiale riconsegna
del relativo documento e disponendo in un secondo momento, se opportuno, I'immediata ripresa dei lavori.

Durante il periodo di sospensione dei lavori richiesti alla Direzione dei lavori sard riconosciuto all’appaltatore il pagamento della
“guardiania” o dell’esecuzione delle opere provvisionai e/o ripristino dei luoghi ai prezzi del vigente capitolato; I'onere per I'eventuale
fermo dei macchinari o di mano d’opera potrd essere riconosciuto in caso di impossibile diversa utilizzazione.
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3.5 - Ripristini stradali

L’appaltatore deve provvedere al ripristino della pavimentazione stradale demolita non appena effettuato il riempimento degli scavi e,
comunque, entro il termine di scadenza delle licenze.

| ripristini stradali verranno eseguiti dall’appaltatore in conformité alle prescrizioni previste dal “Regolamento apertura scavi stradali”
del comune di competenza, che si infende a sua completa conoscenza o a quelle impartite dall’Ente proprietario o gestore della
strada.

L'appaltatore sard responsabile dei ripristini stradali che entro 2 anni dalla ultimazione di ogni singolo lavoro mostrassero segni di
cedimento nel softofondo o erosioni del manto bituminoso, imputabili a deficienza dei materiali usati e/o all’esecuzione dei lavori non
a regola d’arte.

Eventuali verbali di accertamento di violazioni e penali, elevati dal comune di competenza per violazioni o inadempienze inerenti al
citato Regolamento, connesse alle opere affidate, saranno a completo carico dell’appaltatore.

L’appaltatore & tenuto a notificare all’'amministrazione I'avvenuta esecuzione di ogni singolo ripristino, per iscritto o per fax entro le 24
ore successive, indicando le misure e la natura dei ripristini effettuati.

Fino alla verifica positiva della regolare esecuzione dei ripristini, effettuata dal competente ufficio tecnico comunale o dall’Ente
proprietario della strada o dall’appaltatore stesso, tutte le responsabilita, civili e penali, rimangono a carico dell’appaltatore stesso.

4, OBBLIGHI E ONERI DIVERSI

4.1 - Responsabilita dell’appaltatore nell’esecuzione dei lavori e prevenzione degli infortuni

L'appaltatore si assume la completa responsabilitd, a ogni effetto di legge civile e penale, dell’esecuzione dei lavori a lui affidati, dei
mezzi e aftrezzi all’'vopo apprestati sia direttamente sia indirettamente. Resta inteso esplicitamente che le prestazioni contenute nel
presente capitolato sono dall’appaltatore riconosciute idonee per I'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta
esecuzione delle opere affidategli.

L'appaltatore, per |'esecuzione dei singoli ordini di servizio o commesse di lavoro, potrd organizzare e provvedere alla conduzione dei
lavori nel modo e con i mezzi che ritiene piv idonei e adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto.

L’amministrazione si riserva il diritto di controllare con saltuarietd o con continuita tutti i lavori nelle diverse fasi di esecuzione. Resta
infeso, tuttavia, che tutti gli interventi della Direzione dei lavori, connessi alla corretta conduzione dei lavori, non potranno mai e in
alcun modo comportare responsabilitd a carico dell’amministrazione.

La presenza del personale dell’amministrazione per la direzione e la sorveglianza, |'eventuale approvazione di opere, disegni, calcoli
per |'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilité
dell’appaltatore.

Ai sensi del presente capitolato, "appaltatore & tenuto a rifondere, in ogni caso, i danni arrecati comunque a terzi, in dipendenza
dell’esecuzione dei lavori.

Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture e in genere al proprio patrimonio, I'amministrazione
provvederd a trattenere, sui certificati di pagamento relativi al presente appalto, I'importo delle spese occorrenti per il ripristino o il
risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento d’idoneitd tecnica e affidabilitd operativa, a insindacabile giudizio
dell’lamministrazione, la stessa inviterd |'appaltatore a eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in
contabilitd il costo di eventuali interventi collaborativi dell’amministrazione.

Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora esistenti sull’'ammontare complessivo dell’appalto,
|"amministrazione sard soddisfatta con la copertura assicurativa prevista dal capitolato.

L'appaltatore & parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. Si impegna anche a
rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche e i regolamenti in materia di sicurezza
e igiene del lavoro.

In particolare, I'appaltatore si impegna al rispetto integrale del piano di sicurezza predisposto ai sensi dell’art.31 della ripetuta legge
109/1994.

L'appaltatore dovrd trasmettere in copia, per conoscenza alla Direzione dei lavori, le denunce di infortunio effettuate durante il
periodo di esecuzione dei lavori appaltati.

In caso di inosservanza di tale obbligo I'amministrazione applicherd una penale di 500 € per ogni omissione di trasmissione di
denuncia all’amministrazione.

4.2 - Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore

Olire a quanto dettagliatamente specificato nel Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero LLPP ex DPR
16 luglio 1962, n.1063 e nell’art.20 del Regolamento ex RD 29 maggio 1895, n.350 e s.m.i., e a quanto prescritto nel presente
capitolato speciale, sard a totale ed esclusivo carico dell’appaliatore, dovendosi intendere compensato con i prezzi di appalto, ogni
altro onere connesso ai lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d’arte, e in particolar modo:

* -l'approvvigionamento dell’energia occorrente per I'esecuzione dei lavori e per tutti gli altri usi di cantiere, nonché la prowvista
dell’acqua necessaria per tutti i lavori e di quella potabile per gli operai addetti ai cantieri;

* -le opere necessarie a mantenere la continuita della circolazione stradale e in genere ogni opera provvisionale di qualsiasi tipo per
mantenere i passaggi pubblici e privati;

* -|'organizzazione del cantiere: I'occupazione e la restituzione delle aree pubbliche o private per I'installazione di eventuali baracche
e accessori del genere, il mantenimento del cantiere, I'aftrezzatura in relazione all’entitd dell’opera, manutenzione, sorveglianza,
pulizia e buon ordine del cantiere stesso e relative adiacenze, depositi di materiale, opere provvisionali e tutto quanto necessario alla
buona esecuzione dei lavori;

* -le operazioni preliminari d’'indagine necessarie all’individuazione dell’esatta posizione delle canalizzazioni dei pubblici servizi
(acqua, gas, elettricita telefoni, fognature ecc.) nonché di eventuali resti archeologici;

* -le prestazioni dei canneggiatori, gli atftrezzi e gli strumenti per i rilievi, tracciamenti e misurazioni e quanto aliro possa occorrere per
le operazioni di consegna, verifica, contabilitd e collaudo lavori;

* -i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla
contabilitd fino al collaudo stesso, della documentazione eventualmente ricevuta in consegna;

* -|'affissione in cantiere di apposite tabelle con I'indicazione dei lavori secondo quanto sara prescritto dalla Direzione dei lavori;

* -lo svolgimento delle pratiche per ottenere i permessi per deposito e trasporto di infiammabili ed esplosivi, per I'accesso degli
automezzi nel centro storico del comune (quando necessario), nonché il pagamento delle tasse e dei canoni dovuti per le
autorizzazioni relative;

* -la redazione dei progetti esecutivi e relativi calcoli per tutte le opere in cemento armato firmati da un ingegnere iscritto all’albo;
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detti progetti dovranno essere approvati dall’amministrazione ed essere conformi a tutte le disposizioni di legge e norme ministeriali
vigenti o che potranno essere emanate nel corso dei lavori; tali progetti (disegni e calcoli) saranno consegnati alla Direzione dei lavori
in 3 copie, unitamente a un lucido di tutti gli elaborati. Qualora I'amministrazione fornisse, per determinate opere o per parti di esse,
il progetto completo di calcoli, I'appaltatore, previo controllo degli stessi, ne assumerd ogni responsabilitd;

* -le spese e gli oneri per tutti i controlli che I'appaltatore deve eseguire sui materiali e sulle apparecchiature prelevate direttamente
dai magazzini dell’amministrazione, per accertarne l'integritd al momento della consegna; I'attribuzione delle spese e degli oneri
relativi a tutte le prove e collaudi che la Direzione dei lavori richiederd sui materiali forniti dall’appaltatore, anche se gia posti in
opera, da effettuarsi presso appositi laboratori o istituti sperimentali;

* -la manutenzione e conservazione totale e completa in ogni parte delle opere fino al collaudo;

* -le spese per le operazioni di collaudo, in corso d’opera o finali, delle opere eseguite, di prova statica e dinamica, con esclusione
del solo onorario spettante al collaudatore;

* -lo smontaggio dei cantieri e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali, residui, detriti ecc.;

* -la fornitura di fotografie documentarie delle opere in corso, nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero di copie che verra
richiesto dalla Direzione dei lavori;

* -la custodia diurna e notturna dei cantieri, dei materiali approvviggionati dall’amministrazione e consegnati all’appaltatore, nonché
dei materiali di proprietd dell’appaltatore stesso;

¢ -|'osservanza delle norme e prescrizione dei contratti preventivi, delle leggi e regolamenti (in vigore o che potranno intervenire nel
corso dell’appalto) relativi alla prevenzione, anche in sotterraneo, degli infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all’assunzione obbligatoria dei lavoratori invalidi, o comunque facenti parte
delle categorie privilegiate ai fini del collocamento, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, I'invalidité e la vecchiaia,
la tubercolosi, nonché per la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, con I'obbligo di dimostrare all’amministrazione il rispetto di
quanto sopra;

* -il rispetto dell’osservanza delle norme di cui al precedente paragrafo anche da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti
dei rispettivi dipendenti; il fatto che il subappalio sia stato autorizzato non esime |'appaltatore dalla suddetta responsabilita, e cid
senza pregiudizi degli altri diritti dell’amministrazione; in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal presente e dal
precedente paragrafo, si procederd a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme che verranno
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori saranno in corso di esecuzione, ovvero si procederd
alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori saranno ultimati; il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate, e della
rata a saldo, sulle quali non saranno corrisposti inferessi per qualsiasi titolo, sard effettuata solo quando I'lspettorato del Lavoro
certificherd che ai dipendenti & stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza & stata risolta, e che in genere
|"appaltatore ha adempiuto ai propri obblighi; per tale sospensione e ritardo di pagamento I'appaltatore non potré opporre eccezione
all’‘amministrazione e non avra diritto al risarcimento dei danni;

* -|'assicurazione contro il furto, gli incendi e i danni di tutte le opere dei cantieri, nonché dei materiali forniti dall’‘amministrazione e
presenti nei cantieri stessi o nei magazzini dell’impresa, dall’inizio fino all’ultimazione dei lavori o alla restituzione dei materiali, con
polizza vincolata a favore dell’amministrazione;

* -I'attuazione di tutti i provvedimenti e la cautele necessarie per garantire la vita e I'incolumita degli operai, delle persone addette a i
lavori e dei terzi, nonché per evitare danni alle opere e ai beni pubblici e privati; in particolare si prescrive il divieto assoluto della
ripresa dei lavori nell’area interessata da guasto comunque verificatosi su cavi elettrici o da messa fuori servizio degli stessi per lavori
in corso, se non dopo specifica autorizzazione della Direzione dei lavori;

* -l'apposizione di segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli, transenne, fanali ecc. nei tratti stradali interessati dai
lavori e, in genere, in ogni luogo dove possa essere pregiudicata I'incolumita degli addetti ai lavori e di terzi, nonché I'osservanza
delle norme di Polizia Stradale di cui al Codice della strada e delle prescrizioni sulla circolazione stradale e sulla tenuta delle strade,
emanate dall’amministrazione Comunale, dai VWUU o da enti proposti;

* -il carico di tutte le spese di contratto (bollo, registrazione, copie, stampa ecc.), delle spese di bollo degli atti di contabilita lavori,
certificati ecc. (ivi comprese, se necessario, quelle relative alla presentazione agli uffici finanziari di detti atti) e dei documenti tutt,
relativi alla gestione dei lavori, fino al collaudo compreso; gli oggetti di valore intrinseco e quelli che interessano la scienza, la storia,
I'arte e I'archeologia, che eventualmente fossero rinvenuti durante |'esecuzione dei lavori, resteranno di proprieta
dell’amministrazione ai sensi dell’art.39 del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero LLPP ex DPR 16
luglio 1962 n.1063, salvo quanto possa competere allo Stato;

* -l'osservanza delle disposizioni degli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno eseguiti i lavori, anche quando
risultino limitative allo svolgimento delle opere;

* -I'obbligo di concordare preventivamente con la Direzione dei lavori la chiusura dei cantieri in corrispondenza di periodi di ferie
durante tutto I’anno; in particolare in occasione della chiusura per le ferie estive, dietro richiesta preventiva della Direzione dei lavori,
dovrd essere assicurata la disponibilitd di una squadra tipo;

* -la possibilité, da parte dell’'amministrazione, in presenza di eventi straordinari, di richiedere all’appaltatore eventuali prestazioni di
pronto intervento, da eseguire con la massima tempestivitd compatibilmente con i soli tempi tecnici; la possibilita, per esigenze della
Direzione dei lavori o delle autoritd comunali o di PS, di eseguire lavori in ore notturne e/o festive o in turni di 24 ore compresa la
disponibilitd dei magazzini e delle attrezzature;

* -ogni spesa e onere per impalcatura, scale e in genere per |'aftrezzatura necessaria all’esecuzione di tutti i lavori previsti nel
presente capitolato, anche in dipendenza di particolari disposizioni relative al traffico e alla sicurezza;

e -la fornitura dei mezzi di trasporto e dei mezzi d’opera di ogni genere, nonché i materiali di consumo necessari al loro
mantenimento;

* -il rispetto della servity e dei vincoli attinenti allo svolgimento dei lavori in adiacenza o aftraverso le sedi di ferrovie, framvie e strade
pubbliche e private, in relazione alle limitazioni imposte dalla necessita di assicurare la regolaritd e la sicurezza del transito stradale
dei veicoli e dei pedoni;

* -immediata segnalazione alla Direzione dei lavori, e conseguente sospensione dei lavori, in presenza di anomalie gravi quali
corrosione dei sostegni o di altre situazioni di pericolo;

* -nel caso che i materiali siano forniti dall’amministrazione, sono a carico dell’appaltatore gli oneri per il prelevamento, carico,
trasporto a pié d’opera, scarico ed eventuale riversamento delle eccedenze;

* -installozione presso i propri uffici di apparecchiature telefax per trasmissione di documenti e comunicazioni urgenti con la Direzione
dei lavori, nonché di eventuali teledrin o equivalenti;

* -|'impiego di apparecchiature atte alla ricerca e al rilevamento di gas tossici e di mancanza di ossigeno nelle gallerie di pubblico
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servizio, nei manufatti interrati e ove occorra, per la ricerca e l'individuazione nel sottosuolo di tubazioni e chiusini;

* -la necessaria cautela da osservare in presenza, negli scavi, di esistenti canalizzazioni sia longitudinali sia trasversali che non
dovranno essere minimamente danneggiate;

e -tutti i ritardi nell’esecuzione dei lavori e accessi a vuoto non dipendenti dall’Ente appaltante;

* -la maggior incidenza degli oneri fissi di cantiere e qualsiasi altro gravame e spesa causati all’appaltatore dalla ridotta dimensione
degli interventi commissionati sia in nuova costruzione sia in manutenzione, talché I'appaltatore stesso nulla potra recepire in ordine
sia al numero di questo genere di commesse sia alla natura e consistenza di ciascuna di esse;

* -il maggior onere per |'esecuzione dei lavori, in qualsiasi zona presso il centro storico, nel comune di competenza o di altri comuni,
che possa determinare successivi scarriolamenti dei materiali;

* -ogni e qualsiasi onere, soggezione, intralcio o perditempo direttamente o indirettamente correlato all’installazione o al montaggio
di apparecchiature e impianti speciali eseguiti dall’amministrazione, in proprio o tramite altra ditta durante I’esecuzione dei lavori;

* -le indennitd a favore di terzi per il passaggio delle maestranze e dei mezzi d’opera su terreni di proprietd privata.

L'appalto & amministrato in regime di IVA e I'appaltatore & obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per
|"applicazione dell’'imposta.

4.3 - Piano di sicurezza e igiene del lavoro

| cantieri all’interno dei quali verranno effettuate le lavorazioni di cui al presente appalto, non rientrano, di norma, tra quelli di cui al
DLgs 81/20085 trattandosi di cantieri di ridotta entitd.

Caso per caso dovrd essere verificata tale caratteristica.

L’appaltatore si obbliga a trasmettere all’‘amministrazione prima della consegna dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data
di aggiudicazione dei lavori, un “Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori” contenente |I'applicazione delle norme di legge riferite al
particolare lavoro da svolgere e ai metodi di coordinamento che saranno adottati per la riuscita e la sicurezza delle opere da
eseguire. Detto piano di sicurezza fa parte integrante del contratto di appalto, ai sensi dell’art.31 della legge 109/1994 e la mancata
presentazione comporterd |'immediata sospensione dei lavori.

La Direzione dei lavori, acquisito il piano, ove ne ravvisi evidenti carenze, potrd richiedere I'adeguamento alle normative vigenti,
fermo restando che I'appaltatore rimane |'unico responsabile della redazione del piano stesso.

In tale piano di sicurezza |'appaltatore dovra certificare che, in caso di scavi in terre, si avvarra dell’ausilio o consulenza di tecnici
competenti specializzati anche per redigere una mappa dei rischi e predisporre le conseguenti misure di sicurezza in ordine a
modalitd e attrezzature idonee. Nell’ipotesi di scavi di particolare rilievo e nei casi di difficolté di valutazione o misurazione dei
parametri tecnici risultanti dallo studio suddetto, I'amministrazione si riserva la facolta di richiedere un parere vincolante nel merito a
un istituto di alta qualificazione, scelto di comune accordo con |'appaltatore. Questi dovrd attenersi a quanto disposto dalle norme
vigenti, che si intendono a sua completa conoscenza, in materia di prevenzione antinfortunistica e igiene del lavoro e delle connesse
responsabilitd dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.

L’appaltatore deve, in particolare, attenersi a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia, con particolare riferimento al DLgs
626/1994, al DL 15 agosto 1991, n. 277, nonché a eventuali nuove disposizioni in materia di sicurezza che dovessero intervenire nel
corso dell’appalto.

Il piano delle misure di sicurezza di cui al primo comma del presente articolo, oltre che alle autoritd competenti preposte alle verifiche
ispeftive di controllo dei cantieri, sard inviato dall’appaltatore anche alle ASL di competenza per richiedere un parere iniziale
sull’adeguatezza dei provvedimenti antinfortunistici, nonché di periodici interventi di consulenza specialistica nei cantieri.

Tale piano sard aggiornato, con le modalits precedentemente descritte, anche per le lavorazioni da eseguire in subappalto.

Il piano dovrd comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro o di nuove
circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta I'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o
ai macchinari e alle attrezzature da impiegare.

L'appaltatore si obbliga specificatamente ad attuare le misure di sicurezza dettate a tutela dell’integrita fisica e della personalitd
morale dei lavoratori, a rendere edofti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti, a esporre e a esigere che gli stessi osservino le
misure di sicurezza e usino i mezzi di protezione, a vigilare sull’osservanza delle particolari norme vigenti in materia.

Il piano dovra essere sottoscritto dall’appaltatore, dal direttore di cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano stesso,
che assumono di conseguenza:

* -il progettista, la responsabilité della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;

* -|I'appaltatore e il direttore di cantiere, la responsabilita dell’attuazione delle stesse in sede di svolgimento dell’appalto.

In caso di grave inadempienza nell’attuazione delle norme di cui sopra, I'amministrazione si riserva la facolta di procedere alla
risoluzione del rapporto contrattuale.

Nel caso il lavoro rientrasse in quanto stabilito dal DLgs 81/2008, dovré essere data piena applicazione a quanto in esso contenuto.
4.4 - Caratteristiche del piano di sicurezza

In particolare, il piano di sicurezza dovra:

* -analizzare, in maniera dettagliata, i processi di costruzione ed esecuzione in riferimento alla sicurezza;

* -indicare le attrezzature di cantiere necessarie per eseguire i lavori;

* -definire i rischi prevedibili per ogni fase lavorativa;

¢ -indicare le misure di sicurezza collettive e individuali idonee a prevenire i pericoli individuati;

* -indicare i tempi previsti per I'esecuzione di ciascuna fase lavorativa.

Il piano di sicurezza dovrd essere suddiviso in due parti:

* -piano generale, con descrizione dell’opera da eseguire e il metodo costruttivo previsto, nonché, tra I'aliro, dell’organigramma della
ditta appaltatrice con I'indicazione dei nomi dei dirigenti e preposti, mansioni loro conferite, esistenza di eventuali deleghe,
indicazione delle eventuali ditte subappaltatrici e dell’oggetto del subappalto;

* -piano particolareggiato redatto per categoria di lavoro, con i contenuti minimi di sicurezza.

4.5 - Documentazione finale del lavoro eseguito

L'appaltatore & tenuto a fornire, per ciascun lavoro, su richiesta della Direzione dei lavori, i seguenti elaborati grafici, su cartografia di
base indicata dall’lamministrazione ed eventualmente un supporto informatico standard:

* -1 copia della planimetria delle opere eseguite su supporto indeformabile e riproducibile, con I'impiego dei formati unificati e dei
sistemi e della simbologia in uso presso |'amministrazione;

* -5 copie su carta della citata planimetria e copia dei file in formato DWG della suddetta planimetria;

oppure

* -documentazione quotata dei rilievi eseguiti in corso d’opera e a fine lavori.
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5. NORMA FINALE
N.B. Per quanto non espressamente descritto e previsto nel presente Capitolato si rimanda alle norme di buona tecnica, alle
legislazioni vigenti, alle consuetudini per questo tipo di lavori, al computo metrico e all’elenco prezzi allegati al presente progetto.
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