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Repertorio n. /Raccolta- Anno 200__ del Appalti e

OGGETTO: Contratto per I’appalto dei lavori di MANUTENZIONE | ot

STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE “V. SOFO” Monopoli

REPUBBLICA ITALIANA
CITTA' DI MONOPOLI
70043 PROVINCIA DI BARI

L'anno duemila____, il giorno , del mese di , negli Uffici
del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Monopoli.

Avanti ame , Segretario Generale del Comune di
Monopoli, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica
amministrativa nell'interesse del Comune stesso si sono costituiti:

- da una parte , hato a il ,
Dirigente dell’Area Organizzativa |l Tecnica Lavori Pubblici e
Manutenzione del Comune di Monopoli, domiciliato per la funzione
presso la sede comunale di Via Garibaldi n.6, che nel presente atto
interviene in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente
rappresentato, numero di codice fiscale e di partita 1.V.A. dichiarato
00374620722,

- ddl'dtra parte il , nato a ), il
, che nel presente atto interviene in qudita di

dell’impresa , corrente in (), dlaVia

numero di codice fiscale dichiarato ,

numero di partital.V.A. dichiarato

lo Ufficidle Rogante sono certo dell’identita personale delle parti

stipul anti.

PREMESSO:

[il contenuto delle premesse, di seguito riportate ai fini

esclusivamente indicativi, puo variare in relazione alla specifica

procedura concor suale]

- che con deliberazione n. del , esecutiva ne modi di
Legge, la Giunta Comunale approvava il progetto preliminare redatto

, relativo a lavori di :
dell’importo complessivo di , di cui € per
lavori e forniture a base di gara comprensivo della somma di €

per oneri della sicurezza, ed € per somme a

disposizione dell’ Amministrazione;

- che con deliberazione n. 132 del 8.10.2008, esecutiva nei modi di
Legge, la Giunta Comunale approvava il progetto esecutivo redatto
dal predetto tecnico, del lavori di cui S tratta, dell’importo
complessivo di dell’importo complessivo di € 406.193,68, di cui €
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393.188,91 per lavori e forniture a base di gara comprensivo della
somma di € 13.004,77 per oneri della sicurezza, ed € 173.806,32 per
somme a disposizione dell”’ Amministrazione;

- che con verbae del 29.09.2008, esecutiva nei modi di Legge, il
Dirigente dell’Area Organizzativa |1l Tecnica Lavori Pubblici e
Manutenzione approvava il progetto esecutivo redatto dal predetto
tecnico, dei lavori di cui s tratta, dell’importo complessivo di €
406.193,68, di cui € 393.188,91 per lavori e forniture a base di gara
comprensivo della sommadi € 13.004,77 per oneri della sicurezza, ed
€ 173.806,32 per somme a disposizione dell’ Amministrazione;

- che 1 lavori in questione venivano finanziati con

- che con determinazione del Dirigente dell’Area Organizzativa 111
Tecnica Lavori Pubblici e Manutenzione n. / del :
I’appalto dei lavori in gquestione veniva aggiudicato in via definitiva
al’impresa , corrente in (), dla Via

n.__, con il ribasso del %, pai ad €

, pari ad € , sull’importo a base di gara
soggetto a ribasso di € , oltre ad € , per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che [Pimporto netto contrattuale veniva determinato in €

, comprensivo dellasommadi € , per oneri
della sicurezza non soggetti aribasso, oltre I’l.V.A. a __ % (in totale
€ );

- che con verbale sottoscritto in data Il responsabile unico
del procedimento , dell’Area Organizzativa Il Tecnica
Lavori Pubblici e Manutenzione, e I’impresa appaltatrice, hanno
concordemente dato atto del permanere delle condizioni che
consentono I’immediata esecuzione dei lavori, in conformita
al’art.71, comma 3°, del D.P.R. 21/12/1999, n.554, successive
modificazioni ed integrazioni;

- [eventualg] - chei lavori venivano consegnati al’impresa appaltatrice
in via d’urgenza a sensi del’art.129, comma 1, del D.P.R.
21/12/1999, n.554, successive modificazioni ed integrazioni, giusta
verbale in data :

- che é intenzione delle parti come sopra costituitesi di tradurre in
contratto la reciproca volonta di obbligarsi, previa ratifica e conferma
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della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante del
presente atto:
S| CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO SEGUE
Art.1 - Oggetto
Il Comune di Monopoli, da orain poi indicato piu brevemente con il solo
termine Comune, come innanzi rappresentato, affida alla impresa

, corrente in (), dlaVia n.__, da
ora in poi indicata con la sola parola Impresa, che dichiara
espressamente di accettare, |”appalto del lavori di

| lavori oggetto dell’appalto sono quelli precisati nel progetto esecutivo
dell’importo complessivo di € 580.000,00, redatto dall’Architetto
Giovanni MUOL O e dall’Ingegnere Filippo FEDELE, approvato con
I’innanzi citata deliberazione della Giunta Comunae n. 132 del
8.10.2008, esecutiva,

determinazione del Dirigente dell’Area Organizzativa Ill Tecnica Lavori

Pubblici e Manutenzione n. del , €secutiva, costituito dai
seguenti elaborati:

TAV.A Relazione Descrittiva;

TAV.B Pianodi Manutenzione dell'Opera e delle sue Parti

TAV.C Pianodi Sicurezza e Coordinamento

TAV.D Computo Metrico Estimativo

TAV.E Stimadei Lavori

TAV.F Quadro Economico;

TAV.G Cronoprogramma;

TAV.H Elenco Prezzi Unitari;

TAV.l Quadro del'Incidenza Percentuale della Quantita

Manodopera per le Diverse Categorie di cui di Compone
I'Opera;

TAV.L Schemadi Contratto e Capitolato Speciale di Appalto;

TAV.M Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti
(DUVRI);

TAV. 0l Progetto e stato dei luoghi. Planimetria Generale con
Individuazione degli I nterventi;

TAV. 02 Progetto. Pianta Piano Seminterrato con Individuazione
degli Interventi;
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TAV. 03 Progetto. Pianta Piano Rialzato con Individuazione degli

I nterventi;

TAV. 04 Progetto. Pianta Primo Piano con Individuazione degli
I nterventi;

TAV. 05 Progetto. Pianta Secondo Piano con Individuazione degli
I nterventi;

TAV. 06 Progetto. Pianta Terzo Piano e Coperture

con Individuazione degli I nterventi;
TAV. 07 Progetto. Prospetto SUD-EST e NORD-EST

con Individuazione degli I nterventi;
TAV. 08 Progetto. Prospetto NORD-OVEST e SUD-OVEST

con Individuazione degli I nterventi;
TAV. 09 Progetto. Sezione A-A, B-BeC-C

con Individuazione degli I nterventi;
TAV. 10 Progetto. Particolari Costruttivi.
Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, il Piano
di Sicurezza e Coordinamento e la relativa documentazione
complementare (TAV. C del progetto esecutivo) redatto dall’l ngegnere
Filippo FEDELE, fatti predisporre dal Comune committente ai sensi del
Decreto Legidlativo n.9/4/2008, n.81.
In conformita a quanto previsto dall’art.110, comma 1, de D.P.R.
n.554/99, le parti dichiarano parte integrante del presente contratto,
richiamandoli espressamente, il capitolato generale del lavori pubblici
approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000,
n.145, il capitolato speciae, gli elaborati grafici progettuali, 1’elenco
prezzi unitari, il piano di sicurezzaed il cronoprogramma.
Ai sensi dell’art.110, comma 2, dello stesso D.P.R. n.554/99, le parti
escludono dal presente contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da
guelli elencati al precedente comma.
Le parti prendono visione degli elaborati tecnici in precedenza elencati,
che dichiarano di accettare e di comune accordo, con il mio consenso,
omettono di allegare.
L appalto e regolato, atresi, dalle ulteriori norme stabilite

nel bando di gara prot.n. del
nel disciplinare di gara relativo alalettera di invito prot n. del
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di cui le parti prendono visione, dichiarano di approvare e di comune
accordo, con il consenso, omettono di allegare, fatta salva |’ osservanza
di ogni altra disposizione di Legge e di Regolamento in materia di lavori
pubblici, se ed in quanto applicabile.

Art. 2 - Corrispettivi
L’ammontare dell’appalto resta determinato complessivamente in €

(diconsi €uro ), comprensivo della
somma di € (diconsi €uro ) per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I’l.V.A. come per Legge, a netto
del ribasso offerto del % (dices per cento), pari
ad € (diconsi €uro ),
sull’importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso di €
(diconsi €uro ).

Laliquidazione del prezzo contrattuale avverra nel rispetto dei termini e
delle modalita indicati nel capitolato d’oneri e nella vigente normativain

materia, in stati d’avanzamento pari ameno ad € 100.000,00 (diconsi

€uro centomila/00).

Sull’importo netto progressivo dei lavori sara operata una ritenuta dello

0,5% a sens dell’art.7, del Decreto del Ministero del Lavori Pubblici

19/4/2000, n.145.

| pagamenti all’impresa saranno effettuati presso il Tesoriere Comunale
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. —filiale di Monopoli, con le modalita e
secondo le norme contenute nel vigente regolamento comunale di

contabilita,

(A) con mandati emessi a favore del titolare dell’impresa stessa che
dovra provvedere personalmente alla riscossione e quietanzare le somme
ricevute in conto o saldo dei lavori.

(B) con mandati emessi a favore dell’impresa da estinguere mediante
bonifico bancario sul conto corrente in  essere presso  la
—filialedi (IBAN 1T

).
[eventualmente — per gli interventi finanziati con mutuo €o con
mezzi finanziari che prevedono la preventiva richiesta di erogazione
di sommein conto finanziamento]
L’impresa prende atto ed accetta espressamente che il calcolo del tempo
contrattuale per la decorrenza degli eventuali interessi di ritardato
pagamento non terra conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della
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domanda di somministrazione del finanziamento all’Ente finanziatore e
la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente
Tesoreria

Art. 3—Prezzi
[uno dei seguenti casi come da indicazione del bando/disciplinare di
gara]
Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato a corpo.
Le parti danno atto, altresi, che per i lavori oggetto della gara non si pud
procedere alla revisione dei prezzi e non s applica il comma 1
dell’art.1664 del Codice Civile. L’adeguamento dei prezzi, ove
consentito, € disciplinato dall’art.133, del Decreto Legidativo
n.163/2006.

Art. 4—Terminedi ultimazione
| lavori devono essere conclusi entro il termine massimo di 90 (novanta)
giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di
consegna.

[eventualmente]
Ai fini di quanto sopra, considerato chei lavori sono gia stati consegnati
in via d’urgenza all’impresa giusta verbale in data , 1l termine di

ultimazione degli stessi scade, pertanto, il

Art.5- Garanzie
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, I’impresa
presta una garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di €
mediante
(eventualmente)
Le parti danno atto che I’importo della garanzia € stato ridotto del 50%
in conformita al combinato disposto dell’art.75, comma 7, e dell’art.113,
comma 1, del Decreto Legislativo n.163/2006, in quanto |I’impresa € in
possesso della certificazione del sistema di qualita conforme alle norme
europee della serie UNI EN SO 9000, rilasciata da un organismo
accreditato, al sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000
e delaserie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, giusta certificato n. :

emesso in data , dall’Organismo di Certificazione :
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accreditato valido fino a , acquisito nel fascicolo di
gara
La suddetta cauzione e le ulteriori ritenute di garanzia operate
sull’importo netto progressivo del lavori ai sensi dell’art.7, comma 2°,
del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145,
rimarranno vincolate fino a completo soddisfacimento degli obblighi
contrattuali nel rispetto dei termini all’uopo stabiliti dalla Legge.
Le parti danno atto che la firma del presente atto € svincolata a tutti gli
effetti di Legge, la garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria di €
prestata dall’impresa in conformita a quanto previsto dal bando
di gara, mediante

Art. 6 — Penali
La penale in danno dell’impresa per ogni giorno di ritardo e fissatain €
(diconsi €uro ), corrispondente all’uno per

mille dell’importo netto del contratto), fatto salvo quant’altro previsto in
caso d’inadempienza contrattuale dal capitolato speciade d’appalto
facente parte del progetto esecutivo e dall’art.117 del citato D.P.R.
21/12/1999, n.554.

Art. 7-Tabelledi cantiere
L’impresa si obbliga, nelle more dell’applicazione delle penali stabilite
al precedente art. 6), a curare |I’apposizione sul cantiere e/o sul luogo
dove devono eseguirs le opere previste dal presente contratto, apposita
tabella di dimensioni non inferiori a m.1,00 (larghezza) per m.2,00
(altezza), da collocare in sito ben visibile indicato dal direttore dei lavori,
entro cingque giorni dalla consegna dei lavori stess.
Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, I’impresa deve
provvedere, su apposita disposizione del direttore dei lavori, ad installare
un numero di tabelle adeguato all’estensione del cantiere.
Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa devono essere
eseguiti con materiali di idonea resistenza e di decoroso aspetto.
Latabella deve riportare impresse a colori indelebili le diciture riportate
nello schema alegato ala Circolare n.1729/UL dell’1/6/1990 del
Ministero del Lavori Pubblici, cui s rinvia, contenenti tutte le
indispensabili notizie attinenti alla pubblicita dei lavori in corso ed alle
azioni informative circa le fonti di finanziamento stabiliti dagli
organismi competenti.
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Oneri e spese per la fornitura e I’installazione del cartelli in argomento
sono ad intero ed esclusivo carico dell’ impresa.
Art. 8— Domicilio

Ai sensi e per gli effetti dell’art.2 del regolamento recante il capitolato
generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del
Ministero del Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, I’impresa elegge il
proprio domicilio nel Comune di Monopoli
(eventualmente uno dei seguenti casi)
- presso la sede dell’Area Organizzativa 111 Tecnica Lavori Pubblici e

Manutenzione del Comune di Monopoli, sitain ViaB. Isplues n.14/a
- presso lo studio tecnico , ubicato in Monopoali,

alaVia :
- presso lo studio tecnico del Direttore dei Lavori Architetto Giovanni

MUOLO, ubicato in Monopoli, allaViaContrada VIRBO 832.

Art. 9- Spese

Tutte le spese inerenti il presente contratto (copia e stampa, spese di
bollo e di registrazione, diritti di segreteria e di scritturazione, spese per
la presentazione del contratto alla registrazione, rilascio di copie
autenticate e quant’atro), nonché quelle preliminari a contratto stesso
(fotocopie del bandi e degli atti di gara, spese di bollo, rilascio di copie
autenticate e quant’altro) sono a completo ed esclusivo carico
dell’impresa senza diritto di rivalsanei confronti del Comune.
L’impresa é obbligata ad integrare ove non fosse sufficiente, il deposito
delle spese contrattuali costituito prima della stipula del presente atto,
entro e non oltre otto giorni dalla ricezione della |ettera raccomandata di
richiesta del versamento integrativo da parte della Comune.
In caso di mancata o ritardata integrazione delle spese contrattuali di cui
a comma precedente, anticipate da Comune per la definizione
amministrativa e fiscale del contratto, I’importo corrispondente sara
trattenuto dagli ordinativi di pagamento in conto o a saldo dei lavori
maggiorato dell’interesse legale in vigore a momento della liquidazione,
con decorrenza dalla data della scadenza del termine ultimo stabilito per
il versamento a Comune delle maggiori somme, fino a giorno di
effettiva riscossione, fatta salva ogni altra azione in danno e la rivalsa
sulla cauzione.

Art. 10— Foro competente
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Per quasiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere
nell’esecuzione del presente contratto, le parti riconoscono competenti |
Fori di Monopoli e di Bari, ed escludono espressamente il ricorso al
giudizio degli arbitri.
Art. 11 — Subappalto

L’ impresa e tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori, i servizi, le
forniture e le prestazioni comprese nel capitolato d’oneri oggetto del
contratto. 1l contratto non puo essere ceduto a pena di nullita salvo
guanto previsto nell’art.116, del Decreto Legidativo n.163/2006. Per
quanto attiene alla disciplina del subappalto, le parti rinviano alle
ulteriori disposizioni contenute nell’art.118 del Decreto Legidlativo
12/4/2006, n.163.

[eventuale — caso 1 vedi bando/disciplinare di gara]
Le parti danno atti che in caso di subappalto o cottimo regolarmente
autorizzato, il Comune non provvedera a corrispondere direttamente al
subappaltatore o a cottimista I’importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite. E’ fatto obbligo, pertanto, all’impresa appaltatrice di
trasmettere a Direttore del Lavori ed Responsabile Unico del
Procedimento, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei confronti degli eventuali subappaltatori, copia delle fatture
guietanzate relativi a pagamenti disposti dalla impresa stessa al
subappaltatore. La violazione ai divieti stabiliti nel presente paragrafo
costituisce  motivo di risoluzione ipso iure del contratto e di
incameramento della garanzia fidgussoria definitiva fette salve le
ulteriori azioni in danno.

[eventuale — caso 2 vedi bando/disciplinare di gara]
Le parti danno atto che in caso di subappalto o cottimo regolarmente
autorizzato, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del Decreto Legidativo
n.163/2006, il Comune provvedera a corrispondere direttamente al
subappaltatore o a cottimista dell’impresa, I’importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite. A tal fine I’impresa appaltatrice, in sede
di emissione del SAA.L. e tenuta a comunicare al direttore dei lavori la
parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la
specificazione del relativo importo e con la proposta motivata di
pagamento. Il pagamento dei corrispettivi a subappaltatore o a
cottimista sara disposta, di regola, unitamente allaliquidazione del S.A.L.
dell’impresa appaltatrice.
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Art. 12 — Personale
Nell’esecuzione del lavori che formano oggetto del presente contratto
d’appalto, I’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel C.C.N.L. per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili ed affini, ovvero, del comparto di appartenenza, e negli accordi
locali integrativi dello stesso in vigore alla data odierna.
L’impresa s obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi
medesimi anche dopo |a scadenza e fino allaloro sostituzione.
| suddetti obblighi vincolano I’impresa anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione dall’impresa stessa
e daogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’impresa é responsabile in rapporto alla stazione appaltante, della
osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori
nei confronti del loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I’ipotes del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I’impresa
dalla responsabilita di cui innanzi e cio senza pregiudizio degli altri
diritti del Comune.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo
accertata dal Comune o ad essa segnalata dall’lspettorato del Lavoro, il
Comune comunichera all’impresa e, se nel caso, anche al’lspettorato
suddetto, la inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del
20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione,
ovvero, ala sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono
ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui s tratta.
Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando I’Ispettorato del Lavoro non avra accertato, dandone
formale comunicazione a Comune, che gli obblighi predetti siano stati
Integral mente adempiuti.
Il Comune sl riserva, inoltre, il diritto di avvaersi della cauzione e delle
ulteriori ritenute operate sull’importo netto progressivo del lavori ai sensi
del citato art.7, comma 2, del Decreto del Ministero del Lavori Pubblici
n.145 del 19/4/2000, come innanzi costituite dall’impresa a garanzia dei
debiti contrattuali, qualora I’impresa stessa risulti essere inadempiente
nella osservanza delle disposizioni vigenti in materia di retribuzioni,
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assicurazioni sociali e pagamento dei relativi contributi in favore del
personale e degli enti assicurativi.
La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziadl,
assicurativi ed infortunistici deve essere presentata a Comune prima
dell’inizio del lavori e, comunque, entro trenta giorni dalla data del
verbale di consegna. La trasmissione a Comune delle copie dei
versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché, di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,
dovra essere effettuata con cadenza quadrimestrale.
Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facolta di procedere ala verificadi tali
versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

[1 - variante Piano Sicurezza]
L’impresa s impegna, atresi, ad osservare nell’esecuzione dei lavori
oggetto del contratto, tutte le norme in materia di sicurezza e di
prevenzione degli infortuni del personae, applicando ed attuando
pedissequamente tutte le misure e le disposizioni contenute negli
elaborati della sicurezza all’uopo predisposti dal Comune committente ai
sensi del Decreto Legislativo n.9/4/2008, n.81, documentazione facente
parte integrante e sostanziale del progetto esecutivo delle opere.
L impresa, in conformita al citato Decreto Legidativo n.81/2008, deve
redigere e consegnare alla stazione appaltante e, per essa, a responsabile
unico del procedimento ed a direttore del lavori, entro trenta giorni dalla
aggiudicazione e, comunque, prima della consegna del lavori, il piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nella esecuzione
del lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza, facente parte del progetto esecutivo.

Art. 13- Danni

L’impresa risponde direttamente del danni alle persone ed alle cose
comungue provocati nello svolgimento dei lavori e nell’esecuzione delle
obbligazioni contrattuali, restando a suo completo ed esclusivo carico
gualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compens da parte
della stazione appaltante.
In conformita a combinato disposto dell’art.129, del Decreto Legislativo
12/4/2006, n.163 e dell’art.103, del D.P.R. n.554/1999, ed a quanto
prestabilito nel bando/disciplinare di gara, le parti danno atto che
I’impresa ha stipulato il _ /[ , con la compagnia assicuratrice
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, agenzia di , la polizza n. (secondo
lo schema tipo 2.3 — scheda tecnica 2.3 di cui al D.M. 12/3/2004,
n.123) agaranziadei danni di esecuzione e per i massimali di garanziain
appresso precisati:

v' Sezione A (copertura dei danni subiti dalla stazione appatante a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatis nel corso
dell’esecuzione dei lavori:

(Partita 1) — le opere e gli impianti: € 580.000,00;
(Partita 2) — per le opere e gli impianti preesistenti: € 580.000,00;
(Partita 3) — per spese di demolizione e sgombero: € 580.000,00.

v' Sezione B — R.C.T. (a garanzia dei rischi contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori):
€ :

L e coperture assicurative decorreranno dalla data di consegna dei lavori e

cesseranno ala datadi emissione del certificato di collaudo provvisorio o

del certificato di regolare esecuzione o comungue decorsi dodici mesi

dalladata di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, fatto

salvo quant’altro previsto dall’art.103, comma 3°, del D.P.R. n.554/99.

Le parti danno atto che per eventuali franchigie e/o scoperti delle

garanzie assicurative in guestione previste nelle polizze sopra indicate, la

guota di rischio non assicurata rimane ad intero ed esclusivo carico
dell’esecutore del lavori.
Art. 14 — Normefinali

Per quant’altro non previsto nel presente atto, valgono le norme e le

condizioni stabilite dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo, dallo

schema di contratto e dal capitolato d’oneri facenti parte del progetto
esecutivo stesso, dal bando di gara / disciplinare di gara allegato alla

lettera di invito prot. del , dalle disposizioni in materia di

lavori pubblici contenute nel Codice del contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e

2004/18/CE, approvato con Decreto Legidativo 12 aprile 2006, n.163,

successive modificazioni ed integrazioni, dal Regolamento approvato

con D.P.R. 21/12/1999, n.554, limitatamente alle norme non abrogate
dall’art.256, del citato Decreto Legidlativo n.163/2006, dal Regolamento
recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con

Decreto del Ministero de Lavori Pubblici  19/4/2000, n.145,
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espressamente richiamato negli atti di gara, dal regolamento comunale
per ladisciplinade contratti che le parti richiamano e confermano, €, in
guanto applicabili, dalle ulteriori disposizioni contenute nel Codice
Civile.

Richiesto, io Ufficidle Rogante ho ricevuto il presente contratto, del
guale ho personalmente dato lettura alla parti contraenti e che le
medesime a mia domanda riconoscono conforme alla loro volonta
dispensandomi dalla lettura degli allegati [eventuali] di cui prendono
visione e confermano |’ esattezza.

Dopo di che il presente contratto, che s compone di pagine
dattiloscritte per intero oltre quanto della presente senza le firme e la
formula per la sottoscrizione espressa delle clausole onerose,
dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e
responsabilita, unitamente agli allegati [eventuali] viene firmato dalla
parti contraenti e da me Ufficiale Rogante

per IL COMUNE DI MONOPOLI

IL DIRIGENTE DELL’AREA ORGANIZZATIVA IIl TECNICA
LAVORI PUBBLICI EMANUTENZIONE

L'IMPRESA

IL SEGRETARIO GENERALE

SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE
L’impresa dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art.1341,
comma 2°, del Codice Civile, i seguenti articoli: 1 (Oggetto), 2
(Corrispettivi), 3 (Prezzi), 4 (Termine di ultimazione), 5 (Garanzie), 6
(Pendli), 7 (Tabelle di cantiere), 9 (Spese), 10 (Foro competente), 11
(Subappalto), 12 (Personale), 13 (Danni) e 14 (Norme finali).

per IL COMUNE DI MONOPOLI
IL DIRIGENTE DELL’AREA ORGANIZZATIVA IIl TECNICA
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LAVORI PUBBLICI EMANUTENZIONE

L'IMPRESA

IL SEGRETARIO GENERALE
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEI LAVORI DI
Manutenzione straordinaria della Scuola Media Statale Vincenza SOFO

Il Capitolato speciale-tipo per appalti pubblici di nuova costruzione e manutenzione € stato redatto secondo
I'art. 45, comma 3 del “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni”, approvato con DPR21 dicembre 1999, n. 554. S articola in due parti:

* Parte 1: Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere;

* Parte 2: Prescrizioni tecniche.

Nella Parte 1 sono illustrati dettagliatamente gli elementi di carattere tecnico ed economico dell’appalto e
tabellati i gruppi di lavorazioni omogenei e le categorie contabili. Nella Parte 2 sono compiutamente definiti la
qualita e provenienza di materiali e componenti e il modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro. Sono inoltre
riportate le norme per la valutazione dei lavori, i requisiti di accettazione di materiali e componenti nonché le
modalita di esecuzione delle prove.

PARTE |

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto, risultano dai disegni allegati al
contratto.

Di seguito si elencano gli interventi previsti in questa fase, la loro descrizione e le prestazioni che questi
devono garantire per la durata della loro vita.

Pertanto:

e Realizzazione di nuova recinzione perimetrale in grigliato metallico tipo zincato:
Descrizione:
ripetutamente, I'edificio scolastico, e stato oggetto di atti vandalici che in alcune occasioni hanno seriamente
danneggiato I'immobile. La facilita di accesso nell’area di pertinenza della suddetta e |'altrettanta facilita di
fuga all’arrivo della vigilanza, hanno di fatto favorito questi atti. L'intero muro perimetrale che delimita la
scuola dalla via pubblica, risulta essere alto meno di un metro ed € pertanto facilmente scavalcabile. Anche i
due cancelli di accesso sono poco alti e spesso rimangono aperti. Percio per owiare a questo problema si &
previsto di mettere in opera una recinzione metallica che porti I'altezza del muro perimetrale ad almeno m.
1.80, scoraggiando cosi nuovi atti vandalici.
Prestazioni:
la nuova recinzione quindi dovra essere in grigliato metallico tipo zincato in pannelli, per recinzioni, completo
di bordi zincati a caldo, compreso montanti, piantoni o/ e altri elementi di supporto anch'essi zincati a caldo,
guide, zanche, bullonerie, e simili, di qualsiasi forma e dimensione. Stessa prestazione per i due nuovi
cancelli.

e Ampliamento scale di accesso al piano seminterrato:
Descrizione:
I’edificio, per il 60% della sua estensione planimetrica, presenta un piano seminterrato. A detto piano si
accede da tre scalette che lo raccordano al piano strada. Queste scale sono di piccole dimensioni e di
scomoda e pericolosa percorrenza. Quindi ogni qualvolta si deve eseguire una ispezione degli impianti
ubicati nel seminterrato, diventa rischioso accedervi. Il progetto prevede I'ampliamento di due delle tre scale
anzidette.
Prestazioni:
le nuove scale avranno una larghezza minima di cm. 90 e degli scalini con pedata da cm. 30 e alzata da
cm. 17. La superficie di calpestio sara lasciata a cemento lavorato a fratazzo per garantire una buona
rugosita superficiale onde evitare il rischio di scivolamento.

e Creazione di nuova uscita di sicurezza dall’aula Magna:
Descrizione:
I'attuale Aula Magna risulta sprowista di una uscita di sicurezza direttamente all’esterno. Nel progetto si
prevede di crearne una tramite la posa in opera di due porte finestre apribili con maniglione antipanico.
Prestazioni:
le nuove porte-finestra per I'uscita di sicurezza dovranno essere Infisso in profilato di lamiera di alluminio
anodizzato estruso per ad uno o due battenti apribili ovvero per finestre a due battenti apribile a vasistas, con
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profilati a giunto aperto (taglio termico) della sezione minima di mm 50 e dello spessore di mm 1,5, rifinite
con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron;
completi di controtelai, scossalino in alluminio per I'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio
anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco ed ogni altro accessorio,
compreso la cremonese in alluminio. Completi inoltre di fornitura e posa in opera di vetro camera costituito
da lastre in vetro float con interposta intercapedine d'aria disidratata e distanziatore sigillato in alluminio.
Vetro camera spessore mm 4 - 12 - 4 su infissi. Il maniglione antipanico per porta a due ante, anta di
servizio con chiave e maniglia dovra essere conforme alla normativa vigente.

e  Sostituzione del pavimento vinilico delle palestre:
Descrizione:
I'attuale pavimento risulta ormai usurato e non garantisce piu quei requisiti di sicurezza contro lo
scivolamento. In diverse zone risulta distaccato dal supporto e mancante in alcune parti creando cosi dei
pericolosi “denti” che aumentano il rischio di inciampo e caduta.
Prestazioni:
le nuove pavimentazioni per le palestre dovranno essere idonee agli impianti sportivi per interni realizzato
con manto calandrato e vulcanizzato, a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti,
stabilizzanti, pigmenti coloranti, formato da uno strato di usura con superficie a vista antisdrucciolevole e in
rilievo con impronta "tipo sughero" vulcanizzato ad un sottostrato portante cosi da costituire uno strato unico,
posto in opera con adesivi a base di resine poliuretaniche su apposito massetto.

e  Bocciardatura del pavimento esterno in corrispondenza degli accessi dall’esterno:
Descrizione:
il pavimento presente in corrispondenza degli accessi dall’esterno alla scuola, sono in marmo liscio.
Soprattutto in caso di pioggia, percorrendolo quindi con le scarpe bagnate, esso non garantisce nessuna
tenuta contro lo scivolamento. Ad aggravare la situazione c’e la presenza di scalini anch’essi pavimentati in
marmo che presentano lo stesso rischio del pavimento.
Prestazioni:
la lavorazione di bocciardatura dovra garantire una superficie grezza e buon coefficiente di rugosita tale da
eliminare il rischio di scivolamento.

e  Sostituzione degli infissi delle aule esposte a EST e a OVEST:
Descrizione:
le aule per I'attivita didattica sono esposte tutte ad EST. Nei periodi da aprile ad ottobre, considerato anche il
clima in cui viviamo, queste ricevono proprio nelle ore di lezione una grande quantita di raggi solari che
rendono questi ambienti eccessivamente riscaldati. Contrariamente d’inverno, la loro costituzione non
garantisce piu quel contenimento del calore come richiesto dalla L. 10/91, e trattandosi del luogo dove gli
alunni trascorrono la maggior parte del loro tempo, la loro sostituzione diventa improrogabile. Infine essi
presentano degli angoli no arrotondati e degli spigoli vivi che risultano rischiosi per l'incolumita degli
studenti.
Prestazioni:
le nuove porte-finestra per l'uscita di sicurezza dovranno essere Infisso in profilato di lamiera di alluminio
anodizzato estruso per ad uno o due battenti apribili ovvero per finestre a due battenti apribile a vasistas, con
profilati a giunto aperto (taglio termico) della sezione minima di mm 50 e dello spessore di mm 1,5, rifinite
con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron;
completi di controtelai, scossalina in alluminio per I'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio
anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco ed ogni altro accessorio,
compreso la cremonese in alluminio. Completi inoltre di fornitura e posa in opera di vetro camera costituito
da lastre in vetro float con interposta intercapedine d'aria disidratata e distanziatore sigillato in alluminio.
Vetro camera spessore mm 4 - 12 - 4 su infissi.

e  Sostituzione di tutti gli apparecchi illuminanti interni e parte di quelli esterni:
Descrizione:
alcune delle plafoniere sono state sostituite nel corso degli anni perché ormai pericolose, altre mancano del
tutto e quelle che sono rimaste non garantiscono piu una sufficiente tenuta del vetro diffusore.
Prestazioni:
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le plafoniere dovranno garantire lo stesso grado di illuminamento di quelle esistenti e dovranno essere
conformi alla normativa vigente.

e Rmozione dell’intero strato impermeabile dei lastrici solari e posa in opera di nuovo con ghiaia a sua
protezione:
Descrizione:
in diversi punti, dal lastrico solare si riscontrano delle gravi infiltrazioni di acqua piovana. Cid determina
I'impraticabilita degli ambienti sottostanti interessati dalle infiltrazioni e arreca danni strutturali anche al
solaio latero-cementizio. Pertanto il progetto prevede la completa rimozione dell’attuale guaina
impermeabilizzante, lo smaltimento nei modi di legge e la posa in opera di due nuovi strati di cui quello
superiore del tipo ardesiata. Infine a protezione dai raggi solari, delle predetta guaina, si porra in opera uno
strato di circa cm. 6 di ghiaia di fiume.
Prestazioni:
la nuova impermeabilizzazione del lastrico dovra garantire la tenuta all’acqua e I'impresa esecutrice dovra
garantire tale lavorazione per almeno 10 anni come previsto dalla legge.
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(art. 45, commi 3, 4, 5 e 6 del DPR 21 dicembre 1999, n.554)

ALLEGATO ALLO SCHEMA DI CONTRATTON. .......... DEL ...............

(art.45, commi 1 e seguenti ................ del DPR 21 dicembre 1999, n. 554)
1. Importo esecuzione lavorazioni (base d’'asta) € 393.188,81
2. Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza € 13.004,77
TOTALE APPALTO € 406.193,68
3. Somme a disposizione dell’amministrazione € 173.806,32
TOTALE PROGETTO € 580.000,00

DEFINIZIONE ECONOMICA DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto e ammontare dell’opera

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e prowiste occorrenti per i “Lavori di manutenzione
straordinaria della Scuola Media Satale Vincenza SOFO”

L'importo complessivo dei lavori a misura e dei lavori e oneri compensati a corpo, compresi nell’appalto,

ammonta a (€uro quattrocentoseicentonavantatre/ 68) di cui: € 406.193,68
a) per lavori a corpo (€uro trecentonovantatremilacentoottantotto/91) € 393.188,91
b) per oneri della sicurezza (€uro tredicimilaquattro/ 77) € 13.004,77

Limporto contrattuale corrisponde allimporto dei lavori come risultante dall'offerta complessiva
dell'aggiudicatario presentata in sede di gara che sostituisce Iimporto di cui alla riga 1), aumentato dell'importo
degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito alla riga b) e non oggetto dell'offerta ai sensi del
combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del Digs 163/06 e dell'allegato XV, punto 4.1.1 del decreto
legislativo n. 81/2008.

L'importo per I'esecuzione dei lavori a corpo & soggetto al ribasso d'asta.

L'importo dei lavori previsto contrattualmente pud variare di un quinto in pit o in meno, secondo quanto
previsto dal Capitolato Generale d'Appalto per le OO.PP.,, in ossequio all'art. 132 del Dlgs 163/06 senza che
I'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

Art. 2 - Modalita di stipulazione dei contratto

Il contratto & stipulato "a corpo” e resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti, per tale lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita. |
prezzi unitari, al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al
lavoro a corpo, sono per lui vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'
articolo 132 del DIgs 163/06, e che siano estranee ai lavori a corpo gia previsti. | rapporti ed i vincoli negoziali di
cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 1 riga 1), mentre per gli oneri
per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 1 riga 2), costituiscono vincolo negoziale Iimporto degli
stessi.

Art. 3 - Gruppi di lavorazioni omogenee e categorie contabili

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui rispettivamente all’art. 132, comma 3, della D.Lgs. n. 163/2006;
all’art. 45, commi 6, 7 e 8 e all’art. 159 del Regolamento; all’art. 10, comma 6, del Capitolato Generale
d’Appalto, sono indicati nella

Tab. B.2./1
GRUPPI DI LAVORAZIONI RITENUTE OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilith a corpo e delle varianti in corso d’opera
Numero | Numero Gruppi e sottogruppi di lavorazioni ritenute Percentuali Importi dei gruppi
d’ordine articoli omogenee dei gruppi in euro
1 1-50 Opere Edili 40,90 166.137,75
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2 51-55 Opere da Fabbro e Serramentista 26,00 105.628,24
3 56 - 60 Impianti Elettrici 11,32 45.954,17
4 61 Opere di Impermeabilizzazzione 18,58 75.468,75
6 62 Oneri Specifici Sicurezza 3,20 13.004,77

Totale 100,000 406.193,68

Inoltre, ai sensi degli articoli 3 e 30 dei regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione
approvato con D.P.R 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformita all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori
sono classificati nella categoria prevalente di “EDIFICI CIVILI ED INDUSTRALI - OG1"

Art. 4 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132 comma 3 del DIgs 163/06, all'articolo 45, commi 6,
7 e 8, del regolamento generale sui LL.PP. (D.P.R 554/99), e all'articolo “Variazioni delle opere progettate” sono
indicate nell’elaborato denominato TAV. | — Quadro dell’incidenza percentuale delle quantita' di mano d'opera
per le diverse categorie di cui si compone l'opera a cui si rimanda

Art. 5 - Forme e principali dimensioni delle opere

Le opere oggetto dell'appalto, elencate all'art.1, risultano specificate negli elaborati di progetto, salvo
ulteriori precisazioni in sede esecutiva ordinate dalla direzione dei lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d'arte e con i migliori accorgimenti tecnici per
la loro perfetta esecuzione.

Art. 6 - Criteri di aggiudicazione dei lavori

La forma di individuazione della ditta prescelta avviene mediante procedura selettiva con il criterio del prezzo
pit basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato: mediante ribasso dei lavori posto a base di gara.

La ditta aggiudicataria puo svincolarsi dall'offerta dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione
della stessa, senza che sia stato stipulato il contratto.

Art. 7 - Documenti contrattuali - Spese contrattuali
Fanno parte integrante e sostanziale dei contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso;

b) il capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seqguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici dei progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;

d) [I'elenco dei prezzi unitari;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e
modificazioni e integrazioni e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131 comma 2 del
Dlgs 163/06;

f) il cronoprogramma,;

Fanno inoltre parte integrante dei contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso.

Non fanno invece parte dei contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: - il computo metrico e il computo
metrico estimativo;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti
il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del
subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del DIgs 163/06;

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione
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del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno
dell'aggiudicazione a quello dei collaudo dell'opera finita. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto
vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di norme del capitolato speciale tra
loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme
eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari owero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per
ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 dei codice civile.

Art. 8 - Essenzialita delle clausole - Conoscenza delle condizioni di appalto
L'Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte clausole e condizioni previste
nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno

carattere di essenzialitd. La sottoscrizione dei contratto e dei suoi allegati da parte dell'’Appaltatore equivale a

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le

norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il

presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. Ai sensi dell'articolo 71, comma

3, regolamento generale sui lavori pubblici. approvato con D.P.R 554/1999, I'Appaltatore da altresi atto, senza

riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione tutta, della

disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che
interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile dei procedimento,
consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dichiara altresi di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti

e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approwigionamento
dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;

- di avere accertato le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto dei cantiere, dell'esistenza di discariche
autorizzate, e le condizioni dei suolo su cui dovra sorgere l'opera;

- di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole
dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo a norma di legge e
a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla
ultimazione dei lavori;

- di aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori,
oggetto dell'appalto, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria
dei lavori posti in appalto;

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole dei presente Capitolato Speciale, in modo
particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilita dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni

0 soprawvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di

forza maggiore.

Art. 9 - Consegna dei lavori, inizio e durata dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula dei formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. E
facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale dei
contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi degli articolo 129, commi 1 e 4, dei regolamento generale sui LL.PP.
(D.P.R 554/99); in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, viene fissato un termine perentorio dalla Direzione lavori, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
di anzidetto é facolta della Sazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando
la possibilith di avvalersi della garanzia fildejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ci0 possa
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costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del
completamento dei lavori, l'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto linadempimento €&
considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformita del progetto, dovra uniformarsi agli ordini di, servizio ed
alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue
riserve nel registro di contabilita.

Se I'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sara cura dell'Appaltatore
accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante. Per eventuali
differenze riscontrate fra le condizioni locali ed il progetto, all'atto della consegna dei lavori, si applicano le
norme richiamate all'art. 131 dei regolamento generale sui LL.PP. (D.P.R. 554/99).

| lavori devono essere conclusi entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali, consecutivi e
continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 10 - Andamento dei lavori

L'Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale, purché cid non vada a danno della buona riuscita dei lavori, alle prescrizioni
sulle misure di prevenzione e sicurezza dei lavoro sui cantieri ed agli interessi dell’Amministrazione appaltante.
Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore dovra presentare all'approvazione dei Direttore dei lavori e del
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione un diagramma dettagliato di esecuzione dell'opera per singole
lavorazioni o categorie di lavoro (tipo Gant, Pert o simili), che sara vincolante solo per I'Appaltatore stesso, in
quanto I'Amministrazione appaltante riserva il diritto di ordinare I'esecuzione di una determinata lavorazione entro
un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pil
conveniente per i propri interessi, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o fame oggetto di richiesta di speciali
compensi.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dei cronoprogramma predisposto dai Progettisti e integrante il
progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, previo
ordine di servizio della Direzione lavori, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

- per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;

- per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Sazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Sazione
appaltante;

- per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92
del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con
il piano di sicurezza e di coordinamento dei cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 11 - Proprieta dei materiali di recupero o scavo

I materiali provenienti da scavi o demolizioni resteranno di proprieta dellAmministrazione appaltante, e per
essi il Direttore dei lavori potra ordinare all’Appaltatore la selezione, l'accatastamento e lo stoccaggio in aree
idonee dei cantiere, intendendosi di cid compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Tali
materiali potranno essere riutilizzati dall’Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine dei Direttore dei
lavori, e dopo avere pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente lavorazione se
non gia contemplato (art. 36 dei D.M. LL.PP. n. 145/2000).

SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI
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Art. 12 - Sospensione - Ripresa e proroghe dei lavori

La Direzione lavori potra ordinare la sospensione dei lavori in conformitd a quanto previsto dall'art. 24 dei
vigente capitolato generale d'appalto (D.M. LL.PP. n. 145/2000) secondo le relative disposizioni contenute nellart.
133 dei regolamento generale sui LL.PP. (D.P.R 554/99). Cessate le cause della sospensione la Direzione dei
lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo I'apposito verbale. L'Appaltatore che ritenga essere cessate le cause
che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, puo diffidare per
iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla Direzione dei lavori perché
proweda alla ripresa dei lavori stessi. Nessun diritto per compensi od indennizzi spettera all'Appaltatore in
conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sara aggiunta al tempo utile per l'ultimazione dei
lavori.

| verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore e
trasmessi al Responsabile dei procedimento entro 5 giorni dalla data della loro redazione. Nellinteresse
dellAmministrazione appaltante, previo accordo della Direzione lavori e del Responsabile dei procedimento, sono
ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere riportate le opere o le lavorazioni
per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.

Le eventuali sospensioni illegittime sono regolate e normate dall'articolo 25 del D.M. LL.PP. n. 145/2000.

Qualora I'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, overo da comprovate eccezionali e imprevedibili,
prevedesse di non potere compiere i lavori il termine pattuito, potra chiedere la proroga, da presentare prima
della scadenza dei termini di ultimazione lavori, la risposta in merito allistanza di proroga e resa dal
Responsabile dei procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento (art. 26 D.M.
LL.PP. n. 145/2000). La concessione della proroga annulla I'applicazione della penale, fino allo scadere della
proroga stessa.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I'Appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture,
se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Sazione appaltante il ritardo
imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Qualora 'Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati
progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione piu
lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procedera a
stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente
per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori 0 il Responsabile dei lavori owvero il Committente,
potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto
della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compenso o
indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle
norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal
contratto.

ONERI A CARICO DELL" APPALTATORE

Art. 13 - Cauzione provvisoria

In base all'art. 75, commi 1, 3, 6 del Dlgs 163/06, I'lmpresa dovra disporre di una fidejussione bancaria o
assicurativa pari al 2% dell'importo dei lavori al momento della presentazione delle offerte, con limpegno del
fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoiria definitiva, qualora I'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione prowvisoria realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La validita della fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione prowvisoria dovra avere
validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed € svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione dei contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione verra
restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

Art 14 - Cauzione definitiva
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Al momento della stipulazione del contratto limpresa aggiudicataria dovra costituire una garanzia
fidejussoria nella misura del 10% sullimporto dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 113 del DIgs 163/06 e
successive modificazioni.

In caso di ribasso d'asta superiore al 20% la garanzia fidejussoria &€ aumentata di tanti punti percentuali
guanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso, secondo quanto disposto dall'art. 113 del DIgs
163/06 e successive modifiche.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determinera la revoca dell'affidamento e I'incameramento della
cauzione prowisoria da parte delllAmministrazione appaltante, che aggiudichera l'appalto al concorrente che
segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dellimpresa e
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.

LAmministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma
precedente, potra procedere alla liquidazione d'ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare
alla cauzione.

L'Appaltatore dovra reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o
in parte.

In caso di varianti in corso d'opera che aumentino limporto contrattuale, se ritenuto opportuno dalla
Stazione appaltante, I'lmpresa dovra provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari
al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale.

Art. 15 - Riduzione delle garanzie

Limporto della cauzione prowisoria di cui all’art. 30 é ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso
della certificazione di qualita conforme alle norme europee della sede UNI EN 1SO 9000, ovvero di dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 40 comma 7 del
Dlgs 163/06, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

Limporto della cauzione definitiva & ridotto al 50 per cento per I'appaltatore in possesso delle medesime
certificazioni o dichiarazioni di cui comma precedente.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa
capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti
tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 16 - Copertura assicurativa a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 129 comma 1 del DIgs 163/06, |'Appaltatore obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata come
indicato nel bando di gara; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le “persone” si
intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione
dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione
appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per I'approvazione del certificato
di regolare esecuzione o di collaudo.

La garanzia assicurativa prestata dall'’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora I'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita
disciplinato dall'articolo 37 comma 5 del Dlgs 163/06, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria
capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Art. 17 - Oneri, obblighi e responsabilita dell'Appaltatore
Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato, nell'elenco

prezzi, al Regolamento generale, al capitolato generale d'appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entita dell'opera con tutti i piu moderni perfezionati
impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compreso la delimitazione dei
cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti;

l'apposizione e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei dispositivi che
assicurino la visibilita notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in conformita al nuovo codice della
strada (D. Lgs. 285/1992) e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione vigente;

le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del
cantiere;

I'apposizione di almeno una tabella informativa all'esterno dei cantiere di dimensioni minime di 200 x 150
cm, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le
indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min. LLPP. n.1729/UL del 1° giugno 1990; in caso di
contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'’Amministrazione verra addebitato all'’Appaltatore in
sede di contabilita;

prowedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il proprio
personale tecnico e relativa mano d'opera necessari per predisporre i lavori in conformita agli elaborati
progettuali o agli ordini impartiti dalla Direzione lavori;

il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere prowisionali in
genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e dei loro
spostamenti;

le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per l'accertamento delle misure,
sia in corso d'opera per la contabilita che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso l'onorario per i
collaudatori, compreso I'eventuale rifacimento in pristino stato di opere dal giorno della consegna fino al
collaudo compiuto;

i passaggi, le occupazioni temporanee, I'uso delle localita di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni
per qualunque causa arrecati;

I'immediato sgombero del suolo pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della
Direzione lavori;

la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva compreso I'onere per la buona conservazione
delle opere realizzate e dell'intero cantiere fino a collaudo ultimato;

le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla stipulazione
del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future;

ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;

I'esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla Direzione
lavori o dal collaudatore;

le analisi delle caratteristiche dei materiali inerti, dei bitumi e delle miscele di conglomerati da sottoporre
all'accettazione della Direzione dei lavori prima dell'inizio dei lavori (prove preliminari di qualificazione);
I'esecuzione presso gli Istituti incaricati owvero di laboratori ufficiali di fiducia dell’Amministrazione
appaltante, di tutte le prove e gli assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori o dal
collaudatore sui materiali impiegati e da impiegarsi nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa
I'accettazione dei materiali stessi (prove di qualita in corso d'opera - prove finali e di collaudo);

dare comunicazione alla Direzione lavori nei tempi e modalita stabiliti dallo stesso, nei riguardi di notizie sul
numero di operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non
si & lavorato e motivo e i lavori eseguiti; la mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 10 giorni, da parte
dell'Appaltatore a quanto suddetto sara considerata grave inadempienza contrattuale;

i pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;

la fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodi dell'appalto, in particolare modo per lavorazioni
di particolare complessita o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione owvero a
semplice richiesta della Direzione lavori, corrispondente ad ogni stato di avanzamento nel numero e
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dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla Direzione lavori;

- I'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la
incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati;

- lo sgombero e la pulizia dei cantiere entro 7 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi d'opera
ed impianti di sua proprieta;

- la pulizia continua degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere;

- ogni onere e responsabilita, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati sia verso la Stazione appaltante
che verso terzi e cid nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della Stazione appaltante;

- il rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti
aggiudicatari ai OO.PP. di cui al D.P.R. 11 febbraio 1991, n. 197.

- all'atto della consegna dei lavori I'Appaltatore dovra fornire la prova dell'avwenuta assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro per tutta la durata dei lavori appaltati, inoltre dovra dare prova dell'avenuta
comunicazione dell'apertura del cantiere alla Cassa Edile, enti previdenziali e assicurativi quali: I.N.P.S,
I.N.A.l.L. e Ispettorato dei lavoro.

Oltre a prowedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la
Sazione appaltante completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri rimangono ad esclusivo carico
dell’Appaltatore il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuera sullimporto complessivo netto dei lavori, ad
ogni stato di avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50%.

In caso di trascuratezza da parte dell’Appaltatore nelladempimento dei suddetti obblighi, vi provvedera la
Sazione appaltante, awalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali
peggiori responsabilita dell'Appaltatore verso gli aventi diritto.

Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell'appaltatore fino a raggiungere I'importo della somma
necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. Limporto delle ritenute fatte per lo scopo sopra
detto ed eventualmente non erogate, sara restituito all'’Appaltatore con l'ultima rata di acconto.

Ogni pit ampia responsabilita in caso di infortunio, ricadra pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata la
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione ed alla sorveglianza.

Allimpresa aggiudicataria é fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o disposizione ai cantonieri
o al personale di sorveglianza dell'’Amministrazione appaltante.

Limpresa appaltatrice dovra usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell'eseguire opere di
sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei
elo aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per I'erogazione dei
gas e quanto altro.

Pertanto, limpresa dovra preventivamente rivolgersi ai diversi Enti erogatori di servizi, affinché questi
segnalino (ubicazione e profondita) all'interno dell'area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle
condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare
qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri serviz,
limpresa dovra provwedere a darne immediato awiso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade,
che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.

In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, questa Amministrazione rimarra
comungue sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilita sia civile che penale che ne consegua.

Rmane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate
durante l'esecuzione dei lavori, l'unica responsabile resta limpresa, rimanendo dei tutto estranea
I'Amministrazione appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

Art. 18 - Subappalto e cottimo
E consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo, previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione
appaltante, per tutte le lavorazioni indicate all'art. 4 del presente Capitolato in misura non superiore al 30%.
Laffidamento in subappalto o in cottimo & concesso alle condizioni stabilite dall'art. 118 del Digs 163/06,
ovvero, le condizioni per ottenere l'autorizzazione al subappalto sono le seguenti:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto
dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in
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cottimo, I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non

puo essere autorizzato;

2) che I'Appaltatore proweda al deposito della copia autentica del contratto di subappalto presso
I'’Amministrazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative lavorazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso 'Amministrazione appaltante, I'Appaltatore
trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte dei subappaltatore dei requisiti di cui al punto
4);

4) attestazioni nei riguardi dell'affidatario del subappalto o del cottimo per il possesso dei requisiti previsti dal
D.P.R 34/2000 in materia di qualificazione per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione
alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art.
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

L'Appaltatore che ha dichiarato lintenzione di subappaltare deve, in un momento successivo
all'aggiudicazione definitiva, richiedere la formale autorizzazione alla Stazione appaltante a cui vanno allegati i
seguenti documenti:

1) requisiti di qualificazione dei subappaltatore secondo le vigenti normative in materia di qualificazione delle
imprese per la partecipazione dei lavori pubblici;

2) dichiarazione circa l'insussistenza di forme di collegamento (art. 2359 c.c.) con la ditta affidataria del
subappalto;

3) la regolarita antimafia per la ditta subappaltatrice nel rispetto di quanto previsto in materia dal D.P.R
252/1998.

LAmministrazione appaltante prowede al rilascio dell'autorizzazione del subappalto entro trenta giorni dalla
relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che vi sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'impresa aggiudicataria dei lavori dovra inoltre:

- trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, copia della documentazione, riferita alle
imprese subappaltatrici, di avenuta denuncia agli enti previdenziali , inclusa la Cassa Hdile, assicurativi ed
infortunistici;

- trasmettere periodicamente alla Sazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi ecc. effettuati dalle imprese subappaltatrici dei lavori;

- praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione,
con ribasso non superiore al 20%.

Limpresa € tenuta inoltre all'osservanza di tutte le disposizioni e prescrizioni in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa di cui alle leggi 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n.
55 come modificato dalla legge 415/1998 e dell'art. 34 dei D.Lgs. 406/1991 e successive modificazioni ed
integrazioni. In caso contrario si procedera ai sensi dell'art. 21, comma 1 della legge 13 settembre 1982. n. 646
modificata ed integrata dalle leggi sopra menzionate.

L'Appaltatore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; € altresi
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nellambito del subappalto.

La Stazione appaltante resta completamente estranea al rapporto intercorrente fra I'Appaltatore e le ditte che
effettuano le forniture o le opere in subappalto per cui I'Appaltatore medesimo resta l'unico responsabile nei
confronti della Stazione appaltante della buona e puntuale esecuzione di tutti i lavori.

E posto I'assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullita.

E pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla Stazione
appaltante.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, 'Amministrazione appaltante
prowedera alla segnalazione all'autorita giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facolta di
chiedere la risoluzione del contratto.

Nel cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.
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E considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono
limpiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera o i noli a caldo alle due seguenti condizioni
concorrenti:

e che limporto di dette attivita di subappalto sia superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 Euro;

e che lincidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo dei contratto
da affidare in subappalto.

L'Appaltatore dovra attenersi anche alle disposizioni contenute nell'art. 1 L. 23 ottobre 1960, n. 1369 in
materia di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego
di mano d'opera negli appalti.

Pertanto e fatto divieto all'’Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di
mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dal cottimista, compreso il caso
in cui questultimo corrisponda un compenso all'Appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di
guesto.

Art. 19 - Pagamento dei subappaltatori
La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 20 - Requisiti di sicurezza del cantiere

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I'Appaltatore redige e
consegna alla Stazione appaltante:

1) eventuali proposte integrative dei piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza
redatti ai sensi delle disposizioni previste nel D. Lgs 81/2008;

2) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza di cui al
punto 1).

Limpresa appaltatrice € obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al
presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro
e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e
previdenziali.

Limpresa appaltatrice € obbligata, altresi, a prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e
delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai
lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la
realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti 'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi
competenti e fatte salve le responsabilita di carattere penale, procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti
in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono
ultimati, la procedura verra applicata nei confronti dell'appaltatore anche quando vengano accertate le stesse
inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Tanto limpresa appaltatrice quanto I'Appaltatore incorrono nelle responsabilita previste a loro carico in
materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse.

Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono
essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore dei cantiere e dal Progettista.

A pena di nullita dei contratto di appalto, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di
sicurezza, nonché il piano operativo di sicurezza del cantiere saranno allegati e formano parte integrante dei
contratto stesso.

Ai sensi dell'art. 131 comma 3 del DIgs 163/06, le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte
dell'’Appaltatore, previa formale costituzione in mora delliinteressato costituiranno causa di risoluzione dei
contratto.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nellambito delle
proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

LAmministrazione appaltante dovra attenersi alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o0 mobili riportate nel D. Lgs. 81/2008. Pertanto i soggetti come il Committente (Dirigente del
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settore LL.PP.), Responsabile dei lavori (Responsabile del procedimento), Coordinatore per la progettazione,
Coordinatore per l'esecuzione, i lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nel cantiere, l'impresa
appaltatrice (ovvero il Datore di lavoro) e i rappresentanti per la sicurezza si dovranno riferire agli obblighi e alle
prescrizioni contenute dallo stesso D. Lgs. 81/2008.

LAmministrazione appaltante tramite il Responsabile dei lavori dovra trasmettere all'organo di vigilanza
territoriale competente, prima delliinizio dei lavori, la notifica conforme all'art. 99 del D. Lgs. 81/2008, e una sua
copia deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza
territorialmente competente.

| piani di sicurezza devono essere trasmessi, a cura dei committente, a tutte le imprese invitate a presentare
offerte per I'esecuzione dei lavori. Limpresa che si aggiudica i lavori, prima dell'inizio dei lavori owero in corso
d'opera, pud presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al
piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dellimpresa, sia per garantire il
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano stesso. In nessun caso, le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o
adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara.

| relativi oneri per I'applicazione delle misure di sicurezza previste nei relativi piani, di cui all'art. 131 del DIgs
163/06 sono determinati in € 13.004,77, sono posti a carico dell’Appaltatore e non sono soggetti a ribasso
d'asta.

Art. 21 - Direttore tecnico di cantiere

Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa ha l'obbligo di comunicare al Responsabile dei procedimento e al
Direttore dei lavori il nominativo dei Direttore tecnico dei cantiere, che sara un tecnico abilitato e iscritto al relativo
Albo o Collegio professionale, competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da
esequire.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e
degli operai dell'Appaltatore per insubordinazione, per incapacita o per grave negligenza. Limpresa deve
garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e I'eventuale
sostituzione di questa figura dovra essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione
appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il
termine di ultimazione dei lavori stessi.

Art. 22 - Direttore dei lavori

Il Direttore dei lavori, ove proweda alla consegna dei lavori, & tenuto ad acquisire, prima che i lavori
abbiano inizio, copia della documentazione di avwenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile,
assicurativi e antinfortunistici. Il Direttore dei lavori dovra annotare nel verbale di consegna dei lavori, qualora si
proweda sotto riserva di legge, l'avwenuta predisposizione e consegna dei piani di sicurezza previsti dal presente
capitolato speciale, verificando nel contempo la sottoscrizione degli stessi. Il Direttore dei lavori dovra, inoltre,
comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante I'eventuale esecuzione dei lavori da parte di imprese non
autorizzate o l'inosservanza dei piani di sicurezza o la accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi
sulla tutela dei lavoratori, ferme restando le responsabilita civili e penali previste dalle vigenti norme a carico
dell'impresa e dei Direttore tecnico di cantiere. Il Direttore dei lavori, infine, ha I'obbligo di procedere, in sede di
emissione dei certificati di pagamento, all'acquisizione delle certificazioni attestanti I'avwenuto versamento dei
contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO

Art. 23 - Criteri contabili per la liquidazione dei lavori - Valutazione dei lavori a corpo

La valutazione dei lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella
descrizione dei lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori. Nel corrispettivo per
I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto

le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
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Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione - come
risultante dall'offerta “a ribasso unico”, effettuato sulla base dell’'Henco Prezzi Unitari (questo senza efficacia
negoziale) posto a base di gara - le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate
nella tabella “B", allegata al presente Capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna
delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Il “Computo Metrico Estimativo” relativo ai lavori a corpo, ha validita ai soli fini della determinazione dei
prezzo complessivo in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto I'Appaltatore era tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati,
ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 1 della colonna b), rigo 1, integrante il capitolato speciale, sono
valutati come percentuale dell'importo dei lavori previsti negli atti progettuali e sul bando di gara ed evidenziati
nella tabella “B”, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 24 - Anticipazioni - Pagamenti in acconto - Pagamenti a saldo - Ritardi nel pagamenti - Conto finale

L'Amministrazione appaltante non concedera, in qualsiasi forma, nessuna anticipazione sullimporto
contrattuale.

Il pagamento in acconto sara effettuato ogniqualvolta Iimpresa appaltatrice abbia eseguito i lavori a corpo
per un importo complessivo di € 100.000,00 al netto del ribasso d'asta, oltre alla relativa quota degli oneri per la
sicurezza, secondo le norme stabilite nel presente Capitolato. La relativa quota degli oneri per la sicurezza verra
corrisposta con il progressivo stato di esecuzione delle lavorazioni.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto
progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la
facolta di subordinare il rilascio dei certificato di pagamento solo dopo l'esito positivo delle prove sulle
lavorazioni eseguite o0 sui materiali posati.

A lavori compiuti, debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori, l'ultimo
stato di avanzamento potra essere di qualsiasi ammontare, previo benestare della Direzione lavori e del
Responsabile del procedimento. Entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori la Stazione appaltante prowedera alla
compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla presentazione
all'Appaltatore. Il conto finale dovra essere accettato dall'impresa 15 (quindici) giorni, dalla messa a disposizione
da parte dei Responsabile del procedimento, salvo la facolta da parte della stessa di presentare osservazioni
entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999).

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo prowisorio owvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 dei codice
civile, secondo quanto disposto dall'art. 141 comma 9 del Digs 163/06. | termini di pagamento degli acconti e
del saldo sono quelli stabiliti dall'art. 29, commi 1 e 2, D.M. LL.PP. 145/2000 e I'lmpresa appaltatrice potra agire
nei termini e modi definiti dall'art. 133 comma 1 del DIgs 163/06.

In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei lavori ha l'obbligo di procedere
all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi
rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, fermi restando i tempi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto. Le certificazioni si dovranno
richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/le ditta/e subappaltatrice/i.

Soltanto dopo l'awenuto adempimento del suddetto obbligo, la Stazione appaltante prowedera alla
emissione di certificati di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e alla liquidazione dello stato finale. Le
eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti da tutela dei lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti 'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi
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competenti e fatte salve le responsabilita di carattere penale, procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti
in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono
ultimati, la procedura verra applicata nei confronti dell'’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse
inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno
corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Art 25 - Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D. Lgs 163/06 non & ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non
si applica il primo comma dell'art. 1664 dei codice civile, pertanto i prezzi unitari del concorrente aggiudicatario
debbono ritenersi fissi ed invariabili. S applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d’asta aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d’inflazione
reale e il tasso d'inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% all'importo dei lavori ancora
da eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale ¢ fissata, con decreto
dei Ministero dei LLPP. da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta
percentuale dei 2% (art. 133 comma 3 del Dlgs 163/06).

Art 26 - Variazione delle opere progettate

Gli elaborati di progetto devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza qualitativa e
guantitativa delle opere oggetto dell’appalto.

La Stazione appaltante, tramite il Direttore dei lavori, potra introdurre delle varianti in corso d'opera al
progetto, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 132 comma 1 del D. Lgs 163/06 ai punti a), b), ), d) ed e);
senza che percid l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei
lavori eseguiti in pit 0 in meno, nei limiti della normativa vigente.

L'Appaltatore non pud per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in
confronto alle previsioni contrattuali se non € stato autorizzato per iscritto dalla Direzione dei lavori. Pertanto le
varianti adottate arbitrariamente dallimpresa esecutrice dei lavori non saranno ricompensate da parte della
Stazione appaltante.

Il Direttore dei lavori potra disporre interventi i quali non rappresentino varianti e non saranno quindi
sottoponibili alla relativa disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non
superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori
delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella “B” allegata al capitolato speciale e che non
comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Saranno inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse delllAmministrazione appaltante, le varianti, in aumento o
in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempreché non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili
al momento della stipula dei contratto. Limporto in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5%
dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Art. 27 - Lavori non previsti - Nuovi prezzi

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire varianti che contemplino opere non
previste nell'elenco prezzi si fara riferimento all’ "Henco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche 2008", o0 a
quello in vigore alla data di riferimento.

CONTROLLI

Art. 28 — Controlli prove e verifiche dei lavori

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il committente procederda, a mezzo della Direzione dei lavori, ai controllo dello svolgimento dei lavori,
verificandone lo stato. La Direzione dei lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento e
misurazione delle opere compiute; ove |'‘Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali
operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per
conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi
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nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui I'’Appaltatore non si
prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione lavori sono
sufficienti due testimoni per I'accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilita dell'appalto.

Il Direttore dei lavori segnalera tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite
in conformita alle prescrizioni contrattuali 0 a regola d'arte; I’Appaltatore provvedera a perfezionarle a sue spese.

Qualora I'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avra la facolta di
provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in
contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere
contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte
che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei lavori o sulla interpretazione delle
clausole contrattuali, I'Appaltatore, potra formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la
motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovra effettuarsi mediante lettera raccomandata. Le riserve dovranno essere
specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico. Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve
il Direttore dei lavori fara le sue controdeduzioni. Le riserve dell'’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei
lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

SPECIFICHE MODALITA" ETERMINI DI COLLAUDO

Art. 29 - Collaudi e indagini ispettive

E facolta della Stazione Appaltante decidere, in relazione allimporto dei lavori, di redigere il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione. Con riferimento a tale decisione, le procedure relative, saranno
regolate secondo quanto disposto dal regolamento generale D.P.R. 21/12//1999 n. 554.

MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 30 - Danni di forza maggiore

L'Appaltatore deve approntare tutte le prowidenze, le misure e opere prowisionali atte ad evitare il
verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose (art. 14 D.M. LL.PP. 145/2000)

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e
in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni data dell'evento, in modo che si possa procedere alle
constatazioni opportune. | danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigera
apposito verbale secondo i termini dellart. 139, comma 2, del D.P.R 554/1999; I'Appaltatore non potra
sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.
Il compenso per la riparazione dei danni sara limitato allimporto dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e
condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili,
ponteggi e attrezzature dell'’Appaltatore. Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia
concorso la colpa dell’Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l'interramento
delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.

La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potra comportare l'esclusione della Ditta
appaltatrice dai futuri appalti che I'Amministrazione indira.

Art. 31 - Definizione delle controversie

In osservanza della disposizione di cui all'art. 240 del D. Lgs 163/06, qualora, a seguito dell'iscrizione di
riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e, in ogni
caso, non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisisce
immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito
l'affidatario, formula allAmministrazione, entro 90 giorni dall'apposizione dell’ultima delle riserve di cui sopra,
proposta motivata di accordo bonario. L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta suddetta, delibera in
merito con provwedimento motivato. Il verbale di accordo bonario & sottoscritto dall’affidatario. Nelle more della
risoluzione delle controversie I'Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di
eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Art. 32 - Scioglimento del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori - Fusioni e conferimenti

L’Amministrazione appaltante intende avvalersi della facolta di sciogliere unilateralmente li contratto in

qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell'art. 1671 c.c., e art. 132 comma

4 del D. Lgs 163/06.

Inoltre la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con

messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

€) incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

h)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo 81 del 2008, o ai piani di sicurezza di cui agli articoli del presente Capitolato, integranti il
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza. Il contratto € altresi risolto
in caso di perdita da parte dellappaltatore, dei requisiti per I’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante é fatta all'’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della
raccomandata con awiso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla
Sazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e I'Appaltatore o suo
rappresentante owvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore,

i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della

Stazione appaltante, nel modo seguente:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto Iimporto lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio
in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base dasta
nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di
sottomissione 0 comunque approvate o accettate dalle parti, e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

1) [I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e limporto netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione
effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

2) L'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base opportunamente maggiorato;

3) L'eventuale maggiore onere per la Sazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle
opere alla data prevista dal contratto originario.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’impresa esecutrice dei lavori

(art. 51 del DIgs 163/06), non produrranno singolarmente effetto nei confronti dell’Amministrazione
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aggiudicatrice fino a che il cessionario, owvero il soggetto risultante dall'avwenuta trasformazione, fusione o
scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di
cui all’art. 40 del Dlgs 163/06.

Nei sessanta giorni successivi 'Amministrazione potra opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita
del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra,
non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia
intervenuta opposizione, gli atti di cui all’art. 51 del D. Lgs n.163/06 produrranno, nei confronti delle
amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche nei casi di trasferimento o di affitto di aziende,
secondo quanto previsto dall'art. 51 del D. Lgs n.163/06.

Art 33 - Osservanza delle leggi
Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente capitolato speciale e dal

contratto si fara altresi applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente

richiamate, conosciute ed accettate dall'’Appaltatore, salvo diversa disposizione dei presente capitolato:

- delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;

- del Codice degli appalti, D. Lgs n.163/06;

- ditutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;

- delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;

- del Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R 21 dicembre 1999, n.554, per quanto
compatibile con il DLgs 163/06;

- del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;

- del Codice Civile - libro 1V, titolo Ill, capo VIl “dell'appalto”, artt. 1655-1677;

- delle Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono
essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;

- delle norme tecniche del C.N.R, le norme U.N.I., le norme C.EI. e tutte le norme modificative e/ o sostitutive
che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

- del Decreto Legislativo n. 81/2008 — Testo Unico in Materia di Sicurezza
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PRESCRIZIONI TECNICHE

QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

6 - Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti e i componenti occorrenti, realizzati con materiali
e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che
I’Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della DL, rispondano alle
caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato puo risultare da un attestato di conformita
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale di appalto, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato e, ove
necessario, le caratteristiche e prescrizioni di enti preposti o associazioni di categoria quali UNI, CE, UNCSAAL
ecc.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowista, il luogo della loro
provenienza e |'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli artt.15, 16 e 17 del
Capitolato Generale d’Appalto (DM LLPP 19 aprile 2000, n. 145).

7 - Acqua, calci, cementi e agglomerati cementizi, pozzolane, gesso
7.1 - Cementi e agglomerati cementizi

7.1.1

I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel
DM 3 giugno 1968 («Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi») e successive
modifiche. Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26
maggio 1965, n. 595 e nel DM 31 agosto 1972.

7.1.2

A norma di quanto previsto dal DM Industria del 9 marzo 1988, n. 126 («Regolamento del servizio di
controllo e certificazione di qualita dei cementi»), i cementi di cui all’art.1 lettera a) della legge 26 maggio 1965,
n. 595 (e cioé i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d’altoforno), se utilizzati per
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i
laboratori di cui all’art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all’art. 20 della legge 5 novembre 1971, n.
1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di
produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

7.1.3
I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall’'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell’'impiego.

7.2 - Pozzolane

Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti
inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal RD 16 novembre 1939,
n.2230.

7.3 - Gesso

Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare
residui sullo staccio di 56 maglie a cm2, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione
spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dall’'umidita e da agenti degradanti. Per
I"accettazione valgono i criteri generali dell’art.6.

8 - Acqua
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Acqua - L'acqua per I'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o
grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il
conglomerato risultante.

9 - Calci

Calci - Le calci aeree e idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al RD 16 novembre
1939, n.2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio
1965, n.595 («Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici») nonché ai requisiti di accettazione contenuti
nel DM 31 agosto 1972 («Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e
delle calci idrauliche»).

10 - Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte

10.1

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi
non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose e argillose, di getto ecc., in proporzioni non nocive
all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto e all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, e avere dimensione
massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra
da taglio.

10.2

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:
* fluidificanti; * fluidificanti-aeranti;

* aeranti; * fluidificanti-ritardanti;

e ritardanti; * fluidificanti-acceleranti;

* acceleranti; * antigelo-superfluidificanti.

Per le modalita di controllo e accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove o accettare
I'attestazione di conformita alle norme in vigore.

10.3
| conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al DM
LLPP del 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.

11 - Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio e in calcestruzzo) possono
essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute
nel DM 20 novembre 1987 («Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura e per il loro consolidamento»).

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a
quelle della norma UNI 8942/2.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del
succitato DM 20 novembre 1987.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati
delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel DM di
cui sopra.

E facolta del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli
elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

12 - Armature per calcestruzzo

12.1
Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente
DM attuativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (DM 9 gennaio 1996) e relative circolari esplicative.
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12.2
E fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all’origine.

13 - Prodotti a base di legno

13.1

S intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/ o dalla trasformazione
del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre ecc.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura e indipendentemente dalla
destinazione d’uso. Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione pud procedere ai controlli (anche parziali)
su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito
indicate.

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture,
pavimentazioni, coperture ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente Capitolato e alle prescrizioni del
progetto.

13.2
| segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione
d’uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
¢ tolleranze sulla lunghezza e larghezza: + 10 mm;
* tolleranze sullo spessore: £+ 2 mm;
* umidita non maggiore del 15% misurata secondo la norma UNI 9021/2;
Norme seguenti e delle apposite norme UNI sui metodi di prova:
* |SO 1029 Segati di conifere — Difetti — Classificazione;
ISO 1030 Segati di conifere — Difetti — Misurazione;
ISO 1031 Segati di conifere — Difetti — Termini e definizioni;
* |SO 2299 Segati di latifoglie — Difetti — Classificazione;
* ISO 2300 Segati di latifoglie — Difetti — Termini e definizioni;
* ISO 2301 Segati di latifoglie — Difetti — Misurazione.

13.4

| pannelli a base di particelle di legno a compimento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli
relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:

¢ tolleranze sulla lunghezza e larghezza: + 5 mm;

* tolleranze sullo spessore: £ 0,5 mm;

e umidita del 10%+ 3%,

* superficie: grezza; levigata;

Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:

* rigonfiamento dopo immersione in acqua: 12% massimo (oppure 16%);

Verifiche secondo le apposite norme UNI.

13.5

| pannelli di legno compensato e paniforti a complemento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli
relativi alla destinazione d’uso, si intendono fornite con le seguenti caratteristiche:

¢ tolleranze sulle lunghezza e larghezza: £ 5 mm;

* tolleranze sullo spessore: £+ 1 mm;

* umidita non maggiore del 12%

* grado di incollaggio 10, misurato secondo UNI 6476.

Verifiche secondo le apposite norme UNI.

13.2 - Membrane per coperture di edifici

Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (esempio
strato di tenuta all’acqua, strato di tenuta all’aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione
degli strati sottostanti ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto e in mancanza o a loro
completamento alle seguenti prescrizioni:

13.2.1
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le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare:

* |e tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

* difetti, ortometria e massa areica;

* resistenza a trazione;

* flessibilita a freddo;

e comportamento all’acqua,

* permeabilita al vapore d’'acqua,;

* invecchiamento termico in acqua;

* |e giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione e avere adeguata impermeabilita all’aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9380, oppure per i
prodotti non normali, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla Direzione dei lavori;

13.2.4

le membrane utilizzate per formare strati di tenuta all’acqua devono soddisfare:

* |e tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

« difetti, ortometria e massa areica;

* resistenza a trazione e alla lacerazione;

* punzonamento statico e dinamico;

* flessibilita a freddo;

* stabilita dimensionale in seguito ad azione termica;

* stabilita di forma a caldo;

* impermeabilita all’acqua e comportamento all’acqua;

* permeabilita al vapore d’'acqua,;

* resistenza all’azione perforante delle radici;

* invecchiamento termico in aria e acqua;

* resistenza all’'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche);

* resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);

* le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione e avere impermeabilita all’aria.

Le caratteristiche predette devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti), oppure, per i prodotti non
normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla Direzione dei lavori;

13.2.5

le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare:

* le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

« difetti, ortometria e massa areica;

* resistenza a trazione e alle lacerazioni;

* punzonamento statico e dinamico;

* flessibilita a freddo;

* stabilita dimensionali a seguito di azione termica; stabilita di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC,
EPDM, IIR);

e comportamento all’acqua;

* resistenza all’azione perforante delle radici;

* invecchiamento termico in aria;

* le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;

* |"autoprotezione minerale deve resistere all’azione di distacco.

Le caratteristiche predette devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti), oppure, per i prodotti non
normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla Direzione dei lavori.

13.3 - Membrane a base di elastomeri e di plastomeri

Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente comma a) utilizzate per
impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente comma b) devono rispondere alle prescrizioni elencate
nel successivo comma c).

| criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 33.1 comma c).

13.3.1
a) | tipi di membrane considerate sono:
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* membrane in materiale elastomerico senza armatura;

* membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;

* membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura;

* membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;

* membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densita, reticolato o
non, polipropilene);

* membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di
armatura;

* membrane polimeriche accoppiate;

13.3.2

Classi di utilizzo:

* classe A — membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio bacini,
dighe, sbarramenti ecc.);

* classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio canali, acquedotti ecc.);

e classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose,
concentrate o no (per esempio fondazioni, impalcati di ponti, gallerie ecc.);

* classe D — membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla
luce;

* classe E - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/0 aggressivi (per esempio
discariche, vasche di raccolta e/o decantazione ecc.);

* classe F — membrane adatte per il contratto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio
acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti ecc.);

13.3.3
le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino le
caratteristiche previste nelle varie parti della norma UNI 8898.

13.4 - Prodotti allo stato liquido o paste

| prodotti forniti solitamente allo stato liquido o paste destinati principalmente a realizzare strati di tenuta
all’acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) secondo il materiale costituente, devono rispon-
dere alle prescrizioni seguenti.

| criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 15.1 comma c).

13.4.1
Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) devono rispondere ai
limiti specificati, per diversi tipi, alle prescrizioni della norma UNI 4157.

13.4.2
Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla norma UNI 5660 FA 227.

13.4.3
Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla norma UNI 5654 FA 191.

13.4.4
Il mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli sfalti colati deve rispondere alla
norma UNI 4377 FA 233.

13.4.5
Il mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondcre
alla norma UNI 4378 FA 234.

13.4.6

| prodotti fluidi o in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici, epossi-
poliuretanici, epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati) devono
essere valutati in base alle caratteristiche seguenti e i valori devono soddisfare i limiti riportati; quando non sono
riportati limiti si intende che valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettati
dalla Direzione dei lavori.
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| criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 33.1 comma c).

134.6.1

caratteristiche identificative del prodotto in barattolo (prima dell’ appllca2|one)
* viscosita in .... minimo ...... , misurata secondo .............cc.......

* massa volum|ca kg/dm3 m|n|mo ...... massimo ...... mlsurata secondo

» contenuto di non volatile %in massa minimo ...., mlsurato (STolo] o To [0 R ;

* punto di inflammabilitd minimo % ...., misurato secondo ..................... ;

* contenuto di ceneri massimo . g/kg misurato secondo

Per i valori non prescritti si mtendono validi quelli dichiarati dal formtore e accettati dalla Direzione dei
lavori;

13.4.6.2

caratteristiche di comportamento da verificare in sito 0 su campioni significativi di quanto realizzato in sito:

* gpessore dello strato finale in relazione al quantitativo applicato per ogni m2 minimo ... mm, misurato
Secondo ......coeeeeevnnnnnnns

* valore dell’ aIIungamento a rottura minimo .... %, misurato secondo ...................... ;

* resistenza al punzonamento statico o dlnamico: statico minimo ... N; dlnamlco minimo ... N, misurati
secondo ............. ;

* stabilita dimensionale a seguito di azione termica, variazione dimensionale massima in % .... misurati
secondo ............... ;

* impermeabilita all’acqua, minima pressione di ... KPa, misurati secondo ...................... ;

e comportamento all’acqua, variazione di massa massima in % ..., misurata secondo ...................... ;

* invecchiamento termico in aria a 70 °C, variazione della f|eSSIbI|Ita a freddo tra prima e dopo il
trattamento massimo ... °C, misurati secondo ......................

. mvecchlamento termico in acqua, variazione della erSS|b|I|ta a freddo tra prima e dopo il trattamento
massimo ... °C, misurati secondo ......................

. per i valori non prescritti si intendono vaI|d| quelli dichiarati dal fornitore e accettati dalla Direzione dei
lavori.

14 - Prodotti di pietre naturali o ricostruite

14.1

La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono essere
riferite a campioni, atlanti ecc.

Marmo (termine commerciale)

Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da
minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).

Travertino

Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e
da costruzione; alcune varieta sono lucidabili.

Pietra (termine commerciale)

Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo
ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a spacco naturale
(quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi ecc.). Per gli altri
termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di lavorazione e alla conformazione
geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI 8458.

14.2 - | prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:

14.2.1

Appartenere alla denominazione commerciale e/ o petrografica indicata nel progetto oppure avere origine
dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi a eventuali campioni di riferimento
ed essere esenti da crepe, discontinuita ecc., che riducano la resistenza o la funzione;

14.2.2
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Avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento;
avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;

14.2.3
Delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarera i valori medi (e i valori minimi e/o la dispersione
percentuale):
* massa volumica reale e apparente, misurata secondo la nhorma UNI 9724 — parte 2a;
coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724 — parte 2a;
* resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724 — parte 3a;
* resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724 — parte 5a;
* resistenza all’abrasione, misurata secondo le disposizioni del RD 16 novembre 1939, n. 2234;

14.2.4

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso (strutturale per
murature, pavimentazioni, coperture ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente Capitolato e alle prescrizioni
di progetto.

| valori dichiarati saranno accettati dalla DL anche in base ai criteri generali dell’art.6.

15 - Prodotti per pavimentazione

15.1

S definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell’intero
sistema di pavimentazione.

Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all’articolo sulla esecuzione delle pavimentazioni.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato
di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

15.2

| prodotti di legno per pavimentazione: tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti ecc., si intendono
denominati nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura tecnica (vedere ad esempio ................ ).

| prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:

15.2.1

Essere della essenza legnosa adatta all’'uso e prescritta nel progetto;

15.2.2

Sono ammessi | seguenti difetti visibili sulle facce in vista:

qualita I:

* piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1 mm se di colore
diverso) purché presenti su meno del 10% degli elementi del lotto;

* imperfezioni di lavorazione con profonditd minore di 1 mm e purché presenti su meno del 10% degli
elementi;

qualita Il:

e piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2 mm se di colore
diverso) purché presenti su meno del 20% degli elementi del lotto:

* imperfezioni di lavorazione come per la classe I;

* piccole fenditure;

* alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.

qualita Il

* esenti da difetti che possano compromettere I'impiego (in caso di dubbio valgono le prove di resistenza
meccanica), alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.

15.2.3
Avere contenuto di umidita tra il 10 e il 15%;

15.2.4
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Tolleranze sulle dimensioni e finitura:

e listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 mm sulla lunghezza;

* tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza;

* mosaico, quadrotti ecc.: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza;
* |e facce a vista e i fianchi da accertare saranno lisci;

15.2.5

La resistenza meccanica a flessione, la resistenza all'impronta e altre caratteristiche saranno nei limiti
solitamente riscontrati sulla specie legnosa e saranno comunque dichiarati nell’attestato che accompagna la
fornitura.

15.2.6

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggono da azioni meccaniche, umidita nelle
fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

Nell'imballo un foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore e contenuto, almeno le
caratteristiche di cui ai commi da a) a e).

15.3

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo
conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres ecc.) devono essere associate alla
classificazione basata sul metodo di formatura e sull’assorbimento d’acqua secondo la norma UNI EN 87.

15.3.1
A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica estruse o pressate di
prima scelta devono rispondere alle norme seguenti:

ASSORBIMENTO D’ACQUA, EIN PERCENTUALE

Gruppo | Gruppo lla Gruppo llb Gruppo Il
Formatura E <3% 3%E <6% 6% E <10% E > 10%
Estruse (A) UNI EN 121 UNI EN 186 UNI EN 187 UNI EN 188
Pressate a UNI EN 176 UNI EN 177 UNI EN 178 UNI EN 159

| prodotti di seconda scelta, cioé quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettate
in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto e, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei lavori
e fornitore.

15.3.2

Per i prodotti definiti “pianelle comuni di argilla”, “pianelle pressate e arrotate di argilla” e “mattonelle
greificate” dal RD 16 novembre 1939 n.334, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti:

* resistenza all’urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo;

* resistenza alla flessione 2,5 N/mm2 (25 kg/cm2) minimo;

* coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso;

15.3.3

per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai
fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse (vedi
norma UNI EN 87), per cui:

* per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e gia citata;

e per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all’assorbimento
d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra produttore e
acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori e accettate dalla Direzione
dei lavori;

15.3.4

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura
ecc., nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli
informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.
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15.4
Prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle prescrizioni
date dal progetto e in mancanza e/o a complemento devono rispondere alle prescrizioni seguenti:

15.4.1
Essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni ecc.) sulle superfici destinate a restare in vista;

15.4.2

Avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare entro il
contrasto dell’elemento n.4 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 5137. Per piastrelle di forniture diverse e in
caso di contestazione vale il contrasto dell’elenco n.3 della scala dei grigi;

15.4.3

Sulle dimensioni nominali e ortogonalita dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:

* piastrelle: lunghezza e larghezza + 0,3%, spessore + 0,2 mm;

e rotoli: lunghezza + 1%, larghezza + 0,3%, spessore + 0,2 mm;

* piastrelle: scostamento dal lato teorico (in mm) non maggiore del prodotto tra dimensione del lato (in mm)
e 0,0012;

* rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm;

15.4.4
La durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A;

15.4.5
la resistenza all’abrasione deve essere non maggiore di 300 mm2;

15.4.6
La stabilita dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le piastrelle e dello 0,4% per i
rotoli;

15.4.7
La classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il DM 26 giugno 1984 allegato A3.1);

15.4.8

La resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotte dalla combustione, non
deve originare contrasto di colore uguale o minore al n.2 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 5137. Non
sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti;

15.4.9

Il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a contatto con
il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine a un contrasto di colore maggiore di quello
dell’elemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI 5137. Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve
essere maggiore dell’elemento N2;

15.4.10
Il controllo delle caratteristiche di cui ai comma da a) a i) si intende effettuato secondo i criteri indicati in
13.1 utilizzando la norma UNI 8272;

15.4.11

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e agenti
atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

Il foglio di accompagnamento indichera oltre al nome del fornitore almeno le informazioni di cui ai commi
daa)ai).

155

| prodotti di vinile, omogenei e non e i tipi eventualmente caricati devono rispondere alle prescrizioni di cui
alle seguenti norme:

* UNI 5573 per le piastrelle di vinile;

* UNI 7071 per le piastrelle di vinile omogeneo;
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* UNI 7072 per le piastrelle di vinile non omogeneo;

I metodi di accettazione sono quelli del punto 13.1. | prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che
li proteggano da azioni meccaniche e agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima
della posa. Il foglio di accompagnamento indichera le caratteristiche di cui alle norme precitate.

15.6

| prodotti di resina (applicati fluidi o in pasta) per rivestimenti di pavimenti realizzati saranno del tipo
realizzato:

* mediante impregnazione semplice (11);

* a saturazione (I12);

* mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2);

 con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A);

* con prodotti spatolati (S).

Le caratteristiche devono rispondere alle prescrizioni del progetto. | valori di accettazione sono quelli
dichiarati dal fabbricante e accettati dal Direttore dei lavori. | metodi di accettazione sono quelli contenuti nel
punto 1 facendo riferimento alla norma UNI 8298 (varie parti). | prodotti devono essere contenuti in appositi
imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e
manipolazione prima della posa. Il foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le
awvertenze per I'uso e per la sicurezza durante |'applicazione.

15.7
| prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle
prescrizioni del progetto e in mancanza e/o completamento alle seguenti.

15.7.1

Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o senza
colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di
pietra con superficie levigata. | prodotti sopracitati devono rispondere al RD 16 novembre 1939, n.2234 per
quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all’urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al
tribometro e alle prescrizioni del progetto. L'accettazione deve awvenire secondo il punto 28.1 avendo il RD
sopracitato quale riferimento.

15.8

| prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni. Si intendono definiti come segue:

* elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di
leganti);

* elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con
cemento o con resine;

* |lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d’impiego, solitamente con una
dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;

* marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore e indipendenti dal luogo di posa, solitamente
con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;

* marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze
dichiarate;

* marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/ o larghezza entro
le tolleranze dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture ecc., vedere la norma UNI 9379.

15.8.1

| prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto ecc.) e
a quanto pre-scritto nell’articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite.

In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la dimensione
nominale; le lastre finite, marmette ecc., hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo
spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte);

15.8.2
Le lastre e i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al RD 16 novembre 1939,
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n.2234 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm;

15.8.3

L'accettazione avverra secondo il punto 1. Le forniture avverranno su pallets e i prodotti saranno
opportunamente legati ed eventualmente protetti dall’azione di sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione,
sicurezza e posa.

16 - Prodotti di vetro (lastre, profilati a “U” e vetri pressati)

16.1

S definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro. Essi si
dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, proclotti di seconda lavorazione.

Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni,
nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI. | prodotti vengono di seguito
considerati al momento della loro fornitura. Le modalita di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni e
ai serramenti. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere a controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito
indicate.

16.2

| vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi e anche cristalli grezzi traslucidi, incolori cosiddetti
bianchi, eventualmente armati. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche
vale la norma UNI 6123 che considera anche le modalita di controllo da adottare in caso di contestazione. |
valori di isolamento termico, acustico ecc., saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunichera i valori se richiesti.

16.3

| vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta
sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni pitt 0 meno accentuate non avendo subito lavorazioni di
superficie. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la horma UNI
6486 che considera anche le modalita di controllo da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento
termico, acustico ecc., saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se
richiesti.

16.4

| vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un
bagno di metallo fuso. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la
norma UNI 6487 che considera anche le modalita di controllo da adottare in caso di contestazione. | valori di
isolamento termico, acustico ecc., saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i
valori se richiesti.

16.5

| vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati
superficiali tensioni permanenti. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche
vale la norma UNI 7142 che considera anche le modalitd di controllo da adottare in caso di contestazione. |
valori di isolamento termico, acustico ecc., saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunichera i valori se richiesti.

16.6

| vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo il
perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi o altro in modo da formare una
0 piu intercapedini contenenti aria o gas disidratati. Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle
indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7171 che definisce anche i metodi di controllo
da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico ecc., saranno quelli derivanti dalle
dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

16.7
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| vetri piani stratificati sono quelli formati da due o piu lastre di vetro e uno o piu strati interposti di materia
plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per I'intera superficie. Il loro spessore varia in base al numero e
allo spessore delle lastre costituenti. Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche
come segue:

* stratificati per sicurezza semplice;

* dtratificati antivandalismo;

e stratificati anticrimine;

* stratificati antiproiettile.

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche si fa
riferimento alle norme seguenti:

a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI 7172;

b) i vetri piani stratificati antivandalismo e anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme UNI
7172 e norme UNI 9184;

c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI 9187.

| valori di isolamento termico, acustico ecc., saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunichera i valori se richiesti.

16.8

| vetri piani profilati a “U” sono dei vetri greggi colati prodotti sotto forma di barre con sezione a “U”, con la
superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione. Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o
non armati. Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni
della norma UNI 7306 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.

16.9

| vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava o a forma di camera d’aria. Le
dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI 7440
che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.

17 - Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai
fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure
richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti e i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

17.1

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi
edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne ecc.) con funzione di tenuta
all’aria, all’acqua ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono
rispondenti alle seguenti caratteristiche:

* compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

» diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al
quale sono destinati;

* durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioe con decadimento delle
caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita;

* durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di
destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto
o alle norme UNI 9610 e 9611 e/o € in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai
valori dichiarati dal produttore e accettati dalla DL.

17.2

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto a uno attiguo, in forma permanente,
resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche ecc., dovute all’ambiente e alla destinazione d’uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e
per diversi supporti (murario, terroso, legnoso ecc.). Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di
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prodotti o0 componenti. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si
intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

» compatibilita chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

* durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un decadimento delle
caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita);

* durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di
destinazione;

* caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante I'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde a una
norma UNI e/o € in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal
produttore e accettati dalla Direzione dei lavori.

18 - Infissi

18.1

Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali,
oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell’energia tra spazi interni ed esterni dell’organismo edilizio o tra
ambienti diversi dello spazio interno.

Essi si dividono tra elementi fissi (cioé luci fisse non apribili) e serramenti (cioé con parti apribili); gli infissi si
dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa
riferimento alla norma UNI 8369 (varie parti).

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalita di posa sono
sviluppate nell’articolo relativo alle vetrazioni e ai serramenti. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione,
pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di
conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

18.2

Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di
progetto. In mancanza di prescrizioni (0 in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel
loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute
all’azione del vento o agli urti, garantire la tenuta all’aria, all’acqua e la resistenza al vento.

Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico,
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attivita sportive, atti vandalici ecc.

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo. Il Direttore dei lavori
potra procedere all’accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio + vetro + elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) piu
eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo
insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il
telaio, I'esatta esecuzione dei giunti ecc;

b) mediante I'accettazione di dichiarazioni di conformita della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta
all’acqua, all'aria, resistenza agli urti ecc., (vedere 18.3 b); di tali prove potra anche chiedere la ripetizione in
caso di dubbio o contestazione.

Le modalita di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti
(vedere 18.3).

18.3

| serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le
prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di
prescrizioni (0 in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono essere
realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte
di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione
ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.

18.3.1
Il Direttore dei lavori potra procedere all’accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che
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costituiscono |'anta e il telaio e i loro trattamenti preservanti e i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle
guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori.

Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti,
conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni ecc.) e per aderanza (colle,
adesivi ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta
all’acqua, all’aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.

18.3.2

Il Direttore dei lavori potra altresi procedere all’accettazione della attestazione di conformita della fornitura
alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche o in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le
classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore e accettati dalla Direzione dei lavori.

1.Finestre

* isolamento acustico (secondo la norma UNI 8204);

* tenuta all’acqua, all’aria e resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI EN 86, 42 e 77);

* resistenza meccanica (secondo le norme UNI 9158 ed EN 107);

2.Porte interne

¢ tolleranze dimensionali + /- 10mm, (misurate secondo le norme UNI EN 25); planarita (misurata secondo
la norma UNI EN 24);

* resistenza all’urto corpo molle (misurata secondo la norma UNI 8200);

* resistenza al fuoco (misurata secondo la norma UNI 9723);

* resistenza al calore per irraggiamento (misurata secondo la norma UNI 8328);

3.Porte esterne

* isolamento acustico (secondo la norma UNI 8204);

e tenuta all’acqua, all’aria e resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI EN 86, 42 e 77);

* resistenza meccanica (secondo le norme UNI 9158 ed EN 107);

19 - Prodotti per rivestimenti interni ed esterni

19.1

S definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti-
facciate) e orizzontali (controsoffitti) dell’edificio. | prodotti si distinguono:

a seconda del loro stato fisico

* rigidi (rivestimenti in pietra, ceramica, vetro, alluminio, gesso ecc.);

* flessibili (carte da parati, tessuti da parati ecc.);

* fluidi o pastosi (intonaci, vernicianti, rivestimenti plastici ecc.);

a seconda della loro collocazione

* per esterno;

* per interno;

a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento

« di fondo;

* intermedi;

* di finitura.

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai
fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure
richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

19.2 - Prodotti rigidi

19.2.1
Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell’articolo prodotti per pavimentazione, tenendo conto
solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete;

19.2.2

Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche piu significative e le lavorazioni
da apportare. In mancanza o a integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione generali indicati
nell’articolo: prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell’articolo prodotti per pavimentazioni di pietra (in
particolare per le tolleranze dimensionali e le modalitd di imballaggio). Sono comunque da prevedere gli
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opportuni incavi, fori ecc., per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione;

19.2.3

Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro prestazioni
meccaniche (resistenza all’urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza agli agenti
chimici (detergenti, inquinanti aggressivi ecc.) e alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte in norme
UNI, in relazione all’ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati e alla loro quota dal pavimento (o
suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante e accettate dalla Direzione dei lavori.

Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi ecc. Per gli elementi verniciati,
smaltati ecc., le caratteristiche di resistenza alla usura, ai viraggi di colore ecc., saranno riferite ai materiali di
rivestimento. La forma e costituzione dell’elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione,
produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio;

19.2.4
Per le lastre di cartongesso si rinvia all’articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne;

19.2.5
Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell’articolo prodotti per coperture discontinue;

19.2.6

Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell’articolo su prodotti di calcestruzzo con
in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) e agli elementi aggressivi
trasportati dall’acqua piovana e dall’aria.

19.3 - Prodotti fluidi o in pasta

19.3.1 - Intonaci

gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce cemento-gesso)
da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e
rinforzanti. Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:

* capacita di riempimento delle cavita ed eguagliamento delle superfici;

* reazione al fuoco e/ o resistenza all’incendio adeguata;

* impermeabilita all’acqua e/ o funzione di barriera all’acqua;

« effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;

* adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.

Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI € sinonimo di conformita alle prescrizioni
predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore e accettati dalla Direzione dei lavori.

19.3.2 - Prodotti vernicianti

i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o sintetico), da
una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno strato
non pellicolare sulla superficie.

Si distinguono in:

* tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;

* impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosita del supporto;

* pitture, se formano pellicola e hanno un colore proprio;

* vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;

* rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno
colore proprio e disegno superficiale pill 0 meno accentuato.

| prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione dele
prestazioni loro richieste:

* dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

* avere funzione impermeabilizzante;

* essere traspiranti al vapore d’acqua;

* impedire il passaggio dei raggi UV;

* ridurre il passaggio della CO2;

* avere adeguata reazione e/ o resistenza al fuoco (quando richiesto);
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* avere funzione passivante del ferro (Qquando richiesto);

* resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);

* resistere (quando richiesto) all’'usura.

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto o in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante e
accettati dalla Direzione dei lavori.

| dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 e i metodi di prova sono quelli definiti
nelle norme UNI.
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MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Scauvi, rilevati, demolizioni, palificazioni

20 - Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al DM 11 marzo 1988, nonché secondo le
particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Nell’esecuzione degli scavi in genere I’Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresi
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provwedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile
della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle
pubbliche discariche owero su aree che I’Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere
depositate all’interno del cantiere previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo
opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o
private e al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. La DL potra fare asportare, a spese
dell’Appaltatore, le materie depositate in contravwenzione alle precedenti disposizioni. Qualora i materiali siano
ceduti all’Appaltatore, si applica il disposto del comma 3, dell’art.36 del Capitolato Generale d’Appalto (DM LLPP
19 aprile 2000, n.145).

21 - Scavi di sbhancamento

Per scavi di sbhancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione
del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini,
scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in
generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie.

22 - Scavi subacquei e prosciugamento

Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado |'osservanza delle prescrizioni di cui all’art.26,
I’Appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire I'acqua naturalmente, € in facolta
della Direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterra opportuno, la esecuzione degli scavi
subacquei, oppure il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita maggiore di 20 cm
sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale
prosciugamento ottenuto con macchine o con I'apertura di canali di drenaggio.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino a una profondita non maggiore di 20 cm dal suo livello costante,
verra percio considerato come scavo in presenza d’acqua, ma non come scavo subacqueo. Quando la Direzione
dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante I’escavazione, sia durante |’esecuzione
delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e
I’Appaltatore, se richiesto, avra I’obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, |I’Appaltatore dovra adottare tutti quegli
accorgimenti atti a evitare il dilavamento delle malte.

23 - Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli
scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei lavori, si
impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti
dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili e adatte, a giudizio della Direzione
dei lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti
ovunque I’Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei
lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose,
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restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con
I"assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene
sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i
lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. Le materie trasportate in
rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature,
ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti
rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre prowedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo
le prescrizioni che verranno indicate dalla DL.

E vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell’Appaltatore. E obbligo dell’Appaltatore, escluso
qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste
dall’assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a
quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati
e compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la
ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scoticata, ove occorra, e
se inclinata sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.

24 - Opere e strutture di calcestruzzo

24.1 - Impasti di conglomerato cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto
nell’allegato 1 del DM 9 gennaio 1996.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere
adeguati alla particolare destinazione del getto e al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti. Partendo dagli elementi gia fissati il
rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere scelto in relazione alla resistenza
richiesta per il conglomerato. L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all’accertamento della assenza di
ogni pericolo di aggressivita. L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei e il dosaggio dei componenti eseguito
con modalita atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. Per i calcestruzzi
preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per I’ordinazione, la confezione,
il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore
e le prove atte a verificarne la conformita.

24.2 - Controlli sul conglomerato cementizio

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dall’allegato 2 del DM 14 febbraio 1992. I
conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel
suddetto allegato 2 del DM 9 gennaio 1996.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto. |l
controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi:

* studio preliminare di qualificazione;

* controllo di accettazione;

* prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 dell’allegato 2).

| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera
dei casseri, secondo le modalita previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2.

24.3 - Norme di esecuzione per il cemento armato normale

Nell’esecuzione delle opere di cemento armato normale I’Appaltatore dovra attenersi alle norme contenute
nella legge n.108G/1971 e nelle relative norme tecniche del DM 9 gennaio 1996. In particolare:

a) gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei
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componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere convenientemente
compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno 3 giorni. Non si deve mettere in opera
il conglomerato a temperature minori di O °C, salvo il ricorso a opportune cautele;

b) le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle
regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. Le giunzioni di cui sopra
possono effettuarsi mediante:

* saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;

* manicotto filettato;

* sovrapposizione calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra, In ogni caso la lunghezza
di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra
deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve
superare 6 volte il diametro;

¢) le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte
il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del DM 9 gennaio 1996. Per
barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo;

d) la superficie dell’armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm
nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere
aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette e a 4 per le travi e i pilastri, in presenza di
salsedine marina e altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni prowedimenti intesi a evitare
il distacco (per esempio reti).

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il
diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. S potra derogare a quanto sopra
raggruppando le barre a coppie e aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circostritto;

e) il disarmo deve avvenire per gradi e in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire
prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della
struttura all’atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione &
lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

24.4 - Norme di esecuzione per il cemento armato precompresso

Nella esecuzione delle opere di cemento armato precompresso |I’Appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni
contenute nelle attuali norme tecniche del DM LLPP del 9 gennaio 1996. In particolare:

* il getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago o a lamina, owero con vibratori esterni,
facendo particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi;

* le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato non meno di 25 mm
nei casi normali, e non meno di 35 mm in caso di strutture site all’esterno o in ambiente aggressivo. I
ricoprimento delle armature pre-tese non deve essere inferiore a 15 mm o al diametro massimo dell’'inerte
impiegato, e non meno di 25 mm in caso di strutture site all’esterno o in ambiente aggressivo. Nel corso
dell’operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di danneggiare I'acciaio con intagli, pieghe ecc;

* si deve altresi prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei depositi
di approwigionamento sia in opera, fino ultimazione della struttura. All’atto della messa in tiro si debbono
misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e |'allungamento conseguito; i due lati debbono essere
confrontati tenendo presente la forma del diagramma sforzi allungamenti a scopo di controllo delle perdite per
attrito;

* per le operazioni di tiro, ci si atterra a quanto previsto al punto 6.2.4.1 del succitato DM LLPP,

* |'esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalita delle iniezioni devono egualmente
rispettare le suddette norme.

24.5 - Responsabilita per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I’Appaltatore dovra attenersi
strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n.1086 e nelle relative norme
tecniche vigenti.

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate con il DM LLPP del 16 gennaio 1996 e successivi
aggiornamenti e integrazioni.

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell’'opera, appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di
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stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un
tecnico abilitato iscritto all’Albo, e che I’Appaltatore dovra presentare alla Direzione dei lavori entro il termine che
gli verra prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto e allegati al contratto o alle norme
che gli verranno impartite, a sua richiesta, all’atto della consegna dei lavori.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non
esonera in alcun modo I’Appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilita loro derivanti per legge e
per le precise pattuizioni del contratto.

25 - Sistemi per rivestimenti interni ed esterni

25.1

S definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura diversa,
omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell’edificio.

| sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda della loro funzione in:

* rivestimenti per esterno e per interno;

* rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressivita;

* rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi ecc.

25.2 - Sistemi realizzati con prodotti rigidi

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto e a completamento del progetto con le
indicazioni seguenti:

a) per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra ecc., con dimensioni e pesi similari) si procedera alla posa
su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la sufficiente
continuita dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (tempera e umidita) e di maturazione.
S valutera inoltre la composizione della malta onde evitare successivi fenomeni di incompatibilita chimica o
termica con il rivestimento e/o con il supporto.

Durante la posa del rivestimento si curera I'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarita della
superficie risultante e il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di malta si
procedera all’esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica,
planarita ecc., in modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (0 ancoraggio) costituito da
adesivi aventi adeguate compatibilita chimica e termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la
posa si procedera come sopra descritto;

b) per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procedera alla posa mediante
fissaggi meccanici (elementi a espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a loro volta
ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari. Comunque i sistemi di fissaggio devono
garantire una adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alle
corrosioni, permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio e il loro movimento in opera
dovuto a variazioni termiche.

Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere sorgente
di rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia ecc., e assolvere le altre funzioni loro affidate quali tenuta
all’acqua ecc. Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti,l’allineamento o comunque
corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni ecc.), la corretta forma della superficie risultante ecc.;

c) per le lastre, pannelli ecc., a base di metallo o materia plastica si procedera analogamente a quanto
descritto in b) per le lastre;

S curera in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, la esecuzione dei fissaggi e la
collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilita termiche, chimiche o elettriche. Saranno
considerate le possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia ecc.

Verranno inoltre verificati i motivi estetici, I'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura ecc.

25.3 - Sistemi realizzati con prodotti flessibili

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto con prodotti costituiti da carte da parati (a
base di carta, tessili, fogli di materia plastiche o loro abbinamenti) aventi le caratteristiche riportate nell’articolo
loro applicabile e a completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti. A seconda del
supporto (intonaco, legno ecc.), si procedera alla sua pulizia e asportazione dei materiali esistenti nonché al
riempimento di fessure, piccoli fori, alla spianatura di piccole asperita ecc., avendo cura di eliminare, al termine,
la polvere e i piccoli frammenti che possono successivamente collocarsi tra il foglio e il supporto durante la posa.
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S stendera uno strato dl fondo (fissativo) solitamente costituito dallo stesso adesivo che si usera per I'incollaggio
(ma molto piu diluito con acqua) in modo da rendere uniformemente assorbente il supporto stesso e da chiudere i
pori pit grandi. Nel caso di supporti molto irregolari e nella posa di rivestimenti particolarmente sottili e lisci
(esempio tessili) si provvedera ad applicare uno strato intermedio di carta fodera o prodotto similare allo scopo di
ottenere la levigatezza e continuita volute.

S applica infine il telo di finitura curando il suo taglio preliminare in lunghezza e curando la concordanza
dei disegni, la necessita di posare i teli con andamento alternato ecc. Durante |'applicazione si curera la
realizzazione dei giunti, la quantita di collante applicato, I’esecuzione dei punti particolari quali angoli, bordi di
porte, finestre ecc., facendo le opportune riprese in modo da garantire la continuita dei disegni e comunque la
scarsa percepibilita dei giunti.

25.4 - Sistemi realizzati con prodotti fluidi

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture, vernici
impregnanti ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell’articolo loro applicabile e a completamento del progetto
devono rispondere alle indicazioni seguenti:

a) su pietre naturali e artificiali

e impregnazione della superficie con siliconi o olii fluorurati, non pellicolanti, resistenti agli UV, al
dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell’atmosfera;

b) su intonaci esterni

* tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici;

* pitturazione della superficie con pitture organiche;

C) su intonaci interni

* tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;

* pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;

* rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;

* tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;

d) su prodotti di legno e di acciaio

i sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto e in loro mancanza (0 a loro
integrazione) si intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore e accettate dalla DL; le
informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno:

* criteri e materiali di preparazione del supporto;

e criteri e materiali per realizzare |'eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni ambientali
(temperatura, umidita) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione, condizioni per la successiva
operazione;

e criteri e materiali per realizzare I’eventuale strato intermedio, ivi comprese le condizioni citate all’allinea
precedente per la realizzazione e maturazione;

* criteri e materiali per lo strato di finiture, ivi comprese le condizioni citate al secondo allinea;

e) durante I'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curera per ogni operazione la completa esecuzione degli
strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidita) e la corretta condizione
dello strato precedente (essiccazione, maturazione, assenza di bolle ecc.) nonché le prescrizioni relative alle
norme di igiene e sicurezza.

25.5

Il Direttore dei lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento operera come segue:

a) nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi e alle procedure) verifichera via via che i
materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte e inoltre almeno per gli strati piu
significativi verifichera che il risultato delle operazioni predette sia coerente con le prescrizioni di progetto e
comungue con la funzione che é attribuita all’elemento o strato realizzato. In particolare verifichera:

e per i rivestimenti rigidi le modalita di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto riportato nel
punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di residenza meccanica ecc.;

* per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni descritte nel relativo
punto;

* per i rivestimenti fluidi o in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come detto nel punto
a) verificando la loro completezza ecc., specialmente delle parti difficilmente controllabili al termine dei lavori;

b) a conclusione dei lavori eseguira prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da cantiere creando
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sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o comunque simulanti le sollecitazioni dowvute
all’ambiente, agli utenti futuri ecc. Per i rivestimenti rigidi verifichera in particolare il flssaggio e I'aspetto delle
superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli, I'effetto finale e |'adesione al supporto; per quelli fluidi la
completezza, I'assenza di difetti locali, I'aderenza al supporto.

26 - Opere di vetrazione e serramentistica

S intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o
prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di finestre,
portafinestre o porte;

Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti
delle parti murarie destinate a riceverli.

26.1

La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalita previsti dal progetto e
ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti:

a) le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte tenendo conto delle
loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, alle sollecitazioni dovute a eventuali
sbattimenti e alle deformazioni prevedibili del serramento. Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le
esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidita, di sicurezza sia
ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici ecc. Per la valutazione dell’adeguatezza delle
lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle
norme UNI per I'isolamento termico e acustico, la sicurezza ecc. (UNI 7143, UNI 7144, UNI 7170 e UNI 7G97).
Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature;

b) i materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e
dimensioni delle scanalature (0 battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e dimensioni in
genere, capacita di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi e ante apribili; resistenza alle sollecitazioni
dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano all’esterno rispetto
all'interno ecc., e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e
spaziatori. Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti ecc.) devono
avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla
corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni
climatiche;

¢) la posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre, serramenti
ecc., e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al
serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che possono
essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie ecc.). La sigillatura
dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici e acustici. Per i sigillanti
e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le condizioni
ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal
progetto o effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme.

L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potra essere considerata conforme alla richiesta del
presente Capitolato nei limiti di validita della norma stessa.

26.2

La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando non
precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti:

a) le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in modo da
evitare sollecitazioni localizzate.

Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste
al serramento, dovra essere eseguito con le seguenti attenzioni:

* assicurare tenuta all’aria e isolamento acustico;

* gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se cid non
fosse sufficiente (giunti larghi piu di 8 mm) si sigillera anche con apposito sigillante capace di mantenere
I’elasticita nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;

« il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto I’azione del vento o di carichi
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dowuti all’'utenza (comprese le false manovre);

b) la posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:

* assicurando il fissaggio con I'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli a espansione ecc.);

* sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quale non
tessuti, fogli ecc.;

e curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose ecc.) dal
contatto con la malta;

c) le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si dovranno
curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito. Per le porte con alte prestazioni meccaniche
(antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa
(date dal fabbricante e accettate dalla Direzione dei lavori).

26.3

Il Direttore dei lavori per la realizzazione operera come segue:

a) nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi e alle procedure) verifichera via via che i
materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte. In particolare verifichera la
realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi e i controtelai; la esecuzione dei fissaggi per
le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del Capitolato e del produttore per i serramenti
con altre prestazioni;

b) a conclusione dei lavori eseguira verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei
giunti, sigillature ecc. Eseguira controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti (stimandole
con la forza corporea necessaria), I’assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative di tenuta all’acqua,
con spuzzatori a pioggia, e all’aria, con I'uso di fumogeni ecc. Nelle grandi opere i controlli predetti potranno
avere carattere casuale e statistico. Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi pit significativi
unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili a opera
ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

27 - Esecuzione delle pareti esterne e partizioni interne

27.1

S intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi interni
al sistema rispetto all’esterno.

S intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi interni
del sistema edilizio.

Nella esecuzione delle pareti esterne si terra conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata,
monolitica, a intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina o inserita).

Nella esecuzione delle partizioni interne si terra conto della loro classificazione in partizione semplice
(solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (solitamente realizzata con
montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco).

27.2

Quando non e diversamente descritto negli altri documenti progettuali (0 quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di parete sopracitata € composta da piu strati
funzionali (costruttivamente uno strato pud assolvere a piu funzioni), che devono essere realizzati come segue:

a) le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti rispondenti al
presente Capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti ecc.).

Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o comunque danneggiamenti
e, a seconda del metallo, opportunamente protette dalla corrosione.

Durante il montaggio si curera la corretta esecuzione dell’elemento di supporto e il suo ancoraggio alla
struttura dell’edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni (bullonature,
saldature ecc.) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di carico (anche per
parti) prima di procedere al successivo montaggio degli altri elementi.

La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti ecc., sara effettuata rispettando le tolleranze
di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. | giunti saranno eseguiti secondo il progetto e comunque
posando correttamente le guarnizioni e i sigillanti in modo da garantire le prestazioni di tenuta all’acqua, all’aria,
di isolamento termico, acustico ecc., tenendo conto dei movimenti localizzati della facciata e dei suoi elementi
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dowuti a variazioni termiche, pressione del vento ecc. La posa di scossaline coprigiunti ecc., avverra in modo da
favorire la protezione e la durabilita dei materiali protetti e in modo che le stesse non siano danneggiate dai
movimenti delle facciate. Il montaggio dei vetri e dei serramenti avwerrd secondo le indicazioni date nell’articolo a
loro dedicato;

b) le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio silicato,
pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalita descritte nell’articolo opere di
muratura, tenendo conto delle modalita di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni ecc.) richieste quando la
muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco ecc. Per gli altri strati presenti
morfologicamente e con precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore ecc., si rinvia alle
prescrizioni date nell’articolo relativo alle coperture. Per gli intonaci e i rivestimenti in genere si rinvia all’articolo
sull’esecuzione di queste opere. Comunque, in relazione alle funzioni attribuite alle pareti e al livello di
prestazione richiesto, si curera la realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilita
meccaniche e chimiche.

Nel corso dell’esecuzione si curera la completa realizzazione dell’opera, con attenzione alle interferenze con
altri elementi (impianti), all’esecuzione dei vani di porte e finestre, alla realizzazione delle camere d’aria o di strati
interni, curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuita ecc., non coerenti con la funzione dello strato;

¢) le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con o senza piccole
opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono essere realizzate con
prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell’articolo prodotti per pareti esterne e partizioni interne.

Nell’esecuzione si seguiranno le modalita previste dal produttore (ivi incluso I'utilizzo di appositi attrezzi) e
approvate dalla Direzione dei lavori. S curera la corretta predisposizione degli elementi che svolgono anche
funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze e i giochi previsti 0 comunque necessari ai
fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. S curera che gli elementi di collegamento e di fissaggio
vengano posizionati e installati in modo da garantire I'adeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche. Il
posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento ecc., sara realizzato con l'interposizione di
guarnizioni, distanziatori ecc., che garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione previsti e essere
completate con sigillature ecc. Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della
parete e deve essere eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire
secondo gli schemi previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti ecc.

28 - Esecuzione delle pavimentazioni

28.1

S intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il
transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

* pavimentazioni su strato portante;

* pavimentazioni su terreno (cioé dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione € svolta
dal terreno).

28.2

Quando non e diversamente descritto negli altri documenti progettuali (0 quando questi non sono
suffcientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara composto dai seguenti strati
funzionali:

a) la pavimentazione su strato portante avra quali elementi o strati fondamentali:

* |o strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti
o di esercizio;

* lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti
differenziali tra strati contigui;

* |o strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse
dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente
differenziati;

* |o strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o0 portante);

* |o strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche ecc.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare
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fondamentali:

* strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilita ai
liquidi dai vapori;

* strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione a un prefissato isolamento termico;

e strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione a un prefissato isolamento
acustico;

e strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarita ed
eventualmente incorporare impianti (questo stato frequentemente ha anche funzione di strato di collegamento);

b) la pavimentazione su terreno avra quali elementi o strati funzionali:

« il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione;

e strato impermeabilizzante (o drenante);

* il ripartitore;

e strato di compensazione e/ o pendenza;

* il rivestimento.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari possono essere
previsti.

28.3

Per la pavimentazione su strato portante sara effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali
indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto o a suo complemento si rispetteranno le
prescrizioni seguenti:

a) per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle prescrizioni gia
date nel presente Capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio e
calcestruzzo sulle strutture di legno ecc.;

b) per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle
prescrizioni gia date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o
cartone, geotessili o pannelli di fibre vetro o roccia. Durante la realizzazione si curera la continuita dello strato, la
corretta sovrapposizione o realizzazione dei giunti e I'esecuzione dei bordi, risvolti ecc.;

¢) per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimcnto alle prescrizioni
gia date per i prodotti quali calcestruzzo armati o non, malte, cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo
armato o non, lastre o pannelli a base di legno.

Durante la realizzazione si curera, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuita e
spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di
elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate o incompatibilita chimico fisiche. Sara
infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarita, rugosita ecc., adeguate per lo strato
successivo;

d) per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle
prescrizioni gia date per i prodotti quali malte, adesivi organici /o con base cementizia e, nei casi particolari,
alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici o altro tipo. Durante la realizzazione si curera
la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori e/0 quantita consigliate dal
produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto o insufficienza che pud provocare scarsa resistenza 0 adesione.
S verifichera inoltre che la posa awenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidita) e
preparazione dei supporti suggeriti dal produttore;

e) per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle
prescrizioni gia date nell’articolo sui prodotti per pavimentazioni. Durante la fase di posa si curera la corretta
esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/ 0 accessori, la corretta
esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali ecc.) nonché le caratteristiche di
planarita 0 comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni
ambientali di posa e i tempi di maturazione;

f) per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all’acqua, barriera o
schermo al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati all’articolo sulle coperture continue;

g) per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all’articolo sulle
coperture piane;

h) per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento per i
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prodotti alle prescrizioni gia date nell’apposito articolo. Durante la fase di posa in opera si curera il rispetto delle
indicazioni progettuali e comunque la continuita dello strato con la corretta realizzazione dei
giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi
verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti).
Sara verificato, nei casi dell’utilizzo di supporti di gomma, sughero ecc., il corretto posizionamento di questi
elementi e i problemi di compatibilita meccanica, chimica ecc., con lo strato sottostante e sovrastante;

i) per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per
gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm).

28.4

Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sara effettuata utilizzando i materiali indicati nel
progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto o a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni
seguenti:

a) per lo strato costituito dal terreno si provvedera alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello strato
contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di portanza,
limite liquido, plasticita, massa volumica ecc., si procedera alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi
meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/0 sostituzione (trattamento) dello strato superiore per
conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento all’acqua ecc.

In caso di dubbio o contestazione si fara riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle
costruzioni stradali;

b) per lo strato impermeabilizzante o drenante si fara riferimento alle prescrizioni gia fornite per i materiali
quali sabbia, ghiaia, pietrisco ecc., indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (0 alle norme CNR sulle
costruzioni stradali) e alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). Per I'esecuzione dello strato si
adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato
resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticita adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili si curera
la continuita dello strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di
raccolta delle acque, strutture verticali ecc.

In caso di dubbio o contestazione si fara riferimento alla UNI 8381 e alle norme CNR sulle costruzioni
stradali;

c) per lo strato ripartitore dei carichi si fara riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per la
loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UNI
8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curera la corretta esecuzione degli spessori, la
continuita degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari;

d) per lo strato di compensazione e/0 pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; &
ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato materiale
identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilita fisica o chimica 0 comunque scarsa
aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/ o alle condizioni climatiche al momento dell’esecuzione;

e) per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell’articolo sui prodotti per pavimentazione
(conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre ecc.). Durante I’esecuzione si cureranno, a secondo della
soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si curera in
particolare, la continuita e regolarita dello stato (planarita, deformazioni locali, pendenze ecc.). L'esecuzione dei
bordi e dei punti particolari. S curera inoltre I'impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore
del materiale e il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.

28.5

Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane operera come segue:

a) nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi e alle procedure) verifichera via via che i
materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte e inoltre, almeno per gli strati piu
significativi, verifichera che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la
funzione che é attribuita all’elemento o strato realizzato. In particolare verifichera: il collegamento tra gli strati; la
realizzazione dei giunti/ sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli e in genere con prodotti
preformati; la esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito
verifichera con semplici metodi da cantiere:

* |e resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);

 adesioni fra strati (0 quando richiesto I'esistenza di completa separazione);
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* tenute all’acqua, all’'umidita ecc.;

b) a conclusione dell’opera eseguira prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti di
acqua, condizioni di carico, di punzonamento ecc., che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o
dalla realta. Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede
tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili a opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la
successiva manutenzione.

Impiantistica

29 - Impianto di scarico acque meteoriche
In conformita alla legge 5 marzo 1990, n. 46 gli impianti idrici e i loro componenti devono rispondere alle
regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.

29.1

S intende per impianto di scarico acque meteoriche |'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento,
eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d’acqua, sistemi di dispersione nel
terreno). L'acqua puo essere raccolta da coperture o pavimentazioni all’aperto.

Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le
acque usate e industriali.

Esso deve essere previsto in tutti gli edifici a esclusione di quelli storico-artistici. Il sistema di recapito deve
essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorita in particolare per quanto attiene la possibilita di
inquinamento.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:

 converse di convogliamento e canali di gronda;

* punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie ecc.);

* tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta e i punti di smaltimento (verticali = pluviali; orizzontali
= collettori);

* punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d’acqua ecc.).

29.2

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali e i componenti indicati nei
documenti progettuali.

Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto o a suo completamento, si rispetteranno le
prescrizioni seguenti:

a) in generale tutti i materiali e i componenti devono resistere all’aggressione chimica degli inquinanti
atmosferici, all’azione della grandine, ai cicli terrnici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le
azioni dei raggi IR, UV ecc.;

b) gli elementi di convogliamento e i canali di gronda, oltre a quanto detto in a), se di metallo devono
resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture,
se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a); la rispondenza delle
gronde di plastica alla norma UNI 9031 soddisfa quanto detto sopra;

¢) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto
indicato nell’articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono rispondere
alle norme UNI 6901 e UNI 8317;

d) per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature date dalle
pubbliche autorita. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124.

29.3

Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita indicate nei
documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto o0 a suo completamento, si
rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore cui fare riferimento la norma UNI
9184.

29.3.1

Per I'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell’articolo impianti di scarico acque usate. | pluviali
montati all’esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio tra parete e tubo di 5 cm; i
passaggi devono essere almeno uno in prossimita di ogni giunto e essere di materiale compatibile con quello del
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tubo;

29.3.2

i bocchettoni e i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono.
Quando l'impianto acque meteoriche € collegato all’impianto di scarico acque usate deve essere interposto un
sifone. Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve
avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale;

29.3.3

per i pluviali e i collettori installati in parti interne all’edificio (intercapedini di pareti ecc.) devono essere prese
tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente ecc.) per limitare entro valori
ammissibili i rumori trasmessi.

29.4

Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteoriche operera come
segue:

a) nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verifichera via via che i
materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte e inoltre, per le parti destinate
a non restare in vista o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verifichera che
I’esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potra essere effettuata anche in forma casuale e
statistica nel caso di grandi opere). Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformita le
prove di tenuta all’acqua come riportato nell’articolo sull’impianto di scarico acque usate;

b) al termine dei lavori eseguira una verifica finale dell’'opera e si fara rilasciare dall’esecutore una
dichiarazione di conformita dell’opera alle prescrizioni del progetto, del presente Capitolato e di altre eventuali
prescrizioni concordate. Il Direttore dei lavori raccogliera inoltre in un fascicolo i documenti progettuali piu
significativi, la dichiarazione di conformita predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la
manutenzione con modalita e frequenza delle operazioni.

30 - Impianto elettrico e di comunicazione interna
30.1 - Disposizioni generali

30.1.1 - Direzione dei lavori

Il Direttore dei lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre a coordinamento di tutte le operazioni
necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla verifica della completezza di
tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione e a eventuali interferenze con altri lavori. Verifichera
inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal progetto. Al
termine dei lavori si fara rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come precisato nella «Appendice
G» della Guida CH 64-50 = UNI 9620, che attestera che lo stesso € stato eseguito a regola d’arte. Raccogliera
inoltre la documentazione piu significativa per la successiva gestione e manutenzione.

30.1.2 - Norme e leggi

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d’arte, in rispondenza alle leggi 1° marzo 1968,
n.186 e 5 marzo 1990, n.46. S considerano a regola d’arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CH
applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto e
precisamente:

e CH 11-17 (1981) e variante V1 (1989). Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia
elettrica. Linee in cavo;

* CH 64-8 (1987) e varianti V1 (1988) e V2 (1989). Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente alternata a 1500 V in corrente continua;

* CH 64-9 (1987). Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e similare;

* CH 64-10 (1988). Impianti elettrici nei luoghi di spettacolo o intrattenimento;

* CH 64-2 (1987). Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio;

* CH S423. Raccomandazioni per |'esecuzione degli impianti di terra negli edifici civili.

* CH 103-1 (1971) e variante V1 (1987). Impianti telefonici interni.

* CH 64-50 = UNI 9620. Hlilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell’edificio degli impianti elettrici
utilizzatori, ausiliari e telefonici.
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* Inoltre vanno rispettate le disposizioni del DM 16 febbraio 1982 e della legge 7 dicembre 1984, n.818 per
guanto applicabili.

30.1.3 - Qualita dei materiali elettrici

Ai sensi dell’art.2 della legge 18 ottobre 1977, n.791 e dell’art.7 della legge 5 marzo 1990, n.46, dovra
essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d’arte, owero che sullo stesso materiale sia stato apposto un
marchio che ne attesti la conformita (per esempio IMQ), owero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di
conformita da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunita
Economica Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore. | materiali non
previsti nel campo di applicazione della legge n.791/1977 e per i quali non esistono norme di riferimento
dovranno comunque essere conformi alla legge n.186/1968. Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti
qualitativi e di lavorazione.

30.2 - Caratteristiche tecniche degli impianti e dei componenti

30.2.1 - Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti

Nel caso piu generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono:

* punti di consegna ed eventuale cabina elettrica;

e circuiti montanti, circuiti derivati e terminali;

* quadro elettrico generale e/ o dei servizi, quadri elettrici locali o di unita immobiliari;

* alimentazioni di apparecchi fissi e prese;

* punti luce fissi e comandi; illuminazione di sicurezza, ove prevedibile.

Con impianti ausiliari si intendono:

* |'impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e commutazione al posto esterno;

* |I'impianto videocitofonico;

¢ |'impianto centralizzato di antenna TV e MF.

L'impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle prese. E
indispensabile per stabilire la consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici la definizione
della destinazione d’uso delle unita immobiliari (ad uso abitativo, a uso uffici, ad altri usi) e la definizione dei
servizi generali (servizi comuni: portinerie, autorimesse, box auto, cantine, scale, altri; servizi tecnici: cabina
elettrica; ascensori; centrali termiche, idriche e di condizionamento; illuminazione esterna e altri). Quali
indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici, ove non diversamente
concordato e specificato, si potranno assumere le indicazioni formulate dalla Guida CH 64-50 per la dotazione
delle varie unita immobiliari e per i servizi generali. Sulla necessita di una cabina elettrica e sulla definizione del
locale dei gruppi di misura occorrera contattare I'Ente distributore dell’energia elettrica. Analogamente per il
servizio telefonico occorrera contattare la TELECOM.

30.2.2 - Criteri di progetto

Per gli impianti elettrici, nel caso piu generale, € indispensabile I’analisi dei carichi previsti e prevedibili per la
definizione del carico convezionale dei componenti e del sistema. Con riferimento alla configurazione e
costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati schemi e planimetrie, & necessario |l
dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale a regime, che per il funzionamento anomalo per
sovracorrente. Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell'impianto non deve essere superiore al
4% del valore nominale. E indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle
varie parti dell'impianto. Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per il corto
circuito minimo valori non superiori a quelli effettivi presumibili, mentre per il corto circuito massimo valori non
inferiori ai valori minimali eventualmente indicati dalla normativa e comunque non inferiori a quelli effettivi
presumibili.

E opportuno:

* ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare interruttori automatici con
caratteristic a “L” o comunque assumere quale tempo d’intervento massimo per essi 0,4 s;

e ai fini della continuitd e funzionalitd ottimale del servizio elettrico, curare il coordinamento selettivo
dell’intervento dei dispositivi di protezione in serie, in particolare degli interruttori automatici differenziali. Per gl
impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati grafici (schemi o planimetrie).

30.2.3 - Criteri di scelta dei componenti
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I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive Norme e scelti e messi in
opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio gli interruttori automatici rispondenti
alle Norme CH 23-3, le prese a spina rispondenti alle Norme CH 23-5 e 23-16, gli involucri di protezione
rispondenti alle Norme CEI 70-1).

30.3 - Integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell’edificio

30.3.1 - Generalita sulle condizioni di integrazione

Va curata la piu razionale integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell’edificio e la loro
coesistenza con le altre opere e impianti.

A tale scopo vanno formulate indicazioni generali relative alle condutture nei montanti (sedi, canalizzazioni
separate, conduttori di protezione e altre) o nei locali (distribuzione a pavimento o a parete, altre).

Per la definizione di tali indicazioni si pud fare riferimento alla Guida CH 64.50 ove non diversamente
specificato.

E opportuno, in particolare, che prima dell’esecuzione e nel corso dei lavori vengano assegnati agli impianti
elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri impianti tecnici, onde evitare interferenze dannose ai
fini dell’installazione e dell’esercizio.

30.3.2 - Impianto di terra

-E indispensabile che I'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la prima fase
delle opere edili nella quale & ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di scavo o di
infissione e inoltre possono essere eseguiti, se del caso, i collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di fondazione,
utilizzando cosi dispersori naturali. | collegamenti di equipotenzialita principali devono essere eseguiti in base alle
prescrizioni della norma CEIl 64.8.

Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, richiesti per
tubazioni metalliche o per altre masse estranee all’impianto elettrico che fanno parte della costruzione; e
opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione.

S raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza tra i vari impianti
tecnologici interrati ai fini della corrosione. Si raccomanda peraltro la misurazione della resistivita del terreno.

30.3.3 - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformita alle disposizioni della legge 5
marzo 1990, n.46. E opportuno predisporre tempestivamente I’'organo di captazione sulla copertura e adeguate
sedi per le calate, attenendosi alle distanze prescritte dalle norme CH 81.1. S fa presente che le suddette norme
prevedono anche la possibilita di utilizzare i ferri delle strutture edili alle condizioni indicate al punto 1.2.17 della
norma stessa.

Opere di impermeabilizzazione

31.1

S intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori
prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o0 gassosa) attraverso una parte dell’edificio (pareti, fondazio-
ni pavimenti controterra ecc.) o comunqgue lo scambio igrometrico tra ambienti.

Esse si dividono in:

* impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;

* impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate

31.2

Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie:
a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;

b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni;

¢) impermeabilizzazioni di opere interrate;

d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d’acqua).

31.3

Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalita indicate negli altri
documenti progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel progetto o a suo completamento si rispetteranno
le prescrizioni seguenti:
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1. per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere artt.42 e 43;

2. per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere art.48;

3. per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:

a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per resistenza
meccanica a trazione, agli urti e alla lacerazione meglio si prestano a sopportare I'azione del materiale di
reinterro (che comunque dovra essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze predette potranno essere
raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per
ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti del terreno.

Inoltre durante la realizzazione si curera che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni ecc. siano
accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione;

b) per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di
interspazi per la circolazione di aria) si operera, come indicato nel comma a) circa la resistenza meccanica. Per le
soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi ecc. si eseguira con cura la soluzione adottata in modo da
non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica;

¢) per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curera la realizzazione della parete piu esterna (a
contatto con il terreno in modo da avere continuita e adeguata resistenza meccanica. Al fondo dell’intercapedine
si formeranno opportuni drenaggi dell’acqua che limitino il fenomeno di risalita capillare nella parete protetta.

d) per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi o in pasta si sceglieranno prodotti che possiedano
caratteristiche di impermeabilita e anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze
predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da so-
luzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe ecc.
nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche presenti nel terreno. Durante |'esecuzione si curera la corretta
esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti particolari quali passaggi di tubazioni ecc. in modo da evitare
possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La preparazione del fondo, |'eventuale preparazione del prodotto
(miscelazioni ecc.), le modalita di applicazione, ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura e umidita), e
quelle di sicurezza saranno quelle indicate dal Produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dalla
Direzione dei lavori.

4. Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d’acqua) si eseguiranno strati impermeabili (0
drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarita ecc. Gli strati si
eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali ecc., curandone la continuita e la collocazione corretta
nell’elemento.

L'utilizzo di estrattori di umidita per murature, malte speciali e altri prodotti similari, sara ammesso solo con
prodotti di provata efficacia e osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore per la loro
realizzazione.

31.4

Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione operera come segue:

a) nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verifichera via via che i
materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte e inoltre, almeno per gli strati piu
significativi verifichera che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la
funzione attribuita all’elemento o strato considerato.

In particolare verifichera i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/ sovrapposizioni dei singoli
prodotti costituenti uno strato, I’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni
in sito. Per quanto applicabili verifichera con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (punzonamenti,
resistenza a flessione ecc.) la impermeabilita dello strato di tenuta all’acqua, le continuita (o discontinuitd) degli
strati ecc.;

b) a conclusione dell’'opera eseguira prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni
meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilita con altre parti dell’edificio e con eventuali opere di
completamento. Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche di
prodotti ed eventuali prescrizioni per la manutenzione.

31 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:
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31.1 - Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in
genere |’Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

* per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici ecc.;

* per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza
e anche in presenza d’acqua,;

* per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro o a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

* per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
attorno e sopra le condotte di acqua o altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le
sagome definitive di progetto;

* per puntellature, sbadacchiature e armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni
contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni e allontanamento, nonché
sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

* per impalcature ponti e costruzioni prowvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia
per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti ecc.;

* per ogni altra spesa necessaria per |I'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

* il volume degli scavi di shancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai
rilevamenti esequiti in contraddittorio con |’ Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

* gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base
di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di shancamento, ovvero del terreno naturale quando
detto scavo di shancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranllo i vari prezz fissati nell’elenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con I'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara
incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risultera definta per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e
dall’applicazione a esso del relativo prezzo di elenco.

31.2 - Rilevati e rinterri

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti
come per gli scavi di shancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro
volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da
qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

31.3 - Riempimento con misto granulare
Il iempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai ecc., sara valutato a metro
cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

31.4 - Paratie di calcestruzzo armato

Saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta delle e la quota di testata della trave
superiore di collegamento.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura e il getto del calcestruzzo, la fornitura
e posa del ferro d’armatura, la formazione e successiva demolizione delle corree di guida nonché la
scapitozzatura, la formazione della trave superiore di collegamento, |'impiego di fanghi bentonitici,
I"allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature.

31.5 - Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a
volume o a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci.
Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni ecc.,
che abbiano sezione superiore a 0,25 m2, rimanendo per questi ultimi, all’Appaltatore, I’'onere della loro
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eventuale chiusura con materiale in cotto.

Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri,
piattabande ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali o artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento
di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed e
compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi
ultimi muri & pure sempre compresa l’eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo
scolo delle acque e in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera
della pietra da taglio o artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta e alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i
prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro,
saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con |'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le
murature. Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo. Quando la
muratura in aggetto é diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara considerata come
della stessa specie del muro stesso. Le murature di mattoni a una testa o in foglio si misureranno a vuoto per
pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m2 intendendo nel prezzo
compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la
Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

31.6 - Murature in pietra da taglio

La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo
parallepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a
superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprendera anche questa nella misurazione, non
tenendo perd alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle
dimensioni assegnate dai tipi prescritti. Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri
specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

31.7 - Calcestruzzi

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere
pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza,
ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi
prezzi, oltre agli onere delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione.

31.8 - Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo volume
effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte. Quando trattasi di elementi a carattere
ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra effettuata in ragione del minimo
parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere
compreso, oltre che il costo dell’armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi
di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco.

Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell’Benco dei Prezzi Unitari.
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi prowisori di
servizio, dall’innalzamento dei materiali, qualunque sia |'altezza alla quale I'opera di cemento armato dovra
essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura. Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di
qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sara valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione
e lo sfrido € compreso I'onere della legatura dei singoli clementi e la posa in opera dell’armatura stessa.

31.9 - Solai
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| solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera
di cemento armato.

Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sara invece pagata al metro quadrato di superficie netta
misurato all’interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e I'appoggio su cordoli
perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.

Nei prezzi dei solai in genere & compreso |'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni
opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali e
sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di
cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro
occorrente, & invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entita, con
tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.

Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche a quelle
porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno pero pagati a
parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.

31.10 - Controsoffitti

| controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E compreso e
compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e mezzi
d’opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione; &
esclusa e compensata a parte |'orditura portante principale.

31.11 - Vespai
Nei prezzi dei vespai € compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto
nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sara effettuata al metro cubo di materiali in opera.

31.12 - Pavimenti

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate
dell’ambiente. Nella misura non sara percid compresa |'incassatura dei pavimenti nell’'intonaco.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono I'onere per la fornitura dei materiali e per
ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui
modi di esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi
gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere I’entita delle opere stesse.

31.13 - Rivestimenti di pareti

| rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma
e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in
opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché I'onere
per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di
collante per rivestimenti.

31.14 - Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali o artificiali

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali o artificiali, previsti in elenco saranno
applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall’'osservanza delle norme, prescritte
nel presente Capitolato, si intende compreso nei prezzi.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la
prowvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto e il sollevamento dei materiali a qualunque
altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con
boiacca di cemento o altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette,
perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva,
chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a
mezzo di opportune opere prowisorie delle pietre gia collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero
necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera.

| prezzi di elenco sono pure comprensivi dell’onere dell’imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o
comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove
richiesto, un incastro perfetto.
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31.15 - Intonaci

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di
risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm.
Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e
soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, € pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che
gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci € compreso I'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.

| prezzi dell’elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa,
essendo essi comprensivi dell’onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a
compenso dell’intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate. Tuttavia saranno detratti i
vani di superficie maggiore di 4 m2, valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci interni su
tramezzi in foglio 0 a una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto
detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano e aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di
spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

31.16 - Tinteggiature, coloriture e verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d’opera, trasporto,
sfilatura e rinfilatura di infissi ecc. Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale
misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci. Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si
osservano le norme seguenti:

* per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell’infisso, oltre alla mostra o allo
sguincio, se ci sono, non detraendo I'eventuale superficie del vetro. E compresa con cid anche la verniciatura del
telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell’imbotto tipo lombardo, pure per
tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sara eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a
quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;

* per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande awolgibili
a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione,
ritenendo cosi compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto alcuno
nella misurazione;

* per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili,
sard computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera
precedente;

* per le serrande di lamiera ondulata o a elementi di lamiera sara computato due volte e mezza la luce
netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cid compensato anche la
coloritura della superficie non in vista. Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e
con rispettivi prezzi di elenco si intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e
simili accessori.

31.17 - Infissi di legno

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro
esterno dei telai, siano essi semplici 0 a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti o
soglie.

Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, a infisso chiuso,
compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e
contromostre. Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro
compiuto.

Tutti gli infissi dovranno essere sempre prowisti delle ferramente di sostegno e di chiusura, delle codette a
muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre
corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla DL.

| prezzi elencati comprendono la fornitura a pié d’opera dell’infisso e dei relativi accessori di cui sopra,
I’onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.
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31.18 - Infissi di alluminio

Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valutati o
a cadauno elemento o al metro quadrato di superficie misurata all’esterno delle mostre e coprifili € compensati
con le rispettive voci d’elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le ferramenta e le eventuali
pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall’osservanza delle
norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali € sui modi di esecuzione.

31.19 - Lavori di metallo

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera,
con pesatura diretta fatta in contraddittorio e a spese dell’Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature
e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, montatura e posizione in opera.

31.20 - Tubi pluviali

| tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo ecc. | tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro
lineare in opera, senza cioé tener conto delle parti sovrapposte intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di
elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro.

| tubi pluviali di rame o lamiera zincata ecc., saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalita di
cui al comma 19 e con tutti gli oneri di cui sopra.

31.21 - Impianti termico, idrico-sanitario, antincendio, gas, innaffiamento

31.21.1 - Tubazioni e canalizzazioni

Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verra effettuata misurando
Ieffettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verra applicato il
peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio.

Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con
una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio
con tasselli di espansione.

Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verra valutata misurando I’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente linearmente anche i
pezzi speciali.

Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di tenuta e
I’esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.

Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verra
effettuata misurando |'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i
materiali di consumo e di tenuta, I'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi
speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli a espansione.

Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verra effettuata misurando |’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche
i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli a espansione.

Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro lineare;
la quantificazione verra effettuata misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener conto delle parti
sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle
staffe di sostegno e il relativo fissaggio) con tasselli a espansione.

| canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa dell’aria) o
in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesature convenzionali. La
quantificazione verra effettuata misurando |'effettivo sviluppo lineare in opera, misurato in mezzeria del canale,
comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e
fissaggi, al quale verra applicato il peso unitario della lamiera secondo lo spessore e moltiplicando per i metri
quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le varie
lunghezze parziali.

Il peso della lamiera verra stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni percentuali
del peso.
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E compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera.

31.21.2 - Apparecchiature

Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e
dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta. | radiatori
saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell’emissione termica ricavata dalle rispettive Tabelle della
Ditta costruttrice (Watt).

Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le mensole
di sostegno.

| ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e in relazione alla
portata d'aria e alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della Ditta costruttrice. Nei prezzi sono compresi i
materiali di tenuta.

Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive e in relazione alla potenzialita
resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta.

| bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento e in relazione
alla portata del combustibile.

Sono compresi I'apparecchiatura elettrica e i tubi flessibili di collegamento. Gli scambiatori di calore saranno
valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento e in relazione alla potenzialita
resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta.

Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di
funzionamento e in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento e i
materiali di tenuta.

| serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e in relazione
alla capacita. Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta.

| serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e in relazione
alla capacita. Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta.

| gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche
costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe e alla capacita del serbatoio. Sono compresi
gli accessori d’uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali di collegamento e i materiali di
tenuta.

Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrapprensione e tagliafuoco e i
silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai rispettivi cataloghi delle Ditte
costruttrici. Sono compresi i controtelai e i materiali di collegamento.

Le cassette terminali riduttrici della pressione dell’aria saranno valutate a numero in relazione della portata
dell’aria. E compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le staffe di
sostegno.

Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento
e in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i materiali di collegamento.

Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi. Sono compresi i
materiali di fissaggio e collegamento.

I condizionatori monoblocco, le unita di trattamento dell’aria, i generatori di aria calda e i recuperatori di
calore, saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento e in relazione alla
portata d’aria e alla emissione termica. Sono compresi i materiali di collegamento.

| gruppi refrigeratori d’acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero secondo le loro
caratteristiche costruttive e di funzionamento e in relazione alla potenzialita resa. Sono comprese le
apparecchiature elettriche relative e i pezzi speciali di collegamento.

Gli apparecchi per il trattamento dell’acqua saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche
costruttive e di funzionamento e in relazione alla portata. Sono comprese le apparecchiature elettriche relative e i
pezzi speciali di collegamento.

I gruppi completi antincendio UNI 45, UNI 70, per attacco motopompa e gli estintori portatili, saranno
valutati a numero secondo i rispettivi componenti e in relazione alla capacita.

| rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la superficie
esterna dello strato coibente.

Le valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m2 cadauna.
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Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi secondo le
rispettive caratteristiche, tipologie e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta.

Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive
caratteristiche e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta.

| quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando delle
apparecchiature, le linee di terra e i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura
a pie d’'opera alimentata elettricamente.

31.22 - Impianti elettrico e telefonico

31.22.1 - Canalizzazioni e cavi

| tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra,
saranno valutati al metro lineare misurando |'effettivo sviluppo lineare in opera. Sono comprese le incidenze per
gli sfridi e per i pezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno e il
relativo fissaggio a parete con tasselli a espansione.

| cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando |'effettivo sviluppo
lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati. Nei cavi unipolari o multipolari di
MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda e i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.
| terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i materiali
occorrenti per I'esecuzione dei terminali stessi.

I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando |'effettivo sviluppo in opera, aggiungendo
30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm2, morsetti fissi oltre tale
sezione.

Le scatole, le cassette di derivavione e i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali
passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le
morsettiere.

31.22.2 - Apparecchiature in generale e quadri elettrici

Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e
portata entro i campi prestabiliti.

Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera |'apparecchiatura completa e funzionante. | quadri
elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:

* superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);

* numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili ecc.

Nei quadri la carpenteria comprendera le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere
le apparecchiature, le etichette ecc. Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori e i
contattori da quadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:

* il numero dei poli;

* la tensione nominale;

* la corrente nominale;

* il potere di interruzione simmetrico;

* il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello);
comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e
guanto occorre per dare l'interruttore funzionante.

| corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialita.
Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera |'apparecchiatura completa e
funzionante. | frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole,
le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.

31.24 - Opere di assistenza agli impianti

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:

* scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in
magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;

e apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori e asole su murature e strutture di
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calcestruzzo armato;

e muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;

* fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti.

» formazione di basamenti di calcestruzzo o0 muratura e, ove richiesto, I'interposizione di strato isolante,
baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;

* manovalanza e mezzi d’opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di
quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;

* i materiali di consumo e i mezzi d’opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;

* il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;

* scavi e rinterri relativi a tubazioni o aprarecchiature poste interrate;

* ponteggi di servizio interni ed esterni;

* |le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla base della
categoria della manodopera impiegata e della quantita di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.

31.25 - Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno
essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di
gradimento alla Direzione dei lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e
convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita
in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'lmpresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. | suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'lImpresa é responsabile in rapporto alla Sazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia 0o non sia stato autorizzato, non esime
I'Impresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Sazione
appaltante. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti e impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte
specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o
a essa segnalata dall’lspettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunichera all'lmpresa e, se nel
caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera a una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, owero alla sospensione del pagamento del saldo,
se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi
di cui sopra.

Il pagamento all’'lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall’ispettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non pu0 opporre eccezioni alla
Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

31.26 - Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e prowisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione
degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli onere relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai
lubrificanti, ai materiali di consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle
macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il
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gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell’energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore. |
prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione dell’Amministrazione e cioé anche per le ore in cui i
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in
cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per
tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié d’ opera,
montaggio, smontaggio e allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

31.27 - Trasporti

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera
del conducente, e ogni altra spesa occorrente. | mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti
in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da
trasportare € fatta a seconda dei casi, a volume o a peso con riferimento alla distanza.

32 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misure delle somministrazioni per opere in economia
invariabilita dei prezzi

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati
a corpo e le somministrazioni, sono indicati nell’allegata TAVOLA H - ELENCO PREZZI UNITARI.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc.), nessuna eccettuata,
che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

¢) circa i noli, ogni spesa per dare a pie d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, indennita
di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d'opera
prowisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
I’Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e
nell’elenco dei prezzi del presente Capitolato.

| prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si
intendono accettati dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi e
invariabili; pero I’Amministrazione si riserva la facolta di rivedere e modificare i prezzi di appalto alle condizioni e
nei limiti di cui alle disposizioni legislative vigenti all’atto dell’aggiudicazione. (1)

3 ricorda che listituto della revisione dei prezzi risulta, allo stato attuale, abolito dalle leggi 8 agosto 1992,
n.359 e 23 dicembre 1992, n.498.

33 - Henco dei prezzi unitari in base ai quali, previa deduzione del ribasso d‘asta saranno pagati i lavori
appaltati a misura e le somministrazioni relative a opere in economia

N.B. Nella colonna «ndicazione dei lavori» si descrivera brevemente il lavoro, facendo eventualmente
richiamo, con molta diligenza, agli articoli precedenti, nei quali siano specificati gli oneri relativi a ogni lavoro a
misura, a corpo, alle prestazioni in economia, ai noli ecc.

Invece quando si tratti di prezzi per i quali mancano o si ritiene di non dover dettare prescrizioni speciali nel
Capitolato, occorrera sempre specificare, nella suddetta colonna «indicazioni dei lavori» tutti gli oneri e obblighi
connessi al lavoro da eseguire e da compensare col prezzo di elenco senza altro speciale corrispettivo.

ORDINE DA TENERS NELL'ANDAMENTO DH LAVOR

34 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

In genere I’Appaltatore nel rispetto del cronoprogramma e del programma esecutivo dei lavori avra facolta
di sviluppare i lavori stessi nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine
contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e
agli interessi dell’Amministrazione.
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L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I’esecuzione di un determinato lavoro entro un
prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e alla consegna delle forniture
escluse dall’appalto, senza che I’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
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