

Comune di MONOPOLI

COMMITTENTE: Comune di MONOPOLI - Provincia di BARI

OGGETTO: Lavori di recupero e riqualificazione
della Lama BELVEDERE (1° lotto)

Visti e/o approvazioni

Dirigente A. O. III - Lavori Pubblici
Ing. Pompeo COLACICCO

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giuseppe DI PALMA

L'Appaltatore

Il Segretario Generale
Dott. Giovanni PORCELLI

Chiasso FIORAIO 9
70043 Monopoli (BA)
tel. 080743415
archmuolo@tele2.it

G i o v a n n i
MUOLO
A r c h i t e t t o

progetto e
direzione lavori: Giovanni MUOLO architetto

Livello progettuale: ESECUTIVO
(Art. 35, D.P.R. 554-99)

PROGETTO
revisione Ottobre 2009

TAV.

F

Area tra Viale ALDO MORO e Via S. ANNA
Quadro Economico

LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA LAMA BELVEDERE. Primo lotto
QUADRO ECONOMICO

A)	Importo lavori a base d'asta	€	198 378,38
B)	Oneri per la sicurezza	€	14 470,17
TOTALE LAVORI		€	212 848,55

C)	Somme a disposizione		87 151,45
C 1	I.V.A. (10% su importo lavori)	€	21 284,86
C 2	Allacci	€	3 500,00
C 3	Collaudo amministrativo*	€	1 092,33
C 4	Cassa previdenza ingegneri e architetti (2% di C3)	€	21,85
C 5	I.V.A. 20% su C3+C4	€	222,84
C 6	Spese per pubblicità bando di gara	€	3 000,00
C 7	I.V.A. 20% su C6	€	600,00
C 8	Spese tecniche di progettazione, D.L., contabilità, rilievo planoaltimetrico e impianti*	€	26 482,59
C 9	Cassa previdenza ingegneri e architetti (2% di C8)	€	529,65
C 10	I.V.A. 20% su C8+C9	€	5 402,45
C 11	Spese tecniche per sicurezza (81/08)*	€	12 353,78
C 12	Cassa previdenza ingegneri e architetti (2% di C11)	€	247,08
C 13	I.V.A. 20% su C11+C12	€	2 520,17
C 14	Accantonamenti di cui all'art.18 Legge 109/94 (100% di 0,5% Totale Lavori)	€	1 064,24
C 15	Imprevisti e lavori in economia	€	8 829,62
TOTALE GENERALE		€	300 000,00

*Importi calcolati secondo il D.M. 4 aprile 2001.

Il progettista: architetto Giovanni MUOLO