Comune di MONOPOLI

COMMITTENTE: Comune di MONOPOLI - Provincia di BARI

OGGETTO: Lavori di recupero e riqualificazione
della Lama BELVEDERE (1° lotto)

Visti /o approvazioni

Dirigente A. O. Ill - Lavori Pubblici Il Responsabile del Procedimento
Ing. Pompeo COLACICCO Arch. Giuseppe DI PALMA
L'Appaltatore Il Segretario Generale

Dott. Giovanni PORCELLI

Chiasso FIORAIO 9
70043 Monopoli (BA)

tel. 080743415
archmuolo@tele2.it progeﬁo e . . . .
direzione lavori: Giovanni MUOLO architetto
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Livello progettuale: ESECUTIVO T AV
(Art. 35, D.P.R. 554-99) .

PROGETTO F

revisione Ottobre 2009
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Area tra Viale ALDO MORO e Via S. ANNA
Quadro Economico




LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA LAMA BELVEDERE. Primo lotto

QUADRO ECONOMICO

A) |Importo lavori a base d'asta € 198 378,38
B) |Oneri per la sicurezza € 14 470,17
TOTALE LAVORI| € 212 848,55

C) |Somme a disposizione 87 151,45
C| 1 |LV.A. (10% su importo lavori) € 21 284,86
C| 2 |Allacci € 3 500,00
C | 3 [Collaudo amministrativo* € 1 092,33
C | 4 |Cassa previdenza ingegneri e architetti (2% di C3) € 21,85
C| 5 |L.V.A. 20% su C3+C4 € 222,84
C | 6 |Spese per pubblicita bando di gara € 3 000,00
C|l 7 [ILV.A 20% su Cé € 600,00
C | 8 [Spese tecniche di progettazione, D.L., contabilita, rilievo planoaltimetrico e impianti* € 26 482,59
C | 9 |Cassa previdenza ingegneri e architetti (2% di Cs) € 529,65
C[10(LLV.A. 20% su C8+C9 € 5 402,45
C | 11 |Spese tecniche per sicurezza (81/08)* € 12 353,78
C | 12 |Cassa previdenza ingegneri e architetti (2% di C11) € 247,08
C|[13[LLV.A. 20% su C11+C12 € 2 520,17
C | 14 |Accantonamenti di cui all'art. 18 Legge 109/94 (100% di 0,5% Totale Lavori) € 1 064,24
C | 15 [Imprevisti e lavori in economia € 8 829,62
TOTALE GENERALE € 300 000,00

*Importi calcolati secondo il D.M. 4 aprile 2001.
Il progettista: architetto Giovanni MUOLO




