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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT.

ALE

RIPORTO

1/1
R.02.30a
10

212
R.02.33
06

3/3
R.02.22c
08

4/4
R.02.25
09

LAVORI A CORPO

OPERE EDILI (SpCat 1)
DEMOLIZIONI E MOVIMENTO MATERIE (Messain
sicurezza) (Cat 1)

Rimozione di pavimenti in lastre di marmo di qualsiasi
dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante
massetto di allettamento e larimozione dello zoccolino
battiscopa perimetrale. Eseguitaa qualsiasi piano, a mano e/o
con l'ausilio di martello demoalitore el ettro-pneumatico,
ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture
sottostanti. Inclusainoltre la cernita ed accatastamento dei
materiali rimossi, il tiroin basso, il trasporto sino al sito di
carico per unadistanza fino am 50 e quant'altro occorre per
dareil lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione|
Senz arecupero.

pavimento aula 12c

pavimento segreteria

eventuale rotturadel pavimento sottoposto a lavorazione di
bocciardatura (5% intera area)

SOMMANO mg

Rimozione di tramezzature in legno, cartongesso o con
strutturain legno e tamponaturain tela, incannucciata e gesso.
Sono comprese: il calo aterradel materiale, nell'abito del
cantiere |'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso
e quant'atro occorre per dareil lavoro finito.

parete in cartongesso presidenza

parete in cartongesso aula 12a-1° piano
paretein cartongesso aula 17a-1° piano
parete in cartongesso aula 23a-2° piano

per adeguamento porte aule 12b-c-d 1° piano

SOMMANO mq

Rimozione di infiss, lucernai, vetrate di qualunque formae
specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc. anche se
incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, il
calo aterradel materiale, lacernita e I'accatastamento
nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile o di risulta.
E' inoltre compreso quant'altro occorre per dareil lavoro finito.
Rimozione di infissi con recupero con fatturazione minimadi
mg. 1,00 mq.

porta presidenza

portaaula12a-b-c-d e 17a

portaaula23 a

porta auditorio per creazione uscitadi sicurezza
infissi da sostituire

SOMMANO cadauno

Rimozione di manti impermeabili quali guaine lastre sottili o
pannelli uno e di qualsiasi genere, posti in operaaqualsias
atezza su superfici orizzontali verticali e inclinate, compresa
larimozione di risvolti, caminetti di ventilazione, bocchettoni
completi di cestello e grigliaed eventuali scossaline e converse
metalliche. Eseguita a mano e/o con l'ausilio di utensili idone
senza danneggiare massetto e strutture sottostanti. Incluso

5,00

9,30
4,75

25,00

6,70
5,60
7,05
7,05
0,40

1,00
1,00
1,00
1,00
35,00

7,050
7,050

3,050
3,050
3,050
3,050
3,050

65,57
33,49

25,00

124,06

20,44
17,08
21,50
21,50

1,22

81,74

1,00
5,00
1,00
1,00
35,00

43,00

12,00

8,00

35,00

1°488,72

653,92

1'505,00

A RIPORTARE

3647,64]

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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3'647,64]

5/6
E.01.02a
01

6/8
E.01.27
02

715
E.01.31d
57

8/9
E.08.10a
58

inoltre I'eventuale uso di piccoli ponteggi di servizio ed il loro
disarmo, la cernita e I'accatastamento dei materiali rimossi
nell'abito del cantiere, il tiro in basso, e quant'altro occorre per
dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.

pavimento palestra 1l

pavimento palestra 1-deposito

pavimento palestra 2

rimozione guaina sui lastrici (intera superficie)
rimozione guaina sui lastrici (risvolti presso parapetto)

SOMMANO mq

Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino
allaprofonditadi 2 m, compresa l'estrazione e I'aggotto di
eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
carico sumezzi di trasporto e I'allontanamento del materiale
scavato fino aun massimo di 10 km. In rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1
mc).

posa paletti di sostegno nuovi cancelli
spostamento attacco VVFF
modificarecapito pluviali

SOMMANO mc

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
materiale di risulta di qualungue natura e specie purché esente
da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10,
compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e I'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli
oneri di conferimento a discarica.

Oneri di conferimento a discarica+ 10,00 €/mc

Vedi voce n° 1 [mq 124.06]
Vedi voce n° 2 [mq 81.74]
Vedi voce n° 6 [mc 6.90]
Vedi voce n® 7 [mc 0.25]

SOMMANO mc

OPERE EDILIZIE (Messain sicurezza) (Cat 2)

Recupero di rifiuti speciali non pericolosi con raccolta sul
cantiere e trasporto aladiscarica di rifiuti misti dell'attivita di
costruzione e demoalizione con impurita ( nylon, gomma,
plastica, pavimentazioni, contenitori in carta o cartone, gesso,
pannelli di cartongesso, legname, metallo, cavi elettrici e
guaine, ecc. ) oltreil 50%

quantita precedente (5 kg/mq)

SOMMANO ql

Massetto isolante in calcestruzzo cellulare confezionato con
cemento tipo R 325 dosato a 330 - 350 kg/m3, dato in opera
battuto e spianato, configurato anche

secondo pendenza, compreso |'uso di ponteggi il trasporto, , il
trasporto, lo scarico dall'automezzo, I'accatastamento,
|'avvicinamento a luogo di posa, compreso altresi

I'uso, al'occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche

6,00
1,00
16,00

0,04
0,15

3915,01

16,80
4,60
16,80

1055,00

0,50
10,00
1,00

14,100
1,250
14,100

0,500
0,500
0,500

0,100

0,800
0,500
0,400

0,050

236,88
5,75
236,88
37330,00
105,50

3915,01

1,20
2,50
3,20

6,90

4,96
12,26
6,90
0,25

24,37

195,75

195,75

6,50

8,70

21,00

26,00

25'447,57

60,03

511,77

57089,50]

A RIPORTARE

34'756,51

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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34'756,51

9/11
E.09.02c
59

10/12
E.06.30c
18

11/13
E.06.30e
19

12/14
E.16.03a

meccanica atta ed idonea adareiil lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Massetto isolante in calcestruzzo cellulare.

eventialeripristini del massetto esistente, in percentuale
superficie dei lastrici solari e spessore medio cm. 5

SOMMANO mg/cm

Scossaling, per la coperturadei parapetti, in lamiera zincata
preverniciata da 15/10 di mm. Compresi gli oneri per il tagli,
|la sagomatura, la giunzione rivettatta, la suggellatura con
iniezione di pasta o sigillante siliconico compresi altresi I'uso
di eventuali ponteggi eil loro disarmo , I'assistenza, il trasporto)
, lo scarico dall'automezzo I'accatastamento , il tiroin ato ,
I'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Scossalinain
lamiera zincata preverniciata da 15/10 mm di sviluppo cm 33.
Sovrapprezzo di 3

.00 €/ml per lo smontaggio e rimontaggio dell'impianto
parafulmini.

intero perimetro del parapetti

SOMMANO ml

Tramezzo di mattoni e malta bastarda. Compresa l'eventuale
cernitadei blocchetti, laformazione di architravi, spallette,
riseghe, ammorsature, 1o sfrido, I'uso dei ponteggi di servizio
ed il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
|'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di
posa e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in operaa
perfettaregoladarte. Tramezzo di mattoni forati e malta
bastarda spessore cm 8.

creazione strombatura nuova porta presidenza
creazione strombatura nuove porte aule 12a-b-c-d e 17a
creazione strombatura nuove porte aule 23a

SOMMANO mq

Tramezzo di mattoni e malta bastarda. Compresal'eventuale
cernitadei blocchetti, la formazione di architravi, spallette,
riseghe, ammorsature, 1o sfrido, I'uso dei ponteggi di servizio
ed il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
|'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di
posa e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in operaa
perfettaregoladarte. Tramezzo di mattoni forati e malta
bastarda spessore cm 12.

nuova parete sostituzione quella cartongesso presidenza

nuova parete sostituzione quella cartongesso aula 12a-1° piano
nuova parete sostituzione quella cartongesso aula 17a-1° piano
nuova parete sostituzione quella cartongesso aula 23a-1° piano
nuova parete per creazione di archivio

adeguamento parete per uscita sicurezza auditorio

SOMMANO mq

Intonaco liscio, per interni e esterni eseguito aqualsiasi altezza
su superfici verticali rette, orizzontali einclinate con malta di

0,20

5,00

3300,00

1055,00

2,50
2,50
2,50

5,30
4,20
5,50
5,50
10,20
0,60

5,000

3,050
3,050
3,050

3,050
3,050
3,050
3,050
3,050
2,200

3300,00

37300,00

1'055,00

1°055,00

7,63
38,13
7,63

53,39

16,17
12,81
16,78
16,78
3L11

1,32

94,97

1,20

28,00

21,65

25,26

37960,00]

29540,00

1'155,89

2'398,94]

A RIPORTARE

71'811,34

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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RIPORTO

71'811,34

27

13/15
E.14.07a
25

14/16
E.14.08a
12

15/18
E.04.10
17

cemento. Realizzato con un primo strato di almeno 10 mm
con maltadosata a kg 400 di cemento, e con un secondo strato
di spessore minimo mm 8 in malta cementizia fino akg 600,
tirato in piano con regolo e frattazzo, applicati previa
disposizione di guide e poste erifinito con sovrastante strato di
colladella stessa malta passata d crivello fino e lisciata con
frattazzo metallico, compresal'esecuzione dei raccordi negli
angoli, la profilatura degli spigoli elafornituraed uso dei
materiali ed attrezzi necessari. Incluso inoltre I'uso dei ponteggi
fino ad una altezza dal suolo del piano tavolato pari am 3,60, il
loro disarmo,il trasporto, o scarico dall'automezzo,
|'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento a luogo di posa
di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte. Intonaco liscio a
due strati su superfici interne.

strombatura nuove porte

nuova parete sostituzione quella cartongesso aula 12a-1° piano
nuova parete sostituzione quella cartongesso aula 17a e 23a
nuova parete per creazione di archivio

adeguamento parete per uscita sicurezza auditorio

SOMMANO mq

Pavimento per impianti sportivi per interni realizzato con
manto calandrato e vulcanizzato, a base di gomma naturale e
sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti,
pigmenti coloranti, formato da uno strato di usura con
superficie avista antisdrucciolevole ein rilievo con impronta
"tipo sughero" vulcanizzato ad un sottostrato portante cosi da
costituire uno strato unico, posto in opera con adesivi a base di
resine poliuretaniche su apposito massetto, tale ultimo pagato
aparte, ogni onere compreso per dare |'opera compiutaa
perfettaregoladarte. Per spessore 4.5 mm, peso ametro
quadro 5.40 kg, colori rosso beige azzurro e verde. Pavimento
sportivo al policloroprene vulcanizzato e calandrato.

pavimento palestra 1
pavimento palestra 1-deposito
pavimento palestra 2

SOMMANO mg.

Marcaturadelle aree di gioco con vernice a base di hypalon
compresa la preparazione del manto, per spessore 4.5 mm,
peso a metro quadro 5.40 kg, colori rosso beige azzurro e
verde, ogni onere compreso per dare I'opera compiutaaregola
d'arte. Marcatura delle aree da gioco con vernice a base di
hypalon.

palestral

palestra 2

SOMMANO ml

Casserature per getti in conglomerato cementizio quali pareti e
setti di spessore superiore acm 15 e fino acm 30, curve o
comunque sagomate realizzate con tavolame di abete,
compreso I'armatura di sostegno e di controventatura, i
ponteggi fino a4 m di altezza dal piano di appoggio; compreso
dtresi il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di
idonel disarmanti, misurato per un solo lato.

creazione nuovi scalini
revisione scala accesso seminterrato-parete Sud-Est-paretina
revisione scala accesso seminterrato-parete Sud-Est-scalini

14,00
2,00
4,00
2,00
2,00

6,00

6,00

2,50
4,20
5,50
10,20
0,60

16,80
4,60
16,80

60,00
60,00

4,00
3,05
0,90

3,050
3,050
3,050
3,050
2,200

14,100
1,250
14,100

0,150
1,200
0,180

106,75
25,62
67,10
62,22

2,64

264,33

236,88
575
236,88

479,51

60,00
60,00

120,00

3,60
3,66
0,97

14,00

54,09

17,58

3700,62

257936,70

2109,60

A RIPORTARE

8,23

103'558,26

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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RIPORTO

8,23

103'558,26

16/19
E.04.02al
13

17/20
E.04.02b2
14

revisione scala accesso seminterrato-parete Sud-Est-scalini
revisione scala accesso seminterrato-parete Sud-Est-scalini
revisione scala accesso seminterrato-parete Sud-Est-lat. scalini
revisione scala accesso seminterrato-parete Nord-Ovest int-par
revisione scala accesso seminterrato-parete Nord-Ovest int-
scalini

revisione scala accesso seminterrato-parete Nord-Ovest int-lat
scalini

SOMMANO mq

Forniturae posain operadi cal cestruzzo cementizio per
strutture armate confezionato a normadi legge, con cemento
tipo 325 0 425 ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto ed a procedimento di posain operadel
calcestruzzo. La pezzatura massima dell'inerte comunque
dovra dipendere dalla distanza dei ferri di armaturain modo
tale daevitareil fenomeno della grigliaturadegli inerti.
Compreso tutti gli oneri occorrenti tra cui quelli di controllo
previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro
necessario per dareil lavoro compiuto a perfettaregoladarte,
escluso il ferro di armatura e casseformi da pagarsi aparte,. |1
cal cestruzzo dovra essere studiato in modo da assicurare oltre
alaresistenza caratteristicaa 28 giorni Rck previstain
Capitolato, anche un'elevata durabilita delle opere in cemento
armato nei confronti delle azioni aggressive esterne. All'uopo il
calcestruzzo dovra avere: dosaggio in cemento non inferiore a
320-350 Kg/mc, rapporto A/C non superiore a 0,45-0,50,
impiego di cementi idonei all'ambiente fisico nel quale I'opera
verraatrovarsi, adeguati copriferri maggiori o ugudi a3 . 4
cm, adeguata maturazione del getto. Per strutture di
fondazione (plinti, travi rovesce e di collegamento, platee,
€cc.) con resistenza caratteristica a compressione del
conglomerato cementizio a 28 giorni di stagionatura; slump =
cm 7 + 0 - 2. Rck 250 N/mmg mc € 154,00

pulizia scalino presso nuova uscita di sicurezza per aula magna|

puliziarevisione scaladi accesso al seminterrato-parete Sud-Est
puliziarevisione scaladi accesso a seminterrato-parete Sud-Est
puliziarevisione scaladi accesso a seminterrato-parete Nord-
Ovest

puliziarevisione scaladi accesso al seminterrato-parete Nord-
Ovest

pulizia nuova rampa disabili

SOMMANO mc

Forniturae posain operadi cal cestruzzo cementizio come
sopra...Per strutture in elevazione con resistenza caratteristica g
compressione del conglomerato cementizio a 28 giorni di
stagionatura; slump 2 cm 13 + 0 - 3, travi, pilastri, solette, ecc.
Rck 250 Kg/emq

per creazione nuovi scalini (0,03 mc ogni ml di scalino)

massetto area contigua a nuovi scalini (intera area)

gradini scaladi accesso a seminterrato-parete Sud-Est
gradini scaladi accesso a seminterrato-parete Sud-Est

parete laterale scaladi accesso a seminterrato-parete Sud-Est
gradini scaladi accesso a seminterrato-parete Nord-Ovest

2,00
2,00
2,00
2,00
10,00

2,00

5,00

7,00
3,00

1,70
1,70
0,60
3,00

1,20

0,90

1,80 1,600
3,05 1,100
2,20 1,000

3,00 1,600

1,00 1,400
3,80 1,500

4,00
17,00
1,00
2,00
3,05 0,200

0,180
0,180
0,800
1,200

0,180

0,800

0,100
0,100
0,100

0,100

0,100
0,100

0,030
0,100
0,030
0,030
1,200

061
0,61
096
7,20
2,16
1,44

21,21

0,29
0,34
0,22
0,48

0,14
0,57

2,04

0,60
1,70
0,21
0,18
0,73

28,00

154,00

593,88

314,16

A RIPORTARE

3,42

104°466,30

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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342

104" 466,30

18/21
E.12.24d
24

19/22
E.12.11b
23

20/ 28
IACP 309
29

interna
parete laterale scaladi accesso a seminterrato-parete Nord-
Ovest interna

SOMMANO mc

Pavimento in piastrelle klinker ceramico trafilato a sezione
piena ed omogenea, composte da impasto finissimo di argille
pregiate e chamotte, senza aggiunta di fondenti, ottenute per
estrusione con code di rondine sul retro e garanzia di
aggrappaggio di posaed aventi le seguenti caratteristiche:
temperatura di cotturapari adi circa 1250 °C , percentuae di
assorbimento di acquainferiore al 3%, secondo DIN 51056EN
99, antiacide, resistenti agli sbalzi di temperatura, colori stabili
alaluceed ai raggi U.V., resistenza aflessione superiore a
300 kg/cm? secondo DIN 51090 - EN 100, durezza delle
superfici grezzefrail 7° e 8° dellascalaMhos, durezza delle
superfici smaltate frail 6° e 7° della scala Mhos, conducibilita)
termicada0.49 a0.57 W ( mk), resistenza all'usura per le
superfici smaltate e fiammate ( salate) nelle zone 3 e 4 del
test PEI per interni o per esterni, posato fugato su massetto di
sabbia e cemento e, a posa ultimata, pulitura con segatura,
ogni onere compreso per dare I'operacompiuta aregoladarte.
Pavimento in piastrelle Klinker opache o smaltate dacm 24,5
X 24,5.

pavimento aula 12c
pavimento segreteria
scalino presso nuova uscitadi sicurezza per auditorio

SOMMANO mq

Pavimento in lastre di pietradi Trani o Travertino di prima
scelta, spessorecm 1,5 - 2 e dimensione fino am? 0.25. Dato
in operaaquasias altezza, con lastre disposte secondo i
disegni di progetto, allettate con malta bastarda previo
spolvero di cemento tipo 325, con giunti connessi a cemento
bianco o colorato. Compreso il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, |'accatastamento, il tiro in alto,
I'avvicinamento al luogo di posa, la cernitadelle lastre ed il
taglio amisura con relativo sfrido, la protezione fino alla
consegna delle opere, la puliziafinale e quant'altro occorre per
dareil lavoro finito in opera aperfettaregolad'arte.
Pavimento di lastre di Travertino.

eventuale rottura del pavimento sottoposto alavorazione di
bocciardatura (5% intera area)

SOMMANO mg

Ricostruzione statica dei travetti di solai in latero-cemento
consistente in demolizione di intonaco, demolizione di cls
copriferro degradato, al'intradosso dei travetti, rimozione delle
parti degradate delle pignatte, spazzolatura dei ferri d'armatura,
spalmatura all'intradosso dei travetti con resine epossidiche
aggrappanti bicomponenti per ripresadei getti, applicazione
fino aricostruirei travetti fino a livello dei ferri di armatura di
resine epossidiche pastose ad alta resistenza impastate
opportunamente con sabbia di quarzo, creazione di fori nel
travetti, nel numero di almeno 6 per travetto, del diametro di
mm. 20 circa e per una profondita di almeno cm 20, fissaggio
di bulloni del diametro di mm. 10 nei fori, precedentemente
eseguiti, con resine epossidiche pastose ad alta resistenza,

9,00

2,00

1,20

3,00

9,30
4,75
1,60

25,00

0,200

7,050
7,050
2,500

0,030

1,200

0,32

1,44

5,18

65,57
33,49
4,00

103,06

25,00

25,00

164,00 849,52

38,26 3943,08]

70,00 1"750,00

A RIPORTARE

111°008,90

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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111°008,90

21/29
R.04.06a
30

fissaggio di ferri piatti, opportunamente forati per alloggiare i
bulloni di cui sopra, delle dimensioni stabilitedallaD.L.,
previa cordonatura lungo tutta la lunghezza della barra di
resine epossidiche pure e successivo serraggio dei dadi in
corrispondenza dei bulloni precedentemente posti in opera,
taglio dei dadi a presa avvenuta, ricostruzione dei travetti con
resine epossidiche pastose ad alta resistenza impastate
opportunamente con sabbia di quarzo. Eseguito a qualsiasi
atezza, anche arappezzi e per superfici limitate.

risanamento statico travetti sotto scuola materna-vedi tav. 11

SOMMANO mq

Fornitura e posain opera di malta premiscelata per il ripristino
di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e

metodol ogie Rimozione totale del cal cestruzzo degradato e
privo di coerenzacon il sottofondo mediante spicconatura,
idropulitura e/o sabbiatura. Previa spazzolatura e/o sabbiatura
dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di
monconi, trattamento mediante |'applicazione di due mani di
un prodotto bicomponente a base cementizio - polimerica,
inibitore di corrosione, senza aterare in alcun modo |'aderenza
tralamaltadi ripristino e le armature trattate. Ripristino del
cal cestruzzo mediante I'applicazione di malta premiscelata
tixotropica (escluso I'onere delle casseforme). Lamaltadovra
possedere le seguenti caratteristiche:

- Resistenza a compressione minimadi 5.5 Mpaa 1 giorno e
32 Mpaa289g.;

- Elevataresistenzaaflessione;

- Aderenza al calcestruzzo non inferiorea4 Mpaa 28 gg.;

- Aderenzaall'acciaio di ameno 4 Mpa su barre lisce e 30 Mpa
su barre a aderenza migliorata a 28 giorni di stagionatura;

- Modulo elastico e coefficiente d'espansione termica simile a
quello del calcestruzzo

- Elevataresistenzaai solfati;

- Resistenza all'attacco d'agenti chimici quali cloruri, solfati,
piogge acide, anidride carbonica;

- Elevataimpermeabilita all'acqua e alle soluzioni acquose
aggressive eresistenza al gelo anche allapresenza di sali
disgelanti;

- Assenza di ritiro siain fase plastica (UNI 8996) chein fase
indurita (UNI 8147);

Spessore massimo d'applicazione della malta 3 cm. per mano.
Durante I'esecuzione del ripristino, la struttura non dovra
essere sottoposta a vibrazioni d'intensita tale da compromettere
|'aderenzamalta - supporto per aimeno 12 ore, né si potranno
applicare forti sollecitazioni (carichi) primadi 48 ore
dall'intervento. Lo spessore dellaricostruzione del calcestruzzo
ammalorato e le dimensioni saranno stabilite dal progettista
secondo criteri di calcolo statico. Successivamente sara
applicata una malta per rasature. La malta dovra possedere le
seguenti caratteristiche:

- Resistenza a compressione: 10 Mpa a1 giorno e 35 Mpaa 28
giorni;

- Resistenza aflessione: 7 Mpaa 28 giorni di stagionatura

- Modulo elastico di aimeno 15.000 Mpa a 28 giorni;

- Aderenza al supporto non inferiore a3 Mpaa 28 giorni;

il tutto per dare I'operafinita a perfettaregola d'arte. Inclusi nel
prezzo: labattitura per |'asportazione del calcestruzzo
ammaorato, il trasporto adiscaricadei detriti, |a spazzolatura
delle barre d'acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto
passivante, applicazione dellamalta di ricostruzione. Sono

12,00

3,300

39,60

39,60

75,00 27970,00]

A RIPORTARE

113'978,90

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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113'978,90

22/30
R.04.17a
31

23/31
E.09.03
20

24132
E.04.05
15

escluse dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle
superfici con getto d'acqua a pressione, i ponteggi,
impalcature, /o attrezzature necessarie all'esecuzione del
lavori ele eventuali coperture installate a protezione degli
agenti atmosferici.

Per ogni mq. di superficie ricostruita e per uno spessore di cm.
5.

pareti perimetrali come indicato nellatav. 3 - 20% dell'intera
area

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi un liquido impregnante,
idrorepellente, incolore, abase di silani . Il prodotto dovra
possedere le seguenti caratteristiche:

- elevataimpermeabilita all’ acqua;

- elevata protezione dall’ aggressione degli agenti esterni
(cloruri, solfati);

- permeabilitaa vapore acqueo;

- ottima adesione a cal cestruzzo sottostante.

11 prodotto si applicaapennello, arullo o con pistola a spruzzo.
Applicareil prodotto in 3-4 mani bagnato su bagnato sino a
completa saturazione. Non applicare mai il prodotto con
temperature inferiori a+5 °C. |l tutto per dare I’ operafinitaa
perfettaregolad’ arte. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi,
impalcature, e/o attrezzature necessarie all’ esecuzione del
lavori ele eventuali coperture installate a protezione degli agent
atmosferici.

Per ogni mq. di superficie trattata.

pareti perimetrali come indicato nellatav. 3 - interaarea

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi tubi pluviali metallici, compresi i
pezzi speciali, di formacircolare o quadrangolare, fissati a
staffe di ferro zincato murate alle pareti, ed assemblati
mediante saldature, viti, rivetti o atro,dalavorazione
artigianale, del diametro dacm 80 a ¢cm 120 . Dati in operaa
qualsiasi altezzaincluso I'onere di ponti di serviziosinoa4 ml,
compreso il taglio amisura, lo sfrido, |'assistenza, il trasporto,
|o scarico dall'automezzo, I'accatastamento, il tiro in alto,
|'avvicinamento a luogo di posa e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfettaregoladarte. Pluvialein
lamiera zincata diametro 100 mm.

nuovo pluviale mancante alla palestra 2
interramento recapito pluviali esistenti

SOMMANO m
Fornitura, lavorazione e posain operadi tondo di acciaio in

barre di qualsiasi diametro e lunghezza per armatura di
strutture in cal cestruzzo, compreso il filo di ferro delle

0,20

1,00

2,00
16,00

470,00

470,00

8,00
1,00

1,000

94,00

94,00

470,00

470,00

16,00
16,00

32,00

98,60

9,90

11,00

9268,40

47653,00]

352,00

A RIPORTARE

128'252,30

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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128'252,30

25/33
E.04.06
16

26/34
E.13.02a
22

27177
Inf.02.11.03
61

2817
R.02.39d
11

legature, i distanziatori, le eventuali saldature per giunzioni, la
lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il relativo sfrido,
il trasporto, o scarico dall'automezzo, |'accatastamento, il tiro
in alto, I'avvicinamento al luogo di posa, |'assistenza, e
quant'altro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte, di tipo Fe B 44K.

Vedi voce n® 20 [mc 5.18]

SOMMANO kg

Fornitura, lavorazione e posain operadi rete elettrosaldatain
tondini di acciaio di qualsiasi diametro e maglia per armatura
di strutture in calcestruzzo, compreso il filo di ferro delle
legature, i distanziatori, le eventuali saldature per giunzioni, la
lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il relativo sfrido,
I'uso dei ponteggi edil loro disarmo, I'assistenza, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, |'accatastamento, il tiro in alto,
I'avvicinamento al luogo di posa e quant'atro occcorre per dare
il lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte.

Vedi voce n® 19 [mc 2.04]

SOMMANO kg

Bocciardatura di pavimenti in marmo, compresa la stuccatura
con cemento bianco o colorato elarelativapuliziafinale.
Prezzo rinvenente dalla voce E.13.02a aumentata del 30%.

pavimento accessi alla scuola compreso scalini, interaarea

pavimentazione sotto pilotis compreso nuovi scalini e nuova
rampa

pavimentazione accesso palestra 1, compreso scalini
pavimentazione accesso palestra 1, compreso scalini
pavimentazione accesso palestra 2, compreso scalini
pavimentazione accesso palestra 2, compreso scalini

scale di emergenza piano primo

scale di emergenza piano secondo

SOMMANO mq

Ghiaiasiliceadi fiume. Forniturae posain operadi ghiaiadi
fiume lavata, naturalmente levigata e di forma pressocché
toteggiante, diametro finoacm. 4,0; in operaaqualsias
atezza, su superfice precedentemente preparata, sistemazione
astrati minimi di cm. 5,0, rullatura e stesa manuale.

strato di protezione dellaguaina

SOMMANO mc

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
(Messain sicurezza) (Cat 3)

Taglio a sezione obbligata secondo le linee prestabilite dalla
D.L. di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito a
mano o con l'ausilio di mezzi meccanici. Compreso il taglio
dei ferri di armatura anche con |'uso di fiamma ossidrica, la
cernitadel calcestruzzo e del ferro, le eventuali opere
provvisionali, il carico ed eventual e accatastamento del
materiale nell'abito del cantiere e quant'altro occorre per dareil

32,00

21,00

6,00
2,00

180,00

290,00
44,00
5,05
46,00
13,00
6,65
6,65

3330,00

2,400

1,200
1,200

0,060

165,76

165,76

42,84

42,84

180,00

290,00
44,00
12,12
46,00
13,00
47,88
15,96

648,96

199,80

199,80

1,90

2,10

12,00

39,90

314,94

89,96

7787,52

7°972,02

A RIPORTARE

144° 416,74

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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144°416,74

29/43
R.02.39d
11

30/44
E.04.02b2
14

31/48
E.04.05
15

32/49
E.04.06
16

lavoro finito aregola d'arte. Taglio con mezzi meccanici di
conglomerati armati

ampliamento porta acesso seminterrato - fronte SUD-EST
ampliamento porta acesso seminterrato - fronte NORD-OVEST

SOMMANO mc

Taglio a sezione obbligata secondo le linee prestabilite dalla
D.L. di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito a
mano o con |'ausilio di mezzi meccanici. Compreso il taglio
dei ferri di armatura anche con I'uso di fiamma ossidrica, la
cernitadel calcestruzzo e del ferro, le eventuali opere
provvisionali, il carico ed eventual e accatastamento del
materiale nell'abito del cantiere e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito aregola d'arte. Taglio con mezzi meccanici di
conglomerati armati

modifica rampadisabili e scale
nuovarampa disabili

SOMMANO mc

Forniturae posain operadi cal cestruzzo cementizio come
sopra...Per strutture in elevazione con resistenza caratteristica g
compressione del conglomerato cementizio a 28 giorni di
stagionatura; slump 2 cm 13 + o - 3, travi, pilastri, solette, ecc.
Rck 250 Kg/lemq

nuova rampa disabili
nuovarampa disabili salariunioni-muro d'ala
nuovarampa disabili salariunioni-piano di calpestio

SOMMANO mc

Fornitura, lavorazione e posain operadi tondo di acciaio in
barre di qualsiasi diametro e lunghezza per armatura di
strutture in cal cestruzzo, compreso il filo di ferro delle
legature, i distanziatori, le eventuali saldature per giunzioni, la
lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il relativo sfrido,
il trasporto, o scarico dall'automezzo, |'accatastamento, il tiro
in ato, I'avvicinamento al luogo di posa, I'assistenza, e
quant'altro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte, di tipo Fe B 44K.

nuova rampa disabili sala riunioni-muri d'ala40 kg/mc

SOMMANO kg

Fornitura, lavorazione e posain operadi rete elettrosaldatain
tondini di acciaio di qualsiasi diametro e maglia per armatura
di strutture in cal cestruzzo, compreso il filo di ferro delle
legature, i distanziatori, le eventuali saldature per giunzioni, la
lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il relativo sfrido,
I'uso dei ponteggi edil loro disarmo, I'assistenza, il trasporto, 1o
scarico dall'automezzo, |'accatastamento, il tiro in alto,
I'avvicinamento al luogo di posa e quant'atro occcorre per dare|
il lavoro finito in opera a perfettaregolad'arte.

nuova rampa disabili sala riunione-piano di calpestio

SOMMANO kg

40,00

20,00

0,75
0,85

16,00
1,50

3,80
13,10
14,40

1,77

1,73

0,300
0,300

0,150
3,800

1,500
0,150
1,200

0,360
0,660

1,000
0,200

0,100
0,900
0,100

0,08
0,17

0,25

2,40
1,14

354

0,57
1,77
1,73

4,07

70,80

70,80

34,60

34,60

300,00

300,00

164,00

1,90

2,10

75,00

1'062,00

667,48

134,52

72,66

A RIPORTARE

146°428,40

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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146°428,40

33/50
E.04.10
17

34/51
R.02.08a
04

35/52
R.02.02b
03

36/53
R.02.32a
05

37/54
R.02.36b
07

Casserature per getti in conglomerato cementizio quali pareti e
setti di spessore superiore acm 15 e fino acm 30, curve o
comunque sagomate realizzate con tavolame di abete,
compreso I'armatura di sostegno e di controventatura, i
ponteggi fino a4 m di altezza dal piano di appoggio; compreso
altresi il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e I'impiego di
idonei disarmanti, misurato per un solo lato.

nuova rampa disabili sala riunioni-muri d'ala

SOMMANO mq

Demolizione di parete divisoriainternaaqualsiasi piano e per
atezza fino am 3.00, eseguita amano /o con l'ausilio di
utensili elettrici e meccanici, compreso intonaco, rivestimenti,
tubazioni passanti e impianti elettrici. Compresi inoltre la
cernita ed accatastamento dei materiai di risultafino ad una
distanza di metri 50 e quant'altro occorre per dareil lavoro
finito in opera a perfettaregola d'arte. Demolizione di tramezzi
di spessoreda cm. 10 acm. 15 : escluso trasporto a discarica

modifiche a bagno del piano terra
apertura nuova porta

SOMMANO mq

Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o
malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche
armato, di sottofondo platee o per formazione di pendenze
etc., eseguito amano e/o con l'ausilio di martello demolitore
elettro- pneumatico, aqualsiasi altezza e condizione.
Compreso il taglio dei ferri anche con fiammaossidrica, la
cernita, il tiroin basso, I'accatastamento dei materiali di
risultafino ad unadistanzadi m 50 e quant'altro occorre per
dareil lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte.
Demolizione di calcestruzzo magro o maltadi gretonato, di
altezza sino a6,00 cm

modifiche a bagno piano terra pavimento

SOMMANO mq

Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi
dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o
collante. Eseguitaaqualsiasi piano, a mano /o con l'ausilio di
martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e
curaanon arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa
inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il
tiroin basso, il trasporto sino al sito di carico per una
distanza fino am 50 e quant'atro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfettaregola d'arte. Rimozione senza
recupero.

modifiche a bagno piano terra parete sx entrando
SOMMANO mq
Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di

impianti idrico sanitario o termino (apparecchi sanitari e corpi
radianti) ricadenti all'interno del singolo ambiente. Eseguitaa

2,00

13,10

3,55
1,00

1,80

2,25

2,250

3,000

0,900

3,000
2,300

23,58

23,58

10,65
2,30

12,95

4,05

4,05

6,75

6,75

28,00

15,00

11,50

11,00

660,24

194,25

46,58

74,25

A RIPORTARE

147°403,72)

COMMITTENTE: Comune di Monopoli



pag. 12

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

147°403,72

38/55
E.01.27
02

39/56
E.06.30c
18

40/ 57
E.12.17b
21

41/58
E.15.02
26

mano e con |'ausilio di attrezzaturaidonea, compreso lo
smontaggio delle rubinetterie e dei sifoni di scarico, la
demolizione di piccole parti in muratura, larimozione di
grappe zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti
metalliche e la otturazione delle derivazioni con tappi filettati.
Inclusainoltre la cernita e I'accatastamento dei materiali
rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo, il ripristino
delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per
dareil lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte (valutato
per pezzo sanitario). Rimozione di soli apparecchi sanitari.

adeguamento bagno piano terra
adeguamento bagno piano primo
adeguamento bagno piano secondo

SOMMANO cad

Trasporto con qualungue mezzo a discarica autorizzata di
materiale di risulta di qualungue natura e specie purché esente
da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10,
compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e I'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli
oneri di conferimento a discarica

Oneri di conferimento a discarica + 10,00 €/mc

quantita demolizioni precedenti

SOMMANO mc

Tramezzo di mattoni e malta bastarda. Compresal'eventuale
cernitadei blocchetti, laformazione di architravi, spallette,
riseghe, anmorsature, lo sfrido, I'uso dei ponteggi di servizio
ed il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall‘automezzo,
|'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di
posa e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in operaa
perfetta regola d'arte. Tramezzo di mattoni forati e malta
bastarda spessore cm 8.

nuovo muro bagno piano terra

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi pavimento in piastrelle in
ceramica smaltate, di prima scelta, con biscotto a superficie
piana in vista semilucida, posato a cassero su massetto
fratazzato a sabbia e cemento. Compresa la sigillatura dei
giunti acemento anche colorato, |'assistenza, il trasporto,
lo scarico dall'automezzo, I'immagazzinamento, il tiro in
alto, I'avvicinamento al luogo di posa, il taglio amisuraedil
relativo sfrido, la pulizia della superficie aposa ultimata e
quant'altro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. Mattonelle di cotto semplice dacm 20 x 20 0 20
X 25 spessore mm 8 - 12

nuovo bagno piano terra

SOMMANO mq
Rivestimento di pareti internein piastrelle di ceramica
smaltata monocottura, 1° scelta, pastarossacon superficie

liscia 0 semilucida poste in opera su sottofondi predisposti,
compreso |'allettamento con malta, |a stuccaturadei giunti con

2,00
2,00
2,00

3,50

2,250

1,80 2,250

3,000

2,00
2,00
2,00

6,00

3,50

3,50

6,75

6,75

4,05

4,05

30,00 180,00

21,00 73,50

21,65 146,14

30,00 121,50

A RIPORTARE

147°924,86

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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147°924,86

42/59
E.16.03a
27

43/61
1.02.04a
41

44162
1.02.08
42

cemento bianco ela puliturafinae, esclusi i pezzi speciali e
ogni intervento sui supporti sottostanti e quanto altro
necessario per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte.
Piastrelle monocottura delle dimensioni cm 20 x 20 0 20 x 25

nuovo bagno piano terra
nuovo bagno piano terra

SOMMANO mq

Intonaco liscio, per interni e esterni eseguito aqualsiasi altezza
su superfici verticali rette, orizzontali einclinate con malta di
cemento. Realizzato con un primo strato di almeno 10 mm
con maltadosata a kg 400 di cemento, e con un secondo strato
di spessore minimo mm 8 in malta cementizia fino akg 600,
tirato in piano con regolo e frattazzo, applicati previa
disposizione di guide e poste erifinito con sovrastante strato di
colladella stessa malta passata d crivello fino e lisciata con
frattazzo metallico, compresal'esecuzione dei raccordi negli
angoli, laprofilatura degli spigoli elafornituraed uso dei
materiali ed attrezzi necessari. Incluso inoltre I'uso dei ponteggi
fino ad una altezza dal suolo del piano tavolato pari am 3,60, il
loro disarmo,il trasporto, o scarico dall'automezzo,
|'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento a luogo di posa
di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte. Intonaco liscio a
due strati su superfici interne.

nuovo bagno piano terra

nuovo bagno piano terra

SOMMANO mg

Forniturae posain opera di lavabo in porcellana vetrificata
per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di
abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da
lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo,
bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi e comprensivo
di stafferigide per il fissaggio a parete, relativo fissaggio con
viti idonee per ogni tipo di muratura, sifone di scarico con
pilettaeraccordo flessibile, collegamento alle tubazioni di
adduzione acqua e scarico; |'assistenza muraria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono
esclusi: larubinetteria; le tubazioni di alaccio e di scarico. Si
precisainoltre chei materiali sopra indicati dovranno
essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni,
peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o
come darichiestadellaD.L. e comunque rispondenti alle
norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, agiudizio dellaD.L., il rifiuto dei
materiali stessi. delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranzain
meno o in pit di cm 2..

adeguamento bagno piano terra
adeguamento bagno piano primo
adeguamento bagno piano secondo

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi vaso igienico in porcellana
vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di
abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso
con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per

2,00
2,00

2,00
1,00

1,80
2,25

1,80
2,25

2,200
2,000

0,800
0,800

7,92
9,00

16,92

2,88
1,80

4,68

1,00
1,00
1,00

3,00

33,90

14,00

275,95

573,59

65,52

827,85

A RIPORTARE

149°391,82

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT.

ALE

RIPORTO

149'391,82)

45/ 63
1.03.02b
44

46/ 71
1.04.14a
47

47172
1.03.02e
45

introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone
incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico,
pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibilein
plastica, doccetta metallica a pulsante con tubo flessibile e
gancio e comprensivo di allettamento sul pavimento con
cemento, relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio
cromato, relative guarnizioni, assistenzamuraria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. S
precisainoltre chei materiali sopraindicati dovranno essere di
tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o come darichiesta
dellaD.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Leeventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a
giudiziodellaD.L., il rifiuto dei materiali stessi.

adeguamento bagno piano terra
adeguamento bagno piano primo
adeguamento bagno piano secondo

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi accessori per bagni per disabili
(secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato,
diametro esterno 35 mm, con animainlegadi aluminio,
comprensivi di flange di fissaggio, rosette aincastro, viti di
fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e
quanto altro necessario. E' inoltre compreso quanto altro
occorrente per dare I'opera completa e funzionante. Maniglione
fisso orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 250.
adeguamento bagno piano terra

adeguamento bagno piano primo

adeguamento bagno piano secondo

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi gruppo miscelatore monocomando
cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200,
UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF,
per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro
incorporato perfettamente funzionante. E' compreso quanto
occorre per dareil lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.

adeguamento bagno piano terra
adeguamento bagno piano primo
adeguamento bagno piano secondo

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di accessori per bagni per disabili
(secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato,
diametro esterno 35 mm, con animainlegadi aluminio,
comprensivi di flange di fissaggio, rosette aincastro, viti di
fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e
quanto altro necessario. E' inoltre compreso quanto altro
occorrente per dare |'opera completa e funzionante. Specchio
reclinabile, dimensioni max cm 70x70.

adeguamento bagno piano terra

adeguamento bagno piano primo

adeguamento bagno piano secondo

1,00
1,00
1,00

3,00

3,00
3,00
3,00

9,00

1,00
1,00
1,00

3,00

1,00
1,00
1,00

568,10

63,62

162,00

1'704,30

572,58

486,00

A RIPORTARE

3,00

152154,70

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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IMPORTI

unitario
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RIPORTO

3,00

152'154,70

48/ 73
1.03.02d
46

49/74
1.0L.0la
40

50/ 75
1.03.01e
43

51/76
E.16.03a
28

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi accessori per bagni per disabili
(secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato,
diametro esterno 35 mm, con animainlegadi aluminio,
comprensivi di flange di fissaggio, rosette aincastro, viti di
fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e
quanto altro necessario. E’ inoltre compreso quanto altro
occorrente per dare I'opera completa e funzionante. Maniglione
fisso verticale, altezzamax cm 170.

adeguamento bagno piano terra

adeguamento bagno piano primo

adeguamento bagno piano secondo

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi punto attacco per alimentazione di
apparecchi igienico- sanitari con acqua calda o fredda, (solo
fredda sino alla cassetta di scarico del vaso a sedere) eseguito
dal collettore (quest'ultimo escluso) fino all'apparecchio
erogatore, con tubazione rame rivestite con guainain PVCoin
ferro zincato nei diametri indicati negli elaborati progettuali,
completo di raccordi, curve, gomiti, pezzi speciali,
compresa la coibentazione delle tubazioni di adduzione
acqua calda con guainaelastomerica a celle chiuse avente
spessore di 6 mm e quant'atro necessario ad esclusione
delle opere murarie; 11 tutto secondo le indicazioni dellaD.L.,
per portareil lavoro ad essere realizzato a perfettaregola d'arte
€ compreso ogni onere e magistero. per ambienti con gruppi di
servizio con un numero di apparecchi dalab, per
apparecchio igienico.

modifica bagno piano terra

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di accessori dabagno in ABS. Sono
compresi: |'assistenza muraria per I'apertura e laripresa del
rivestimento in mattonelle, in maiolicao simile; lamuratura
degli accessori stessi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Portacarta delle dimensioni di circa
cm 15x15.

adeguamento bagno piano terra
adeguamento bagno piano primo
adeguamento bagno piano secondo

SOMMANO cad

Portainternain legno a uno o due battenti tamburata a
struttura cellulare, con 0 senza sopraluce a vetri fisso,
composta da: telaio maestro di sezione cm 9x4.5 liscio o con
modanatura ricacciata; battenti formati da listoni di
sezione cm 6x4; intelaiaturainternadi listelli disposti a
riquadro di lato non superiorea cm 10, rivestitasulle due
faccie; zoccoletto di abete al piede di atezzacm 10, in opera
compreso |'assistenza, il trasporto, o scarico dall'automezzo,
|'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di
posa, la puliziafinale e quant'atro occorre per dareil lavoro
finito in opera a perfettaregola d'arte. Portainternain

3,00

2,00
2,00
2,00

6,00

2,00

2,00

1,00
1,00
1,00

3,00

293,40

69,75

66,80

32,75

880,20

418,50

133,60

98,25

A RIPORTARE

153'685,25

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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RIPORTO

153'685,25

52/36
R.02.39d
11

53/37
E.01.27
02

54/38
R.04.06a
30

compensato di mogano - pino - noce erovere

nuova porta bagno piano terra

SOMMANO mg

ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI (Messain
sicurezza) (Cat 4)

Taglio a sezione obbligata secondo le linee prestabilite dalla
D.L. di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito a
mano o con |'ausilio di mezzi meccanici. Compreso il taglio
dei ferri di armatura anche con I'uso di fiamma ossidrica, la
cernitadel calcestruzzo e del ferro, le eventuali opere
provvisionali, il carico ed eventual e accatastamento del
materiale nell'abito del cantiere e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito aregola d'arte. Taglio con mezzi meccanici di
conglomerati armati

aperturanuova uscita di sicurezza per auditorio
ampliamento uscita sicurezza p1°

ampliamento uscita sicurezza p2°

creazione apertura aspirazione archivio

SOMMANO mc

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
materiale di risulta di qualungue natura e specie purché esente
da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10,
compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e I'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli
oneri di conferimento a discarica.

Oneri di conferimento a discarica+ 10,00 €/mc

guantita precedente

SOMMANO mc

Fornitura e posain opera di malta premiscelata per il ripristino
di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e

metodol ogie Rimozione totale del cal cestruzzo degradato e
privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura,
idropulitura e/o sabbiatura. Previa spazzolatura e/o sabbiatura
dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di
monconi, trattamento mediante |'applicazione di due mani di
un prodotto bicomponente a base cementizio - polimerica,
inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo |'aderenza
tralamaltadi ripristino e le armature trattate. Ripristino del
calcestruzzo mediante |'applicazione di malta premiscelata
tixotropica (escluso I'onere delle casseforme). Lamaltadovra
possedere le seguenti caratteristiche:

- Resistenza a compressione minimadi 5.5 Mpaa1 giorno e
32 Mpaa289g.;

- Elevataresistenzaaflessione;

- Aderenzaal calcestruzzo non inferiorea4 Mpaa 28 gg.;

- Aderenza all'acciaio di ailmeno 4 Mpasu barre lisce e 30 Mpal
su barre a aderenza migliorataa 28 giorni di stagionatura;

- Modulo elastico e coefficiente d'espansione termicasimile a
quello del calcestruzzo

- Elevataresistenzaai solfati;

- Resistenza all'attacco d'agenti chimici quali cloruri, solfati,
piogge acide, anidride carbonica;

- Elevataimpermeabilita all'acqua e alle soluzioni acquose

2,00
1,00

1,35
0,40
0,30
0,20

0,900

0,300
0,300
0,300
0,200

2,200

2,250
2,150
2,150
0,300

1,98

1,98

0,91
0,52
0,19
0,01

1,63

1,63

1,63

167,00 330,66

300,00 489,00

21,00 34,23

A RIPORTARE

154'539,14

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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RIPORTO

154'539,14

55/41
E.04.02b2
14

56/ 42
E.04.10
17

aggressive eresistenza al gelo anche allapresenza di sali
disgelanti;

- Assenzadi ritiro siain fase plastica (UNI 8996) chein fase
indurita (UNI 8147);

Spessore massimo d'applicazione della malta 3 cm. per mano.
Durante |'esecuzione del ripristino, la struttura non dovra
essere sottoposta a vibrazioni d'intensita tale da compromettere
|'aderenza malta - supporto per aimeno 12 ore, né si potranno
applicare forti sollecitazioni (carichi) primadi 48 ore
dall'intervento. Lo spessore dellaricostruzione del cal cestruzzo
ammalorato e le dimensioni saranno stabilite dal progettista
secondo criteri di calcolo statico. Successivamente sara
applicata una malta per rasature. La malta dovra possedere le
seguenti caratteristiche:

- Resistenza a compressione: 10 Mpa a1 giorno e 35 Mpaa 28
giorni;

- Resistenza aflessione: 7 Mpaa 28 giorni di stagionatura

- Modulo elastico di ameno 15.000 Mpa a 28 giorni;

- Aderenza a supporto non inferiore a3 Mpa a 28 giorni;

il tutto per dare I'operafinita a perfettaregola d'arte. Inclusi nel
prezzo: labattitura per I'asportazione del calcestruzzo
ammalorato, il trasporto adiscarica dei detriti, |a spazzolatura
delle barre d'acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto
passivante, applicazione dellamaltadi ricostruzione. Sono
escluse dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle
superfici con getto d'acqua a pressione, i ponteggi,

impal cature, e/0 attrezzature necessarie all'esecuzione dei
lavori ele eventuali coperture installate a protezione degli
agenti atmosferici.

Per ogni mq. di superficie ricostruita e per uno spessore di cm.
5.

ripristino tagli uscite sicurezza
ripristino tagli uscite sicurezza

SOMMANO mq

Forniturae posain operadi cal cestruzzo cementizio come
sopra...Per strutture in elevazione con resistenza caratteristica
compressione del conglomerato cementizio a28 giorni di
stagionatura; slump 2 cm 13 + 0 - 3, travi, pilastri, solette, ecc.
Rck 250 Kg/emq

scalino presso nuova uscitadi sicurezza per aula magna

SOMMANO mc

Casserature per getti in conglomerato cementizio quali pareti e
setti di spessore superiore acm 15 efino acm 30, curve o
comunque sagomate realizzate con tavolame di abete,
compreso I'armatura di sostegno e di controventatura, i
ponteggi fino a4 m di altezza dal piano di appoggio; compreso
altresi il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e I'impiego di
idonel disarmanti, misurato per un solo lato.

scalino presso nuova uscitadi sicurezza per aula magna

6,00
3,00

0,30
0,30

2,45

1,600

2,150
1,200

0,200

3,87
1,08

4,95

0,78

0,78

98,60

164,00

488,07

127,92

A RIPORTARE

1557155,13

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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155'155,13

57145
A.01.1h
48

58/ 46
A.01.9d
50

59/ 47
A.01.26b
51

60/ 64
A.01.027c
49

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi cassetta con idrante completa da
incasso UNI 45 o UNI 70 composta da saracinescaavite 1"1/2
0 2" 0 2"1/2, sella portamanichetta, rotolo in nylon

gommato, lastra trasparente anti UV a frangibilita
programmata, lancia erogatrice atriplice effetto, raccordi,
legature e coprilegature secondo lanorma UNI 7422, cassetta
in lamiera daincasso con portello in profilato di aluminio
anodizzato di dimensioni indicative mm 560 x 360 x 150 per
UNI 45 e mm 560 x 420 x 250 per UNI 70. Nel prezzo
sintendono compresi le opere murarie di apertura e chiusura
nicchiasu laterizi forati e murature leggere, le tracce su solette,
muri in c.a. 0in pietra; E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'operafinita. Cassetta UNI 70, lanciain lega
leggera, lunghezzatubo m 20.

in sostituzione di quelle esistenti non funzionanti

SOMMANO cad

Forniturae posain operadi estintore portatile a polvere
polivalente per class di fuoco A (combustibili solidi), B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo
omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto
metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello,
manometro ed ogni altro accessorio necessario
dl'installazione e funzionamento. E' compreso quanto occorre
per dareil lavoro finito. Estintore classe 34A - 233BC (Kg 6).

sostituzioni esistenti

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi cartellonistica da applicare a muro
o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di
pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante cartelli in
alluminio spessore minimo mm 0,5, oppure in materiale
plastico spessore minimo mm 1,5 leggibili dauna distanza
prefissata. Sono compresi: e opere e le attrezzature necessarie
a montaggio; leviti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Dimensioni minime
indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m).
Cartello LxH = mm 330x500 - d = m 10.

una per ogni ogni aulae nei corridoi

SOMMANO cad

Forniturae posain opera di cartellonistica da applicare amuro
o su superfici lisce con indicazioni specifiche e
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo,
realizzata mediante etichetta autoadesiva. E' compreso
quanto occorre per dareil lavoro finito.Dimensioni minime
indicative dell'etichetta: L x H (mm). Etichetta LxH = mm
250x175.

su lampade presso uscite di sicurezza

4,10

0,200

0,82

0,82

10,00

10,00

29,00

29,00

55,00

55,00

35,00

28,00

423,35

57,65

82,90

22,96

47233,50]

1'671,85

47559,50]

A RIPORTARE

35,00

165'642,94

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 35,00 165'642,94
SOMMANO cad 35,00 5,80 203,00
61/67 Forniturae posain operadi canalizzazioni per distribuzione
T.21.03 dell'aria a sezione rettangol are realizzate con pannelli
54 sandwich in poliuretano di spessore minimo 20 mm, rivestito
su entrambe le facce con foglio di alluminio, classe di
reazione a fuoco 0-1-0, complete di angolari in alluminio per
giunzioni, pezzi speciali quali curve, derivazioni, raccordi,
ecc., nastro di finitura, staffaggi e quanto altro necessario
dlacorrettaposa in opera. Lacanalizzazione € conteggiata
per metro quadro di pannello installato.
creazione condotta areazione archivio 2,00 0,600 1,20
SOMMANO mq 1,20 55,44 66,53
62 /68 Forniturae posain operadi grigliadi aspirazione in alluminio
T.21.18a |ad aette fisseinclinate a45° con passo di 30 mm, sistema di
55 fissaggio con viti avista, comprensiva di serranda di taratura
edi ogni onere e magistero per dare I'operafinita a perfetta
regolad'arte. Dim. 200* 100 mm
a condotto di areazione archivio 2,00
SOMMANO cad 2,00 25,82 51,64
63/69 Fornitura e posain operadi aspiratore per portate fino a 275
T.22.01d  |mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio in bagni e
56 locali di servizio, da collegare a condotte di espulsione con
diametro da mm 100, completo di serrandina antiricircolo
e temporizzatore per spegnimento ritardato, comprese le opere
murarie, collegamenti elettrici esclusi. Portata d’ariamax a
boccaliberanon inferiore a- Q (mc/h). Numero velocita V. Q =
275/136 V = 2. cad
a condotto di aspirazione archivio 1,00
SOMMANO cad 1,00 173,64 173,64
Parziale OPERE EDILI (SpCat 1) eurg 166"137,75
A RIPORTARE 166°137,75

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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166"137,75

64/39
E.17.06a+
E.18.19c
35

65/40
A.02.15b
32

OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA (Messain
sicurezza) (SpCat 2)

Infisso in profilato di lamiera di alluminio anodizzato estruso
per finestre e balconi ad uno o due battenti apribili o
scorrevoli, ovvero per finestre adue battenti di altezzaeguale,
odiversa, lainferiorefissa e lasuperiore apribile a vasistas,
con profilati a giunto aperto (taglio termico) dellasezione
minimadi mm 50 e dello spessore di mm 1,5, rifinite con le
parti in vista satinate e con superficie totale della legaleggera
ossidata anodicamente a 15 micron; completi di controtelai,
scossalino in aluminio per I'eliminazione di condensa,coprifili
inlamieradi aluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega
leggera, cerniere, scodellini, scrocco ed ogni altro accessorio,
compreso lacremonese in alluminio. Compreso smontaggio,
tiro in basso, trasporto e conferimento a discarica degli
eventuali infissi esistenti.

Completi inoltre di fornitura e posain opera di vetro camera
costituito dalastre in vetro float basso emissivo con interposta
intercapedine d'aria disidratata e distanziatore sigillato in
alluminio. Dato in opera su telai metallici o in legno con
fermavetro riportato o fissato con viti ribattute e sigillatura con
mastice abase di silicone. Compreso il taglio amisuraed il
relativo sfrido, I'uso dei ponteggi ed il loro disarmo,
|'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
I'immagazzinamento, il tiro in ato, I'avvicinamento al luogo di
posa, lapuliziafinale, la protezione fino ala consegna delle
opere e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in operaa
perfettaregoladarte. Vetro cameraspessoremm4 - 12 - 4su
infissi.

nuove uscite di sicurezza per auditorio
nuovi infissi per uscite di sicurezzaa primo e secondo piano

SOMMANO mq

Fornitura e posain opera di maniglioni antipanico da applicare
su porte a battente o a ventola di qualsiasi natura e tipo, per il
deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza.
Realizzati mediante un sistemadi chiusura a barra di comando
in modo da consentire |'apertura del serramento non appena
venga esercitata su di unaleggera pressione e comungue
rispondenti alle vigenti normative di legge siain fatto di
requisiti costruttivi che di montaggio. Dati in opera completi
di supporti di fissaggio a serramento, fermi sui punti di
chiusuraavista o daincasso, sistemi di sbloccaggio, barra
orizzontale in acciaio inox o verniciata regolabile in lunghezza,
sistemi di chiusura ad uno o piu punti di bloccaggio ed
eventuale maniglia esterna semplice o con serratura. Compresa
inoltre I'assistenza, il trasporto, |0 scarico dall‘automezzo,
I'immagazzinamento, il tiro in ato, I'avvicinamento al luogo di
posa, la minuteria e ferramenta necessaria per il montaggio e
quant'altro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte, esclusa solo lamanigliadi apertura esternacon o
senza serratura se non menzionata specificatamente nella
tipologia. Maniglione antipanico tipo aleva per porte REI
scrocco ato e basso.

nuova uscita di sicurezza per aula magna
alle nuove uscite di sicurezzaa primo e secondo piano

2,00
3,00

0,60

1,200

2,200
2,100

2,64
7,56

10,20

2,00
3,00

252,06

2'571,01

A RIPORTARE

5,00

168708,76)

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5,00

168'708,76)

66/70
A.02.01b
52

67/17
E.17.06a+
E.18.19c
35

SOMMANO cad

Forniturae posain opera di portaantincendio ad un battente
in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma
UNI 9723, e comprensivadi telaio in acciaio munito di zanche
per fissaggio a muro, battente con doppia maniglia, serratura
con chiave patent, guarnizione termoespandente, le cerniere
con molla di richiamo, targhetta identificativa, verniciatura
standard con mano di vernice epossidica ed opere murarie di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Sono esclusi: laripresa dell'intonaco; la
tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto
conil telaio: L x H (mm). REI 60 L x H =900 x 2150.

separazione traarchivio e segreteria

SOMMANO cad

RINGHIERE, CANCELLI E INFISSI (Messa in sicurezza)
(Cat 5)

Infisso in profilato di lamiera di alluminio anodizzato estruso
per finestre e balconi ad uno o due battenti apribili o
scorrevoli, ovvero per finestre adue battenti di altezzaeguale,
odiversa, lainferiore fissaelasuperiore apribile a vasistas,
con profilati a giunto aperto (taglio termico) della sezione
minima di mm 50 e dello spessore di mm 1,5, rifinite con le
parti in vista satinate e con superficie totale della legaleggera
ossidata anodicamente a 15 micron; completi di controtelai,
scossalino in alluminio per I'eliminazione di condensa,coprifili
inlamieradi aluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega
leggera, cerniere, scodellini, scrocco ed ogni altro accessorio,
compreso la cremonese in alluminio. Compreso smontaggio,
tiro in basso, trasporto e conferimento a discarica degli
eventuali infissi esistenti.

Completi inoltre di fornitura e posain opera di vetro camera
costituito dalastre in vetro float basso emissivo con interposta
intercapedine d'aria disidratata e distanziatore sigillato in
aluminio. Dato in opera su telai metallici oin legno con
fermavetro riportato o fissato con viti ribattute e sigillatura con
mastice a base di silicone. Compreso il taglio amisuraed il
relativo sfrido, I'uso dei ponteggi ed il loro disarmo,
|'assistenza, il trasporto, |0 scarico dall'automezzo,
I'immagazzinamento, il tiro in ato, I'avvicinamento al luogo di
posa, lapuliziafinale, la protezione fino ala consegna delle
opere e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in operaa
perfettaregola d'arte. Vetro camera spessore mm 4 - 12 - 4 su
infissi.

sostituzione infissi aula magna parete espostaa SUD - EST

sostituzione infissi aula magna parete espostaa NORD - EST
parete a SUD - EST

paretea SUD - EST

parete a SUD - OVEST

parete a SUD - OVEST

parete a SUD - OVEST

SOMMANO mq

2,00

24,00
1,00
6,00
2,00
2,00

3,10
6,90
6,90
4,60
6,90
2,30
1,20

1,150
0,650
1,450
1,450
1,450
1,450
1,450

5,00

1,00

1,00

7,13
4,49
240,12
6,67
60,03
6,67
348

328,59

368,40

418,50

252,06

1'842,00

418,50

82'824,40

A RIPORTARE

253'793,66

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

253'793,66

68/23
E.10.10

69/24
E.10.10

70/25
E.10.06a
33

Fornitura e posain opera di manufatti per ringhiere per scale e
terrazzi, recinzioni, cancelli, balconi, grate ecc. in profilati
metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con
parti apribili, completi di cerniere, squadre, compassi e
predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Dati in opera
aqualsias altezza, compreso il taglio amisura,lo sfrido,
|'assemblaggio mediante saldatura, rivetti, viti o atro,
eventuali piastre ed accessori, le opere murarie, laminuteriae
ferramenta necessarie, ed incluso altresi I'uso dei ponteggi ed il
loro disarmo, |'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, |'accatastamento, il tiro in alto,
I'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte. Manufatti in
ferro.

sostituzione cancello esistente peso 30 kg/mq
sostituzione cancello esistente peso 30 kg/mq

SOMMANO Kg.

Fornitura e posain opera di manufatti per ringhiere per scale e
terrazzi, recinzioni, cancelli, balconi, grate ecc. in profilati
metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con
parti apribili, completi di cerniere, squadre, compassi e
predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Dati in opera
aqualsias altezza, compreso il taglio amisura,lo sfrido,
|'assemblaggio mediante saldatura, rivetti, viti o atro,
eventuali piastre ed accessori, |e opere murarie, laminuteriae
ferramenta necessarie, ed incluso altresi I'uso dei ponteggi ed il
loro disarmo, I'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, |'accatastamento, il tiro in alto,
I'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Manufatti in
ferro.

nuova ringhiera protezione finestra piano primo c/o
consultazione catal oghi

SOMMANO Kg.

Grigliato metallico tipo "Orsogrill" zincato in pannelli, per
recinzioni, completo di bordi zincati a caldo, compreso
montanti, piantoni o/e altri elementi di supporto anch'essi
zincati a caldo, guide, zanche, bullonerie, e simili, di qualsiasi
forma e dimensione; ogni onere compreso per dare |'opera
compiuta aregoladarte e in opera

recinzione perimetrale peso 15 kg/mq
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq

SOMMANO kg

30,00
30,00

30,00

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

4,00
7,10

3,30

8,00
2,10
6,30
2,00
32,00
4,10
3,00
5,10
2,00
1,00
2,10
1,90
47,20
22,40
22,80

2,000
2,000

1,150

0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900

240,00
426,00

666,00

113,85

113,85

108,00
28,35
85,05
27,00

432,00
55,35
40,50
68,85
27,00
13,50
28,35
25,65

637,20

302,40

307,80

2'187,00

6,50

6,50

5,90

47329,00]

740,03

12'903,30

A RIPORTARE

271°765,99

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 271°765,99
Parziale OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA (Messa
insicurezza) (SpCat 2) euro 105°628,24
A RIPORTARE 271°765,99

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT.

ALE

RIPORTO

271°765,99

71/60
EL.05.04e
38

72/65
EL.05.18a
53

73126
EL.05.04e
38

IMPIANTI ELETTRICI (Messain sicurezza) (SpCat 3)
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
(Messain sicurezza) (Cat 3)

Fornitura e posain operadi plafoniera con corpo in acciaio
monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio
in fila continua o a sospensione con otticain acciaio verniciato
di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a
bassa luminanza, a vista ad una altezza max di m 3,50,
comprensiva di accessori, reattori, condensatori di
rifasamento, starter, fissaggi e tubi fluorescenti. E' inoltre
compreso lo smontaggio, il trasporto arifiuto e lo smaltimento
dell'eventuale corpo illuminante esistente e quanto altro
occorre per dareil lavoro finito. Grado di protezione | P20.
Lampade 2x36W con otticain acciaio.

nuovo bagno piano terra

SOMMANO cad

ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI (Messain
sicurezza) (Cat 4)

Fornitura e posain operadi plafoniera di emergenza a bandiera
realizzatain materiale plastico autoestinguente, autonomia
minimah 1, ad unaatezza max di m 3,50 e comprensiva di
tubi, starter; reattori, batteria Ni-Cd, inverter;

grado di protezione P40 o IP65 e predisposizione per il
telecomando. E' inoltre compreso lo smontaggio, il trasporto a
rifiuto e lo smaltimento dell'eventuale corpo illuminante
esistente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con 1
lampada 8W (solo emergenza- 1 h autonomia) 1P40.
sostituzione ed integrazione di quelle esistenti al piano terra

sogtituzione ed integrazione di quelle esistenti al piano primo
sostituzione ed intregazione di quelle esistenti al piano secondo

SOMMANO cad

REVISIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE (Messain
sicurezza) (Cat 6)

Fornitura e posain operadi plafoniera con corpo in acciaio
monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio
in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato
di colore bianco o in aluminio semispeculare titolo 99,90% a
bassa luminanza, a vista ad una altezza max di m 3,50,
comprensiva di accessori, reattori, condensatori di

rifasamento, starter, fissaggi e tubi fluorescenti. E' inoltre
compreso o smontaggio, il trasporto arifiuto e lo smaltimento
dell'eventuale corpo illuminante esistente e quanto altro
occorre per dareil lavoro finito. Grado di protezione | P20.
Lampade 2x36W con otticain acciaio.

interno scuola piano terra
interno scuola piano primo
interno scuola piano secondo
interno scuola piano terzo

SOMMANO cad

1,00

1,00

24,00
12,00
7,00

43,00

76,00
93,00
64,00

2,00

235,00

92,77

174,59

92,77 217800,95

92,77

7'507,37

A RIPORTARE

301'167,08

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT.

ALE

RIPORTO

30

1"167,08

74127
EL.05.04b
37

75135
AP 1
36

76/ 66
AP2
39

Fornitura e posain opera di plafoniera con corpo in acciaio
monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio
in fila continua o a sospensione con otticain acciaio verniciato
di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a
bassa luminanza, a vista ad una altezza max di m 3,50,
comprensiva di accessori, reattori, condensatori di
rifasamento, starter, fissaggi e tubi fluorescenti. E' inoltre
compreso o smontaggio, il trasporto arifiuto e lo smaltimento
dell'eventuale corpo illuminante esistente e quanto altro
occorre per dareil lavoro finito. Grado di protezione | P20.
Lampade 1x36W otticain acciaio.

interno scuola piano terra
interno scuola piano primo
interno scuola piano secondo
interno scuola piano terzo

SOMMANO cad

REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO (Messain
sicurezza) (Cat 7)

Fornitura e posain opera motorizzazione elettrica con
meccanismo meccanico di vite senzafine, dell'aperturadelle
finestre ad antaribalta, compreso e compensato la ferramenta
d'uso, i cavi elettrici ei pulsanti di comando, e tubazioni
esterne che collegano il motore al pulsante, le eventuali

impal cature per la posain operaed ogni atro onere e magistero
per dare I'opera a perfettaregola d'arte.

infissi aula magna parete espostaa SUD - EST

infissi aula magna parete espostaa NORD - EST

SOMMANO cad

Revisione generale dell'impianto elettrico completo di verifica
del sistemadi distribuzione con eventuali opere in tracce su
muratura, conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione
minimadi fase e di terra pari amm? 1.5, supporto 1 posto con
viti vincolanti per scatola 3 posti, futto da 16A (presao
interruttore), serie commerciae; placcain materiae plastico o
metallol posto per scatola 3 posti, morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe. Tultti i lavori ei materiali usati
dovranno essere rigorosamente conformi alle norme CEl e
progettate ed eseguite in conformita del disposto dellalegge
46/90, incluse le opere murarie per I'apertura delle eventuali
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei
pezzi, ogni onere compreso per dare |'opera compiuta aregola
darte.

revisione intero impianto elettrico

SOMMANO corpo|

Parzidle IMPIANTI ELETTRICI (Messain sicurezza) (SpCal
3) euro

66,00
54,00
18,00

1,00

139,00

2,00
3,00

5,00

1,00

1,00

77,72 1

150,00

5°000,00

457954,17|

07803,08

750,00

57000,00]

A RIPORTARE

317°720,16

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

317°720,16

77110
E.11l.14a
60

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZZIONE (SpCat 4)

Manto impermeabile in operaaqualsiasi altezza, composto da
due guaine di peso complessivo 5 Kg/m?, di cui laprimaarmata
con poliestere di spessore mm 4 e la seconda composto da
guainaardesiata di mm 4, poste in operaincrociate applicate a
caldo con giunti sfalsati e sovrapposti di cm 10 sigillati a caldo.
Dato in opera su superfici orizzontali verticali o inclinate lisciate
o rustiche, previa accurata pulizia e asportazione di corpi
estranei applicate in indipendenza o in semi-aderenzaoin
aderenza totale a seconda della pendenza della copertura.
Compreso |'onere per |'esecuzione dei risvolti, I'eventuale uso
dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, o sfrido del
materiali, I'assistenza, il trasporto, |0 scarico dall'automezzo,
|'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento a luogo di posa
di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare I'opere
fonita a perfettaregola d'arte.

intera superficie dei lastrici solari

risvolti presso parapetto

SOMMANO mq

Parziale OPERE DI IMPERMEABILIZZAZZIONE (SpCat 4,
euro

1055,00

0,250

37330,00
263,75

3'593,75

21,00

75°468,75

75°468,75

A RIPORTARE

393'188,91

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 393'188,91
ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA (Vdsstima
analitica allegata al PSC) (SpCat 5)
78178 Oneri specifici dellasicurezza. Si rimanda alla stima analitica
Sicurezza |alegataa PSC
come meglio computato nel PSC 1,00
SOMMANO corpo| 1,00 13°004,77 13°004,77|
Parziale ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA (Vds stima
andliticaallegataa PSC) (SpCat 5) eurg 13°004,77|
Parziale LAVORI A CORPO euro 406°193,68
TOTALE euro 406'193,68

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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Monopoali, 18/09/2008

11 progettista
Architetto Giovanni MUOLO

Num.Ord IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 0
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OPERE EDILI 166'137,75| 40,901
002 OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA (Messain sicurezza) 105°628,24| 26,004
003 IMPIANTI ELETTRICI (Messain sicurezza) 45954,17| 11,313
004 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZZIONE 75 468,75/ 18,579
005 ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA (Vds stimaandlitica allegataa PSC) 13004,77| 3,202
Totale SUPER CATEGORIE euro 406193,68 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Monopoli





