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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OPERE EDILI  (SpCat 1)
DEMOLIZIONI E MOVIMENTO MATERIE (Messa in

sicurezza)  (Cat 1)

1 / 1 Rimozione di pavimenti in lastre di marmo di qualsiasi 
R.02.30a dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante 
10 massetto di allettamento e la rimozione dello zoccolino 

battiscopa perimetrale. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o 
con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, 
ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture 
sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei 
materiali rimossi, il tiro in basso, il  trasporto sino al sito di
carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per 
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione
senz arecupero.

pavimento aula 12c 9,30 7,050 65,57
pavimento segreteria 4,75 7,050 33,49
eventuale rottura del pavimento sottoposto a lavorazione di
bocciardatura (5% intera area) 25,00 25,00

SOMMANO mq 124,06 12,00 1´488,72

2 / 2 Rimozione di tramezzature in legno, cartongesso o con 

R.02.33 struttura in legno e tamponatura in tela, incannucciata e gesso. 

06 Sono comprese: il calo a terra del materiale, nell'abito del 
cantiere l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso 
e quant'altro occorre per dare il lavoro finito.

parete in cartongesso presidenza 6,70 3,050 20,44
parete in cartongesso aula 12a-1° piano 5,60 3,050 17,08
parete in cartongesso aula 17a-1° piano 7,05 3,050 21,50
parete in cartongesso aula 23a-2° piano 7,05 3,050 21,50
per adeguamento porte aule 12b-c-d 1° piano 0,40 3,050 1,22

SOMMANO mq 81,74 8,00 653,92

3 / 3 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e 

R.02.22c specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc. anche se 

08 incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, il 
calo a terra del materiale, la cernita e l'accatastamento 
nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile o di risulta. 
E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito.  
Rimozione di infissi con recupero con fatturazione minima di 
mq. 1,00 mq. 

porta presidenza 1,00 1,00
porta aula 12a-b-c-d e 17a 5,00 1,00 5,00
porta aula 23 a 1,00 1,00
porta auditorio per creazione uscita di sicurezza 1,00 1,00
infissi da sostituire 35,00 35,00

SOMMANO cadauno 43,00 35,00 1´505,00

4 / 4 Rimozione di manti impermeabili quali guaine lastre sottili o 

R.02.25 pannelli uno e di qualsiasi genere, posti in opera a qualsiasi 

09 altezza su superfici orizzontali verticali e inclinate, compresa 
la rimozione di risvolti, caminetti di ventilazione, bocchettoni 
completi di cestello e griglia ed eventuali scossaline e converse 
metalliche. Eseguita a mano e/o con l'ausilio di utensili idonei 
senza danneggiare massetto e strutture sottostanti. Incluso 
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R I P O R T O 3´647,64

inoltre l'eventuale uso di piccoli ponteggi di servizio ed il loro
disarmo, la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi 
nell'abito del cantiere, il tiro in basso, e quant'altro occorre per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

pavimento palestra 1 16,80 14,100 236,88
pavimento palestra 1-deposito 4,60 1,250 5,75
pavimento palestra 2 16,80 14,100 236,88
rimozione guaina sui lastrici (intera superficie) 3´330,00
rimozione guaina sui lastrici (risvolti presso parapetto) 1055,00 0,100 105,50

SOMMANO mq 3´915,01 6,50 25´447,57

5 / 6 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino 
E.01.02a alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di 
01 eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il 

carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale 
scavato fino a un massimo di 10 km. In rocce sciolte (argilla, 
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1
mc).

posa paletti di sostegno nuovi cancelli 6,00 0,50 0,500 0,800 1,20
spostamento attacco VVFF 1,00 10,00 0,500 0,500 2,50
modifica recapito pluviali 16,00 1,00 0,500 0,400 3,20

SOMMANO mc 6,90 8,70 60,03

6 / 8 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di 

E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente 

02 da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, 
compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale 
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli 
oneri di conferimento a discarica.
Oneri di conferimento a discarica + 10,00 €/mc

Vedi voce n° 1 [mq 124.06] 0,04 4,96
Vedi voce n° 2 [mq 81.74] 0,15 12,26
Vedi voce n° 6 [mc 6.90] 6,90
Vedi voce n° 7 [mc 0.25] 0,25

SOMMANO mc 24,37 21,00 511,77

OPERE EDILIZIE (Messa in sicurezza)  (Cat 2)

7 / 5 Recupero di rifiuti speciali non pericolosi con raccolta sul 

E.01.31d cantiere e trasporto alla discarica di rifiuti misti dell'attività di 

57 costruzione e demolizione con impurità ( nylon, gomma, 
plastica, pavimentazioni, contenitori in carta o cartone, gesso, 
pannelli di cartongesso, legname, metallo, cavi elettrici e 
guaine, ecc. ) oltre il 50%

quantita precedente (5 kg/mq) 3915,01 0,050 195,75

SOMMANO ql 195,75 26,00 5´089,50

8 / 9 Massetto isolante in calcestruzzo cellulare confezionato con 

E.08.10a cemento tipo R 325 dosato a 330 - 350 kg/m³, dato in opera 

58 battuto e spianato, configurato anche
secondo pendenza, compreso l'uso di ponteggi il trasporto, , il 
trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, 
l'avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì
l'uso, all'occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche 

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. Massetto isolante in calcestruzzo cellulare.

eventiale ripristini del massetto esistente, in percentuale 
superficie dei lastrici solari e spessore medio cm. 5

0,20 3300,00 5,000 3´300,00

SOMMANO mq/cm 3´300,00 1,20 3´960,00

9 / 11 Scossalina, per la copertura dei parapetti, in lamiera zincata 
E.09.02c preverniciata da 15/10 di mm. Compresi gli oneri per il tagli, 
59 la sagomatura, la giunzione rivettatta, la suggellatura con 

iniezione di pasta o sigillante siliconico compresi altresì l'uso 
di eventuali ponteggi e il loro disarmo , l'assistenza, il trasporto 
, lo scarico dall'automezzo l'accatastamento , il tiro in alto , 
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare 
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Scossalina in 
lamiera zincata preverniciata da 15/10 mm di sviluppo cm 33. 
Sovrapprezzo di 3
.00 €/ml per lo smontaggio e rimontaggio dell'impianto 
parafulmini.

intero perimetro dei parapetti 1055,00 1´055,00

SOMMANO ml 1´055,00 28,00 29´540,00

10 / 12 Tramezzo di mattoni e malta bastarda. Compresa l'eventuale 

E.06.30c cernita dei blocchetti, la formazione di architravi, spallette, 

18 riseghe, ammorsature, lo sfrido, l'uso dei ponteggi di servizio 
ed il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, 
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di 
posa e quant'altro occorre  per dare il lavoro finito in opera a 
perfetta regola d'arte. Tramezzo di mattoni forati e malta 
bastarda spessore cm 8.

creazione strombatura nuova porta presidenza 2,50 3,050 7,63
creazione strombatura nuove porte aule 12a-b-c-d e 17a 5,00 2,50 3,050 38,13
creazione strombatura nuove porte aule 23a 2,50 3,050 7,63

SOMMANO mq 53,39 21,65 1´155,89

11 / 13 Tramezzo di mattoni e malta bastarda. Compresa l'eventuale 

E.06.30e cernita dei blocchetti, la formazione di architravi, spallette, 

19 riseghe, ammorsature, lo sfrido, l'uso dei ponteggi di servizio 
ed il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, 
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di 
posa e quant'altro occorre  per dare il lavoro finito in opera a 
perfetta regola d'arte. Tramezzo di mattoni forati e malta 
bastarda spessore cm 12.

nuova parete sostituzione quella cartongesso presidenza

5,30 3,050 16,17
nuova parete sostituzione quella cartongesso aula 12a-1° piano 4,20 3,050 12,81
nuova parete sostituzione quella cartongesso aula 17a-1° piano 5,50 3,050 16,78
nuova parete sostituzione quella cartongesso aula 23a-1° piano 5,50 3,050 16,78
nuova parete per creazione di archivio 10,20 3,050 31,11
adeguamento parete per uscita sicurezza auditorio 0,60 2,200 1,32

SOMMANO mq 94,97 25,26 2´398,94

12 / 14 Intonaco liscio, per interni e esterni eseguito a qualsiasi altezza
E.16.03a su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta  di

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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27 cemento. Realizzato con un primo strato       di almeno 10 mm
con malta dosata a kg 400 di cemento, e con un secondo strato
di spessore minimo mm 8 in malta cementizia fino a kg 600,
tirato in piano con regolo e frattazzo, applicati previa
disposizione di guide e poste e rifinito con sovrastante strato di
colla della stessa malta passata al crivello fino e lisciata con
frattazzo metallico, compresa l'esecuzione dei raccordi negli
angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei
materiali ed attrezzi necessari. Incluso inoltre l'uso dei ponteggi
fino ad una altezza dal suolo del piano tavolato pari a m 3,60,  il
loro disarmo,il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa
di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco liscio a
due strati su superfici interne.
strombatura nuove porte 14,00 2,50 3,050 106,75
nuova parete sostituzione quella cartongesso aula 12a-1° piano 2,00 4,20 3,050 25,62
nuova parete sostituzione quella cartongesso aula 17a e 23a 4,00 5,50 3,050 67,10
nuova parete per creazione di archivio 2,00 10,20 3,050 62,22
adeguamento parete per uscita sicurezza auditorio 2,00 0,60 2,200 2,64

SOMMANO mq 264,33 14,00 3´700,62

13 / 15 Pavimento per impianti sportivi per interni realizzato con 

E.14.07a manto calandrato e vulcanizzato, a base di gomma naturale e 

25 sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti, 
pigmenti coloranti, formato da uno strato di usura con 
superficie a vista antisdrucciolevole e in rilievo con impronta 
"tipo sughero" vulcanizzato ad un sottostrato portante così da 
costituire uno strato unico, posto in opera con adesivi a base di 
resine poliuretaniche su apposito massetto, tale ultimo pagato 
a parte, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a  
perfetta regola d'arte. Per spessore 4.5 mm, peso a metro 
quadro 5.40 kg, colori rosso beige azzurro e verde. Pavimento 
sportivo al policloroprene vulcanizzato e calandrato.

pavimento palestra 1 16,80 14,100 236,88
pavimento palestra 1-deposito 4,60 1,250 5,75
pavimento palestra 2 16,80 14,100 236,88

SOMMANO mq. 479,51 54,09 25´936,70

14 / 16 Marcatura delle aree di gioco con vernice a base di hypalon 

E.14.08a compresa la preparazione del manto, per spessore 4.5 mm, 

12 peso a metro quadro 5.40 kg, colori rosso beige azzurro e 
verde, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola 
d'arte. Marcatura delle aree da gioco con vernice a base di 
hypalon.
palestra 1 60,00 60,00
palestra 2 60,00 60,00

SOMMANO ml 120,00 17,58 2´109,60

15 / 18 Casserature per getti in conglomerato cementizio quali pareti e 

E.04.10 setti di spessore superiore a cm 15 e fino a cm 30, curve o 

17 comunque sagomate realizzate con tavolame di abete, 
compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i 
ponteggi fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio; compreso 
altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di 
idonei disarmanti, misurato per un solo lato.

creazione nuovi scalini 6,00 4,00 0,150 3,60
revisione scala accesso seminterrato-parete Sud-Est-paretina 3,05 1,200 3,66
revisione scala accesso seminterrato-parete Sud-Est-scalini 6,00 0,90 0,180 0,97

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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R I P O R T O 8,23 103´558,26

revisione scala accesso seminterrato-parete Sud-Est-scalini 2,00 1,70 0,180 0,61
revisione scala accesso seminterrato-parete Sud-Est-scalini 2,00 1,70 0,180 0,61
revisione scala accesso seminterrato-parete Sud-Est-lat. scalini 2,00 0,60 0,800 0,96
revisione scala accesso seminterrato-parete Nord-Ovest int-par 2,00 3,00 1,200 7,20
revisione scala accesso seminterrato-parete Nord-Ovest int-
scalini 10,00 1,20 0,180 2,16
revisione scala accesso seminterrato-parete Nord-Ovest int-lat
scalini 2,00 0,90 0,800 1,44

SOMMANO mq 21,21 28,00 593,88

16 / 19 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per 
E.04.02a1 strutture armate confezionato a norma di legge, con cemento 
13 tipo 325 o 425 ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un 

assortimento granulometrico adeguato alla particolare 
destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del 
calcestruzzo. La pezzatura massima dell'inerte comunque 
dovrà dipendere dalla distanza dei ferri di armatura in modo 
tale da evitare il fenomeno della grigliatura degli inerti. 
Compreso tutti gli oneri occorrenti tra cui quelli di controllo 
previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro 
necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, 
escluso il ferro di armatura e casseformi da pagarsi a parte,. Il 
calcestruzzo dovrà essere studiato in modo da assicurare oltre 
alla resistenza caratteristica a 28 giorni Rck prevista in 
Capitolato, anche un'elevata durabilità delle opere in cemento 
armato nei confronti delle azioni aggressive esterne. All'uopo il 
calcestruzzo dovrà avere: dosaggio in cemento non inferiore a 
320-350 Kg/mc, rapporto A/C non superiore a 0,45-0,50, 
impiego di cementi idonei all'ambiente fisico nel quale l'opera 
verrà a trovarsi, adeguati copriferri maggiori o uguali a 3 . 4 
cm, adeguata maturazione del getto. Per strutture di 
fondazione (plinti, travi rovesce e di collegamento, platee, 
ecc.) con resistenza caratteristica a compressione del 
conglomerato cementizio a 28 giorni di stagionatura; slump = 
cm 7 + o - 2. Rck 250 N/mmq mc € 154,00

pulizia scalino presso nuova uscita di sicurezza per aula magna

1,80 1,600 0,100 0,29
pulizia revisione scala di accesso al seminterrato-parete Sud-Est 3,05 1,100 0,100 0,34
pulizia revisione scala di accesso al seminterrato-parete Sud-Est 2,20 1,000 0,100 0,22
pulizia revisione scala di accesso al seminterrato-parete Nord-
Ovest 3,00 1,600 0,100 0,48
pulizia revisione scala di accesso al seminterrato-parete Nord-
Ovest 1,00 1,400 0,100 0,14
pulizia nuova rampa disabili 3,80 1,500 0,100 0,57

SOMMANO mc 2,04 154,00 314,16

17 / 20 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio come 

E.04.02b2 sopra...Per strutture in elevazione con resistenza caratteristica a 

14 compressione del conglomerato cementizio a 28 giorni di 
stagionatura; slump 2 cm 13 + o - 3, travi, pilastri, solette, ecc. 
Rck 250 Kg/cmq

per creazione nuovi scalini (0,03 mc ogni ml di scalino)

5,00 4,00 0,030 0,60
massetto area contigua a nuovi scalini (intera area) 17,00 0,100 1,70
gradini scala di accesso al seminterrato-parete Sud-Est 7,00 1,00 0,030 0,21
gradini scala di accesso al seminterrato-parete Sud-Est 3,00 2,00 0,030 0,18
parete laterale scala di accesso al seminterrato-parete Sud-Est 3,05 0,200 1,200 0,73
gradini scala di accesso al seminterrato-parete Nord-Ovest

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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interna 9,00 1,20 0,030 0,32
parete laterale scala di accesso al seminterrato-parete Nord-
Ovest interna 2,00 3,00 0,200 1,200 1,44

SOMMANO mc 5,18 164,00 849,52

18 / 21 Pavimento in piastrelle klinker ceramico trafilato a sezione 
E.12.24d piena ed omogenea, composte da impasto finissimo di argille 
24 pregiate e chamotte, senza aggiunta di fondenti, ottenute per 

estrusione con code di rondine sul retro e garanzia di 
aggrappaggio di posa ed aventi le seguenti caratteristiche: 
temperatura di cottura pari a di circa 1250 °C , percentuale di 
assorbimento di acqua inferiore al 3%, secondo DIN 51056EN 
99, antiacide, resistenti agli sbalzi di temperatura, colori stabili 
alla luce ed ai raggi U.V., resistenza a flessione  superiore a 
300 kg/cm² secondo DIN 51090 - EN 100, durezza delle 
superfici grezze fra il 7° e 8° della scala Mhos, durezza delle 
superfici smaltate  fra il 6° e 7° della scala Mhos, conducibilità
termica da 0.49 a 0.57 W ( mk), resistenza all'usura per le 
superfici smaltate e fiammate ( salate )  nelle zone 3 e 4 del 
test PEI per interni o per esterni, posato fugato su massetto di 
sabbia e cemento e, a posa ultimata, pulitura con segatura, 
ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. 
Pavimento in piastrelle Klinker opache o smaltate da cm 24,5 
x 24,5.

pavimento aula 12c 9,30 7,050 65,57
pavimento segreteria 4,75 7,050 33,49
scalino presso nuova uscita di sicurezza per auditorio 1,60 2,500 4,00

SOMMANO mq 103,06 38,26 3´943,08

19 / 22 Pavimento in lastre di pietra di Trani o Travertino di prima 

E.12.11b scelta, spessore cm  1,5 - 2 e dimensione fino a m² 0.25. Dato 

23 in opera a qualsiasi altezza, con lastre disposte secondo i 
disegni di progetto, allettate con malta bastarda previo 
spolvero di cemento tipo 325, con giunti connessi a cemento 
bianco o colorato. Compreso il trasporto, lo scarico 
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, 
l'avvicinamento al luogo di posa, la cernita delle lastre ed il 
taglio a misura con relativo sfrido, la protezione fino alla 
consegna delle opere, la pulizia finale e quant'altro occorre per 
dare il lavoro finito in opera  a perfetta regola d'arte. 
Pavimento di lastre di Travertino.

eventuale rottura del pavimento sottoposto a lavorazione di 
bocciardatura (5% intera area) 25,00 25,00

SOMMANO mq 25,00 70,00 1´750,00

20 / 28 Ricostruzione statica dei travetti di solai in latero-cemento 

IACP 309 consistente in demolizione di intonaco, demolizione di cls 

29 copriferro degradato, all'intradosso dei travetti, rimozione delle
parti degradate delle pignatte, spazzolatura dei ferri d'armatura,
spalmatura all'intradosso dei travetti con resine epossidiche 
aggrappanti bicomponenti per ripresa dei getti, applicazione 
fino a ricostruire i travetti fino al livello dei ferri di armatura di 
resine epossidiche pastose ad alta resistenza impastate 
opportunamente con sabbia di quarzo, creazione di fori nei 
travetti, nel numero di almeno 6 per travetto, del diametro di 
mm. 20 circa e per una profondità di almeno cm 20, fissaggio 
di bulloni del diametro di mm. 10 nei fori, precedentemente 
eseguiti, con resine epossidiche pastose ad alta resistenza, 

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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fissaggio di ferri piatti, opportunamente forati per alloggiare i 
bulloni di cui sopra, delle dimensioni stabilite dalla D.L., 
previa cordonatura lungo tutta la lunghezza della barra di 
resine epossidiche pure e successivo serraggio dei dadi in 
corrispondenza dei bulloni precedentemente posti in opera, 
taglio dei dadi a presa avvenuta, ricostruzione dei travetti con 
resine epossidiche pastose ad alta resistenza impastate 
opportunamente con sabbia di quarzo. Eseguito a qualsiasi 
altezza, anche a rappezzi e per superfici limitate.

risanamento statico travetti sotto scuola materna-vedi tav. 11
12,00 3,300 39,60

SOMMANO mq 39,60 75,00 2´970,00

21 / 29 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata per il ripristino 
R.04.06a di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e 

30 metodologie Rimozione totale del calcestruzzo degradato e 
privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, 
idropulitura e/o sabbiatura. Previa spazzolatura e/o sabbiatura 
dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di 
monconi, trattamento mediante l'applicazione di due mani di 
un prodotto bicomponente a base cementizio - polimerica, 
inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza 
tra la malta di ripristino e le armature trattate. Ripristino del 
calcestruzzo mediante l'applicazione di malta premiscelata 
tixotropica   (escluso l'onere delle casseforme). La malta dovrà 
possedere le seguenti caratteristiche:
- Resistenza a compressione minima di 5.5 Mpa a 1 giorno e 
32 Mpa a 28 gg.;
- Elevata resistenza a flessione;
- Aderenza al calcestruzzo non inferiore a 4 Mpa a 28 gg.;
- Aderenza all'acciaio di almeno 4 Mpa su barre lisce e 30 Mpa 
su barre a aderenza migliorata a 28 giorni di stagionatura;
- Modulo elastico e coefficiente d'espansione termica simile a 
quello del calcestruzzo 
- Elevata resistenza ai solfati; 
- Resistenza all'attacco d'agenti chimici quali cloruri, solfati, 
piogge acide, anidride carbonica;
- Elevata impermeabilità all'acqua e alle soluzioni acquose 
aggressive e resistenza al gelo anche alla presenza di sali 
disgelanti; 
- Assenza di ritiro sia in fase plastica (UNI 8996) che in fase 
indurita (UNI 8147);
Spessore massimo d'applicazione della malta 3 cm. per mano. 
Durante l'esecuzione del ripristino, la struttura non dovrà 
essere sottoposta a vibrazioni d'intensità tale da compromettere 
l'aderenza malta - supporto per almeno 12 ore, né si potranno 
applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di 48 ore 
dall'intervento. Lo spessore della ricostruzione del calcestruzzo 
ammalorato e le dimensioni saranno stabilite dal progettista 
secondo criteri di calcolo statico. Successivamente sarà 
applicata una malta per rasature. La malta dovrà possedere le 
seguenti caratteristiche:
- Resistenza a compressione: 10 Mpa a 1 giorno e 35 Mpa a 28 
giorni;
- Resistenza a flessione: 7 Mpa a 28 giorni di stagionatura 
- Modulo elastico di almeno 15.000 Mpa a 28 giorni;
- Aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa a 28 giorni; 
il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel 
prezzo: la battitura per l'asportazione del calcestruzzo 
ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura 
delle barre d'acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto 
passivante, applicazione della malta di ricostruzione. Sono 

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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R I P O R T O 113´978,90

escluse dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle 
superfici con getto d'acqua a pressione, i ponteggi, 
impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei 
lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli 
agenti atmosferici.
Per ogni mq. di superficie ricostruita e per uno spessore di cm. 
5.

pareti perimetrali come indicato nella tav. 3 - 20% dell'intera 
area 0,20 470,00 1,000 94,00

SOMMANO mq 94,00 98,60 9´268,40

22 / 30 Fornitura e posa in opera di un liquido impregnante,
R.04.17a idrorepellente, incolore, a base di silani . Il prodotto dovrà
31 possedere le seguenti caratteristiche:

- elevata impermeabilità all’acqua;
- elevata protezione dall’aggressione degli agenti esterni
(cloruri, solfati);
- permeabilità al vapore acqueo;
- ottima adesione al calcestruzzo sottostante.
Il prodotto si applica a pennello, a rullo o con pistola a spruzzo.
Applicare il prodotto in 3-4 mani bagnato su bagnato sino a
completa saturazione. Non applicare mai il prodotto con
temperature inferiori a +5 °C.  Il tutto per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi,
impalcature, e/o attrezzature  necessarie all’esecuzione dei
lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti
atmosferici.
Per ogni mq. di superficie trattata.
pareti perimetrali come indicato nella tav. 3 - intera area

1,00 470,00 1,000 470,00

SOMMANO mq 470,00 9,90 4´653,00

23 / 31 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi i 

E.09.03 pezzi speciali, di forma circolare o quadrangolare, fissati a 

20 staffe di ferro zincato murate alle pareti, ed assemblati 
mediante saldature, viti, rivetti o altro,da lavorazione 
artigianale, del diametro da cm 80  a  cm 120 . Dati in opera a 
qualsiasi altezza incluso l'onere di ponti di servizio sino a 4 ml, 
compreso il taglio a misura, lo sfrido, l'assistenza, il trasporto, 
lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, 
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare 
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Pluviale in 
lamiera zincata diametro 100 mm.

nuovo pluviale mancante alla palestra 2 2,00 8,00 16,00
interramento recapito pluviali esistenti 16,00 1,00 16,00

SOMMANO m 32,00 11,00 352,00

24 / 32 Fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo di acciaio in 

E.04.05 barre di qualsiasi diametro e lunghezza per armatura di 

15 strutture in calcestruzzo, compreso il filo di ferro delle 

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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R I P O R T O 128´252,30

legature, i distanziatori, le eventuali saldature per giunzioni, la 
lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il relativo sfrido, 
il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro
in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, l'assistenza, e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta 
regola d'arte, di tipo Fe B 44K.

Vedi voce n° 20 [mc 5.18] 32,00 165,76

SOMMANO kg 165,76 1,90 314,94

25 / 33 Fornitura, lavorazione e posa in opera di rete elettrosaldata in 
E.04.06 tondini di acciaio di qualsiasi diametro e maglia per armatura 
16 di strutture in calcestruzzo, compreso il filo di ferro delle 

legature, i distanziatori, le eventuali saldature per giunzioni, la 
lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il relativo sfrido, 
l'uso dei ponteggi edil loro disarmo, l'assistenza, il trasporto, lo 
scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, 
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occcorre per dare 
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

Vedi voce n° 19 [mc 2.04] 21,00 42,84

SOMMANO kg 42,84 2,10 89,96

26 / 34 Bocciardatura di pavimenti in marmo, compresa la stuccatura 

E.13.02a con cemento bianco o colorato e la relativa pulizia finale. 

22 Prezzo rinvenente dalla voce E.13.02a aumentata del 30%. 

pavimento accessi alla scuola compreso scalini, intera area

180,00 180,00
pavimentazione sotto pilotis compreso nuovi scalini e nuova
rampa 290,00 290,00
pavimentazione accesso palestra 1, compreso scalini 44,00 44,00
pavimentazione accesso palestra 1, compreso scalini 5,05 2,400 12,12
pavimentazione accesso palestra 2, compreso scalini 46,00 46,00
pavimentazione accesso palestra 2, compreso scalini 13,00 13,00
scale di emergenza piano primo 6,00 6,65 1,200 47,88
scale di emergenza piano secondo 2,00 6,65 1,200 15,96

SOMMANO mq 648,96 12,00 7´787,52

27 / 77 Ghiaia silicea di fiume. Fornitura e posa in opera di ghiaia di 

Inf.02.11.03 fiume lavata, naturalmente levigata e di forma pressocché 

61 toteggiante, diametro finoa cm. 4,0; in opera a qualsiasi 
altezza, su superfice precedentemente preparata, sistemazione 
a strati minimi di cm. 5,0, rullatura e stesa manuale.

strato di protezione della guaina 3330,00 0,060 199,80

SOMMANO mc 199,80 39,90 7´972,02

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
(Messa in sicurezza)  (Cat 3)

28 / 7 Taglio a sezione obbligata secondo le linee prestabilite dalla 

R.02.39d D.L. di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito a 

11 mano o con l'ausilio di mezzi meccanici. Compreso il taglio 
dei ferri di armatura anche con l'uso di fiamma ossidrica, la 
cernita del calcestruzzo e del ferro, le eventuali opere 
provvisionali, il carico ed eventuale accatastamento del 
materiale nell'abito del cantiere e quant'altro occorre per dare il 

COMMITTENTE: Comune di Monopoli

A   R I P O R T A R E 144´416,74



pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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lavoro finito a regola d'arte. Taglio con mezzi meccanici di 
conglomerati armati

ampliamento porta acesso seminterrato - fronte SUD-EST
0,75 0,300 0,360 0,08

ampliamento porta acesso seminterrato - fronte NORD-OVEST 0,85 0,300 0,660 0,17

SOMMANO mc 0,25 300,00 75,00

29 / 43 Taglio a sezione obbligata secondo le linee prestabilite dalla 
R.02.39d D.L. di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito a 
11 mano o con l'ausilio di mezzi meccanici. Compreso il taglio 

dei ferri di armatura anche con l'uso di fiamma ossidrica, la 
cernita del calcestruzzo e del ferro, le eventuali opere 
provvisionali, il carico ed eventuale accatastamento del 
materiale nell'abito del cantiere e quant'altro occorre per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. Taglio con mezzi meccanici di 
conglomerati armati

modifica rampa disabili e scale 16,00 0,150 1,000 2,40
nuova rampa disabili 1,50 3,800 0,200 1,14

SOMMANO mc 3,54 300,00 1´062,00

30 / 44 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio come 

E.04.02b2 sopra...Per strutture in elevazione con resistenza caratteristica a 

14 compressione del conglomerato cementizio a 28 giorni di 
stagionatura; slump 2 cm 13 + o - 3, travi, pilastri, solette, ecc. 
Rck 250 Kg/cmq

nuova rampa disabili 3,80 1,500 0,100 0,57
nuova rampa disabili sala riunioni-muro d'ala 13,10 0,150 0,900 1,77
nuova rampa disabili sala riunioni-piano di calpestio 14,40 1,200 0,100 1,73

SOMMANO mc 4,07 164,00 667,48

31 / 48 Fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo di acciaio in 

E.04.05 barre di qualsiasi diametro e lunghezza per armatura di 

15 strutture in calcestruzzo, compreso il filo di ferro delle 
legature, i distanziatori, le eventuali saldature per giunzioni, la 
lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il relativo sfrido, 
il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro
in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, l'assistenza, e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta 
regola d'arte, di tipo Fe B 44K.

nuova rampa disabili sala riunioni-muri d'ala 40 kg/mc 40,00 1,77 70,80

SOMMANO kg 70,80 1,90 134,52

32 / 49 Fornitura, lavorazione e posa in opera di rete elettrosaldata in 

E.04.06 tondini di acciaio di qualsiasi diametro e maglia per armatura 

16 di strutture in calcestruzzo, compreso il filo di ferro delle 
legature, i distanziatori, le eventuali saldature per giunzioni, la 
lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il relativo sfrido, 
l'uso dei ponteggi edil loro disarmo, l'assistenza, il trasporto, lo 
scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, 
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occcorre per dare 
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

nuova rampa disabili sala riunione-piano di calpestio 20,00 1,73 34,60

SOMMANO kg 34,60 2,10 72,66

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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33 / 50 Casserature per getti in conglomerato cementizio quali pareti e 
E.04.10 setti di spessore superiore a cm 15 e fino a cm 30, curve o 
17 comunque sagomate realizzate con tavolame di abete, 

compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i 
ponteggi fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio; compreso 
altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di 
idonei disarmanti, misurato per un solo lato.

nuova rampa disabili sala riunioni-muri d'ala 2,00 13,10 0,900 23,58

SOMMANO mq 23,58 28,00 660,24

34 / 51 Demolizione di parete divisoria interna a qualsiasi piano e per 
R.02.08a altezza fino a m 3.00, eseguita a mano e/o con l'ausilio di 
04 utensili elettrici e meccanici, compreso intonaco, rivestimenti, 

tubazioni  passanti e impianti  elettrici. Compresi inoltre la 
cernita ed accatastamento dei materiali di risulta fino ad una 
distanza di metri 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro 
finito in opera a perfetta regola d'arte. Demolizione di tramezzi 
di spessore da  cm. 10 a cm. 15 : escluso trasporto a discarica

modifiche al bagno del piano terra 3,55 3,000 10,65
apertura nuova porta 1,00 2,300 2,30

SOMMANO mq 12,95 15,00 194,25

35 / 52 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o 

R.02.02b malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche 

03 armato,  di sottofondo platee o per formazione di pendenze 
etc., eseguito a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore 
elettro- pneumatico, a qualsiasi altezza e condizione. 
Compreso il taglio dei ferri anche con fiamma ossidrica , la 
cernita,  il  tiro in basso, l'accatastamento  dei materiali di 
risulta fino ad  una distanza di m 50  e quant'altro occorre per 
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. 
Demolizione di calcestruzzo magro o malta di gretonato, di 
altezza  sino a 6,00 cm

modifiche al bagno piano terra pavimento 1,80 2,250 4,05

SOMMANO mq 4,05 11,50 46,58

36 / 53 Rimozione di rivestimenti  in piastrelle maiolicate di qualsiasi 

R.02.32a dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o 

05 collante. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di 
martello demolitore  elettro-pneumatico, ponendo attenzione e 
cura a non arrecare  danno  alle strutture sottostanti.  Inclusa 
inoltre la  cernita ed accatastamento dei materiali  rimossi, il 
tiro in basso, il   trasporto sino  al sito di carico per una 
distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro 
finito in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione senza 
recupero.

modifiche al bagno piano terra parete sx entrando 2,25 3,000 6,75

SOMMANO mq 6,75 11,00 74,25

37 / 54 Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di 

R.02.36b impianti idrico sanitario o termino (apparecchi sanitari e corpi 

07 radianti) ricadenti all'interno del singolo ambiente. Eseguita a 

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, compreso lo 
smontaggio delle rubinetterie e dei sifoni di scarico, la 
demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di 
grappe zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti 
metalliche e la otturazione delle derivazioni con tappi filettati.
Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali 
rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo, il ripristino 
delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per 
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte (valutato 
per pezzo sanitario). Rimozione di soli apparecchi sanitari.

adeguamento bagno piano terra 2,00 2,00
adeguamento bagno piano primo 2,00 2,00
adeguamento bagno piano secondo 2,00 2,00

SOMMANO cad 6,00 30,00 180,00

38 / 55 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di 

E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente 

02 da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, 
compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale 
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli 
oneri di conferimento a discarica.
Oneri di conferimento a discarica + 10,00 €/mc

quantità demolizioni precedenti 3,50 3,50

SOMMANO mc 3,50 21,00 73,50

39 / 56 Tramezzo di mattoni e malta bastarda. Compresa l'eventuale 

E.06.30c cernita dei blocchetti, la formazione di architravi, spallette, 

18 riseghe, ammorsature, lo sfrido, l'uso dei ponteggi di servizio 
ed il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, 
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di 
posa e quant'altro occorre  per dare il lavoro finito in opera a 
perfetta regola d'arte. Tramezzo di mattoni forati e malta 
bastarda spessore cm 8.

nuovo muro bagno piano terra 2,250 3,000 6,75

SOMMANO mq 6,75 21,65 146,14

40 / 57 Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle in 

E.12.17b ceramica smaltate, di prima scelta, con biscotto a superficie 

21 piana  in vista semilucida, posato a cassero  su massetto  
fratazzato  a  sabbia  e  cemento.  Compresa  la  sigillatura  dei  
giunti  a cemento  anche  colorato,  l'assistenza,  il  trasporto,  
lo  scarico   dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro  in 
alto, l'avvicinamento al luogo  di  posa, il taglio  a misura ed il 
relativo sfrido, la pulizia della superficie a posa ultimata e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta 
regola d'arte. Mattonelle di cotto semplice da cm 20 x 20 o 20 
x 25 spessore mm 8 - 12

nuovo bagno piano terra 1,80 2,250 4,05

SOMMANO mq 4,05 30,00 121,50

41 / 58 Rivestimento di pareti interne in  piastrelle di ceramica 

E.15.02 smaltata  monocottura,  1° scelta,  pasta rossa con superficie 

26 liscia o semilucida poste in opera su sottofondi predisposti, 
compreso l'allettamento con malta, la stuccatura dei giunti con 

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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cemento bianco e la  pulitura finale, esclusi i pezzi  speciali e 
ogni intervento sui supporti sottostanti e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
Piastrelle monocottura delle dimensioni cm 20 x 20 o 20 x 25

nuovo bagno piano terra 2,00 1,80 2,200 7,92
nuovo bagno piano terra 2,00 2,25 2,000 9,00

SOMMANO mq 16,92 33,90 573,59

42 / 59 Intonaco liscio, per interni e esterni eseguito a qualsiasi altezza
E.16.03a su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta  di
27 cemento. Realizzato con un primo strato       di almeno 10 mm

con malta dosata a kg 400 di cemento, e con un secondo strato
di spessore minimo mm 8 in malta cementizia fino a kg 600,
tirato in piano con regolo e frattazzo, applicati previa
disposizione di guide e poste e rifinito con sovrastante strato di
colla della stessa malta passata al crivello fino e lisciata con
frattazzo metallico, compresa l'esecuzione dei raccordi negli
angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei
materiali ed attrezzi necessari. Incluso inoltre l'uso dei ponteggi
fino ad una altezza dal suolo del piano tavolato pari a m 3,60,  il
loro disarmo,il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa
di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco liscio a
due strati su superfici interne.
nuovo bagno piano terra 2,00 1,80 0,800 2,88
nuovo bagno piano terra 1,00 2,25 0,800 1,80

SOMMANO mq 4,68 14,00 65,52

43 / 61 Fornitura e  posa in  opera  di lavabo in  porcellana vetrificata 

I.02.04a per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di 

41 abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da 
lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, 
bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi e comprensivo 
di  staffe rigide  per il fissaggio a parete, relativo fissaggio con  
viti idonee per ogni tipo di muratura, sifone di scarico  con  
piletta e raccordo  flessibile,  collegamento  alle  tubazioni  di  
adduzione  acqua  e  scarico; l'assistenza muraria. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono 
esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si 
precisa inoltre che i  materiali  sopra  indicati  dovranno  
essere  di  tipo,  scelta,  qualità,  caratteristiche, dimensioni,  
peso,  colore  e  spessori  come  da  prescrizioni  contrattuali  o  
come  da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle 
norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti 
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei 
materiali stessi. delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in 
meno o in più di cm 2..

adeguamento bagno piano terra 1,00
adeguamento bagno piano primo 1,00
adeguamento bagno piano secondo 1,00

SOMMANO cad 3,00 275,95 827,85

44 / 62 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana 

I.02.08 vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di 

42 abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso 
con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per 

COMMITTENTE: Comune di Monopoli

A   R I P O R T A R E 149´391,82
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R I P O R T O 149´391,82

introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone 
incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, 
pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in 
plastica, doccetta metallica a pulsante con tubo flessibile e 
gancio e comprensivo di allettamento sul pavimento con 
cemento, relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio 
cromato, relative guarnizioni, assistenza muraria. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si 
precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di 
tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta 
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. 
Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a 
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

adeguamento bagno piano terra 1,00
adeguamento bagno piano primo 1,00
adeguamento bagno piano secondo 1,00

SOMMANO cad 3,00 568,10 1´704,30

45 / 63 Fornitura e posa in opera di accessori per bagni per disabili
I.03.02b (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
44 architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato,

diametro esterno  35 mm, con anima in lega di  alluminio,
comprensivi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di
fissaggio per ogni  tipo di  muratura, assistenza  muraria  e
quanto  altro  necessario.  E’  inoltre  compreso  quanto  altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione
fisso orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 250.
adeguamento bagno piano terra 3,00
adeguamento bagno piano primo 3,00
adeguamento bagno piano secondo 3,00

SOMMANO cad 9,00 63,62 572,58

46 / 71 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando 

I.04.14a cromato, realizzato nel rispetto delle norme  UNI  EN 200,  

47 UNI  EN  246, UNI EN 248  o  delle equivalenti norme  NF,  
per  lavabo  con  scarico,  corredato  di  raccordi  con  filtro  
incorporato perfettamente funzionante. E' compreso quanto 
occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.

adeguamento bagno piano terra 1,00
adeguamento bagno piano primo 1,00
adeguamento bagno piano secondo 1,00

SOMMANO cad 3,00 162,00 486,00

47 / 72 Fornitura e posa in opera di accessori per bagni per disabili
I.03.02e (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
45 architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato,

diametro esterno  35 mm, con anima in lega di  alluminio,
comprensivi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di
fissaggio per ogni  tipo di  muratura, assistenza  muraria  e
quanto  altro  necessario.  E’  inoltre  compreso  quanto  altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Specchio
reclinabile, dimensioni max cm 70x70.
adeguamento bagno piano terra 1,00
adeguamento bagno piano primo 1,00
adeguamento bagno piano secondo 1,00

COMMITTENTE: Comune di Monopoli

A   R I P O R T A R E 3,00 152´154,70



pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 152´154,70

SOMMANO cad 3,00 293,40 880,20

48 / 73 Fornitura e posa in opera di accessori per bagni per disabili
I.03.02d (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
46 architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato,

diametro esterno  35 mm, con anima in lega di  alluminio,
comprensivi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di
fissaggio per ogni  tipo di  muratura, assistenza  muraria  e
quanto  altro  necessario.  E’  inoltre  compreso  quanto  altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione
fisso verticale, altezza max cm 170.
adeguamento bagno piano terra 2,00
adeguamento bagno piano primo 2,00
adeguamento bagno piano secondo 2,00

SOMMANO cad 6,00 69,75 418,50

49 / 74 Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di 

I.01.01a apparecchi igienico- sanitari con acqua calda o fredda, (solo 

40 fredda sino alla cassetta di scarico del vaso a sedere) eseguito 
dal collettore (quest'ultimo  escluso) fino all'apparecchio 
erogatore, con tubazione rame rivestite con guaina in PVC o in 
ferro zincato nei diametri indicati negli  elaborati  progettuali,  
completo  di  raccordi,   curve,   gomiti,  pezzi  speciali, 
compresa    la  coibentazione  delle  tubazioni  di  adduzione  
acqua  calda  con  guaina elastomerica  a  celle  chiuse  avente  
spessore  di  6  mm  e  quant'altro  necessario  ad esclusione 
delle opere murarie; Il tutto secondo le indicazioni della D.L., 
per portare il lavoro ad essere realizzato a perfetta regola d'arte 
e compreso ogni onere e magistero. per ambienti con gruppi di 
servizio con un numero di apparecchi da 1 a 5, per 
apparecchio igienico.

modifica bagno piano terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 66,80 133,60

50 / 75 Fornitura e posa in opera di accessori da bagno in ABS. Sono 

I.03.01e compresi: l'assistenza muraria per l'apertura e la ripresa del 

43 rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; la muratura 
degli accessori stessi. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito. Portacarta delle dimensioni di circa 
cm 15x15.

adeguamento bagno piano terra 1,00
adeguamento bagno piano primo 1,00
adeguamento bagno piano secondo 1,00

SOMMANO cad 3,00 32,75 98,25

51 / 76 Porta interna in legno a  uno o due  battenti tamburata a 

E.16.03a struttura cellulare, con  o senza sopraluce a vetri fisso, 

28 composta da: telaio maestro di sezione cm 9x4.5 liscio o  con  
modanatura  ricacciata;  battenti  formati  da  listoni  di  
sezione  cm  6x4; intelaiatura interna di listelli disposti a 
riquadro di  lato non superiore a  cm  10, rivestita sulle  due 
faccie; zoccoletto di abete al piede  di  altezza cm 10, in  opera
compreso l'assistenza, il trasporto, lo scarico  dall'automezzo, 
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di 
posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro 
finito in opera a perfetta regola d'arte. Porta interna in 

COMMITTENTE: Comune di Monopoli

A   R I P O R T A R E 153´685,25
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R I P O R T O 153´685,25

compensato di mogano - pino - noce e rovere

nuova porta bagno piano terra 0,900 2,200 1,98

SOMMANO mq 1,98 167,00 330,66

ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI (Messa in
sicurezza)  (Cat 4)

52 / 36 Taglio a sezione obbligata secondo le linee prestabilite dalla 
R.02.39d D.L. di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito a 
11 mano o con l'ausilio di mezzi meccanici. Compreso il taglio 

dei ferri di armatura anche con l'uso di fiamma ossidrica, la 
cernita del calcestruzzo e del ferro, le eventuali opere 
provvisionali, il carico ed eventuale accatastamento del 
materiale nell'abito del cantiere e quant'altro occorre per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. Taglio con mezzi meccanici di 
conglomerati armati

apertura nuova uscita di sicurezza per auditorio 1,35 0,300 2,250 0,91
ampliamento uscita sicurezza p1° 2,00 0,40 0,300 2,150 0,52
ampliamento uscita sicurezza p2° 1,00 0,30 0,300 2,150 0,19
creazione apertura aspirazione archivio 0,20 0,200 0,300 0,01

SOMMANO mc 1,63 300,00 489,00

53 / 37 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di 

E.01.27 materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente 

02 da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, 
compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale 
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli 
oneri di conferimento a discarica.
Oneri di conferimento a discarica + 10,00 €/mc

quantità precedente 1,63

SOMMANO mc 1,63 21,00 34,23

54 / 38 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata per il ripristino 

R.04.06a di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e 

30 metodologie Rimozione totale del calcestruzzo degradato e 
privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, 
idropulitura e/o sabbiatura. Previa spazzolatura e/o sabbiatura 
dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di 
monconi, trattamento mediante l'applicazione di due mani di 
un prodotto bicomponente a base cementizio - polimerica, 
inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza 
tra la malta di ripristino e le armature trattate. Ripristino del 
calcestruzzo mediante l'applicazione di malta premiscelata 
tixotropica   (escluso l'onere delle casseforme). La malta dovrà 
possedere le seguenti caratteristiche:
- Resistenza a compressione minima di 5.5 Mpa a 1 giorno e 
32 Mpa a 28 gg.;
- Elevata resistenza a flessione;
- Aderenza al calcestruzzo non inferiore a 4 Mpa a 28 gg.;
- Aderenza all'acciaio di almeno 4 Mpa su barre lisce e 30 Mpa 
su barre a aderenza migliorata a 28 giorni di stagionatura;
- Modulo elastico e coefficiente d'espansione termica simile a 
quello del calcestruzzo 
- Elevata resistenza ai solfati; 
- Resistenza all'attacco d'agenti chimici quali cloruri, solfati, 
piogge acide, anidride carbonica;
- Elevata impermeabilità all'acqua e alle soluzioni acquose 

COMMITTENTE: Comune di Monopoli

A   R I P O R T A R E 154´539,14



pag. 17

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 154´539,14

aggressive e resistenza al gelo anche alla presenza di sali 
disgelanti; 
- Assenza di ritiro sia in fase plastica (UNI 8996) che in fase 
indurita (UNI 8147);
Spessore massimo d'applicazione della malta 3 cm. per mano. 
Durante l'esecuzione del ripristino, la struttura non dovrà 
essere sottoposta a vibrazioni d'intensità tale da compromettere 
l'aderenza malta - supporto per almeno 12 ore, né si potranno 
applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di 48 ore 
dall'intervento. Lo spessore della ricostruzione del calcestruzzo 
ammalorato e le dimensioni saranno stabilite dal progettista 
secondo criteri di calcolo statico. Successivamente sarà 
applicata una malta per rasature. La malta dovrà possedere le 
seguenti caratteristiche:
- Resistenza a compressione: 10 Mpa a 1 giorno e 35 Mpa a 28 
giorni;
- Resistenza a flessione: 7 Mpa a 28 giorni di stagionatura 
- Modulo elastico di almeno 15.000 Mpa a 28 giorni;
- Aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa a 28 giorni; 
il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel 
prezzo: la battitura per l'asportazione del calcestruzzo 
ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura 
delle barre d'acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto 
passivante, applicazione della malta di ricostruzione. Sono 
escluse dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle 
superfici con getto d'acqua a pressione, i ponteggi, 
impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei 
lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli 
agenti atmosferici.
Per ogni mq. di superficie ricostruita e per uno spessore di cm. 
5.

ripristino tagli uscite sicurezza 6,00 0,30 2,150 3,87
ripristino tagli uscite sicurezza 3,00 0,30 1,200 1,08

SOMMANO mq 4,95 98,60 488,07

55 / 41 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio come 

E.04.02b2 sopra...Per strutture in elevazione con resistenza caratteristica a 

14 compressione del conglomerato cementizio a 28 giorni di 
stagionatura; slump 2 cm 13 + o - 3, travi, pilastri, solette, ecc. 
Rck 250 Kg/cmq

scalino presso nuova uscita di sicurezza per aula magna

2,45 1,600 0,200 0,78

SOMMANO mc 0,78 164,00 127,92

56 / 42 Casserature per getti in conglomerato cementizio quali pareti e 

E.04.10 setti di spessore superiore a cm 15 e fino a cm 30, curve o 

17 comunque sagomate realizzate con tavolame di abete, 
compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i 
ponteggi fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio; compreso 
altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di 
idonei disarmanti, misurato per un solo lato.

scalino presso nuova uscita di sicurezza per aula magna

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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R I P O R T O 155´155,13

4,10 0,200 0,82

SOMMANO mq 0,82 28,00 22,96

57 / 45 Fornitura e posa in opera di cassetta con idrante completa da 
A.01.1h incasso UNI 45 o UNI 70 composta da saracinesca a vite 1"1/2  
48 o  2" o  2"1/2, sella portamanichetta, rotolo in nylon  

gommato,  lastra  trasparente  anti  UV  a   frangibilità  
programmata,  lancia erogatrice a triplice effetto, raccordi, 
legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422, cassetta 
in lamiera da incasso con portello in profilato di alluminio 
anodizzato di dimensioni indicative mm 560 x 360 x 150 per 
UNI 45 e mm 560 x 420 x 250 per UNI 70.  Nel prezzo 
s'intendono compresi le opere murarie di apertura e chiusura 
nicchia su laterizi forati e murature leggere, le tracce su solette, 
muri in c.a. o in pietra; E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. Cassetta UNI 70, lancia in lega 
leggera,  lunghezza tubo m 20.

in sostituzione di quelle esistenti non funzionanti 10,00

SOMMANO cad 10,00 423,35 4´233,50

58 / 46 Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere 

A.01.9d polivalente per classi di fuoco A  (combustibili  solidi),  B  

50 (combustibili   liquidi),  C  (combustibili  gassosi),  tipo 
omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto 
metallico per fissaggio a  muro,  manichetta  con  ugello,  
manometro  ed  ogni  altro  accessorio  necessario 
all'installazione e funzionamento. E' compreso quanto occorre 
per dare il lavoro finito. Estintore classe 34A - 233BC (Kg 6).

sostituzioni esistenti 29,00

SOMMANO cad 29,00 57,65 1´671,85

59 / 47 Fornitura e posa in opera di cartellonistica da applicare a muro 

A.01.26b o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di 

51 pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante cartelli in 
alluminio spessore minimo mm 0,5, oppure in materiale 
plastico spessore minimo  mm 1,5 leggibili da una  distanza  
prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie 
al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni minime 
indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di 
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). 
Cartello LxH = mm 330x500 - d = m 10.

una per ogni ogni aula e nei corridoi 55,00

SOMMANO cad 55,00 82,90 4´559,50

60 / 64 Fornitura e posa in opera di cartellonistica da applicare a muro 

A.01.027c o su superfici lisce con indicazioni  specifiche  e  

49 personalizzate  di  segnali  di  pericolo,  divieto  e  obbligo, 
realizzata  mediante etichetta autoadesiva.  E' compreso  
quanto occorre per  dare il lavoro finito.Dimensioni minime 
indicative dell'etichetta: L x H (mm). Etichetta LxH = mm 
250x175.

su lampade presso uscite di sicurezza 35,00

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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R I P O R T O 35,00 165´642,94

SOMMANO cad 35,00 5,80 203,00

61 / 67 Fornitura e  posa in opera di canalizzazioni per  distribuzione  
T.21.03 dell'aria a sezione rettangolare realizzate con pannelli 
54 sandwich in poliuretano di spessore minimo 20 mm, rivestito 

su entrambe le facce con foglio di alluminio, classe  di 
reazione al fuoco  0-1-0, complete di angolari in alluminio per  
giunzioni,  pezzi speciali quali curve,  derivazioni,   raccordi, 
ecc.,  nastro  di   finitura,   staffaggi  e  quanto  altro necessario 
alla corretta posa  in opera. La canalizzazione  è conteggiata 
per metro quadro di pannello installato.

creazione condotta areazione archivio 2,00 0,600 1,20

SOMMANO mq 1,20 55,44 66,53

62 / 68 Fornitura e posa in opera di griglia di aspirazione in alluminio 

T.21.18a ad alette fisse inclinate a 45° con passo  di 30 mm, sistema di  

55 fissaggio con viti a vista, comprensiva  di serranda di taratura 
e di ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte. Dim. 200*100 mm

al condotto di areazione archivio 2,00

SOMMANO cad 2,00 25,82 51,64

63 / 69 Fornitura e posa in opera di aspiratore per portate fino a 275
T.22.01d mc/h, motore monofase, idoneo  per  montaggio  in  bagni  e
56 locali  di  servizio,  da  collegare  a  condotte  di espulsione  con

diametro  da   mm  100,   completo  di  serrandina  antiricircolo
e temporizzatore per spegnimento ritardato,  comprese le opere
murarie,  collegamenti elettrici esclusi. Portata d’aria max a
bocca libera non inferiore a: Q (mc/h). Numero velocità: V. Q =
275/136 V = 2. cad
al condotto di aspirazione archivio 1,00

SOMMANO cad 1,00 173,64 173,64

Parziale OPERE EDILI  (SpCat 1) euro 166´137,75
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Monopoli
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R I P O R T O 166´137,75

OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA (Messa in
sicurezza)  (SpCat 2)

64 / 39 Infisso in profilato di lamiera di alluminio anodizzato estruso 
E.17.06a+ per finestre e balconi ad uno o due battenti apribili o 
E.18.19c scorrevoli, ovvero per finestre a due battenti di altezza eguale, 
35 o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, 

con profilati a giunto aperto (taglio termico) della sezione 
minima di mm 50 e dello spessore di mm 1,5, rifinite con le 
parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera
ossidata anodicamente a 15 micron; completi di controtelai, 
scossalino in alluminio per l'eliminazione di condensa,coprifili 
in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega 
leggera, cerniere, scodellini, scrocco ed ogni altro accessorio, 
compreso la cremonese in alluminio. Compreso smontaggio, 
tiro in basso, trasporto e conferimento a discarica degli 
eventuali infissi esistenti.
Completi inoltre di fornitura e posa in opera di vetro camera 
costituito da lastre in vetro float basso emissivo con interposta 
intercapedine d'aria disidratata e distanziatore sigillato in 
alluminio. Dato in opera su telai metallici o in legno con 
fermavetro riportato o fissato con viti ribattute e sigillatura con 
mastice a base di silicone. Compreso il taglio a misura ed il 
relativo sfrido, l'uso dei ponteggi ed il loro disarmo, 
l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, 
l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di 
posa, la pulizia finale, la protezione fino alla consegna delle 
opere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a 
perfetta regola d'arte. Vetro camera spessore mm 4 - 12 - 4 su 
infissi. 

nuove uscite di sicurezza per auditorio 2,00 0,60 2,200 2,64
nuovi infissi per uscite di sicurezza al primo e secondo piano 3,00 1,200 2,100 7,56

SOMMANO mq 10,20 252,06 2´571,01

65 / 40 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da applicare 

A.02.15b su porte a battente o a ventola di qualsiasi natura e tipo, per il

32 deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. 
Realizzati mediante un sistema di chiusura a barra di comando 
in modo da consentire l'apertura del serramento non appena 
venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque 
rispondenti alle vigenti normative di legge sia in fatto di 
requisiti costruttivi che di montaggio. Dati in opera completi 
di supporti di fissaggio al serramento, fermi sui punti di 
chiusura a vista o da incasso, sistemi di sbloccaggio, barra 
orizzontale in acciaio inox o verniciata regolabile in lunghezza, 
sistemi di chiusura ad uno o piu punti di bloccaggio ed 
eventuale maniglia esterna semplice o con serratura. Compresa 
inoltre l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, 
l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di 
posa, la minuteria e ferramenta necessaria per il montaggio e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta 
regola d'arte, esclusa solo la maniglia di apertura esterna con o 
senza serratura se non menzionata specificatamente nella 
tipologia. Maniglione antipanico tipo a leva per porte REI 
scrocco alto e basso.

nuova uscita di sicurezza per aula magna 2,00
alle nuove uscite di sicurezza al primo e secondo piano 3,00

COMMITTENTE: Comune di Monopoli

A   R I P O R T A R E 5,00 168´708,76
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 168´708,76

SOMMANO cad 5,00 368,40 1´842,00

66 / 70 Fornitura e  posa in  opera  di porta antincendio ad un  battente 
A.02.01b in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma 
52 UNI 9723, e comprensiva di telaio in acciaio munito di zanche 

per fissaggio a muro, battente con doppia maniglia, serratura 
con chiave  patent,  guarnizione  termoespandente,  le  cerniere  
con  molla  di  richiamo, targhetta identificativa, verniciatura 
standard con mano di vernice epossidica ed opere murarie di 
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la 
tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto 
con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 900 x 2150.

separazione tra archivio e segreteria 1,00

SOMMANO cad 1,00 418,50 418,50

RINGHIERE, CANCELLI E INFISSI (Messa in sicurezza)
(Cat 5)

67 / 17 Infisso in profilato di lamiera di alluminio anodizzato estruso 

E.17.06a+ per finestre e balconi ad uno o due battenti apribili o 

E.18.19c scorrevoli, ovvero per finestre a due battenti di altezza eguale, 

35 o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, 
con profilati a giunto aperto (taglio termico) della sezione 
minima di mm 50 e dello spessore di mm 1,5, rifinite con le 
parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera
ossidata anodicamente a 15 micron; completi di controtelai, 
scossalino in alluminio per l'eliminazione di condensa,coprifili 
in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega 
leggera, cerniere, scodellini, scrocco ed ogni altro accessorio, 
compreso la cremonese in alluminio. Compreso smontaggio, 
tiro in basso, trasporto e conferimento a discarica degli 
eventuali infissi esistenti.
Completi inoltre di fornitura e posa in opera di vetro camera 
costituito da lastre in vetro float basso emissivo con interposta 
intercapedine d'aria disidratata e distanziatore sigillato in 
alluminio. Dato in opera su telai metallici o in legno con 
fermavetro riportato o fissato con viti ribattute e sigillatura con 
mastice a base di silicone. Compreso il taglio a misura ed il 
relativo sfrido, l'uso dei ponteggi ed il loro disarmo, 
l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, 
l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di 
posa, la pulizia finale, la protezione fino alla consegna delle 
opere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a 
perfetta regola d'arte. Vetro camera spessore mm 4 - 12 - 4 su 
infissi. 

sostituzione infissi aula magna parete esposta a SUD - EST

2,00 3,10 1,150 7,13
sostituzione infissi aula magna parete esposta a NORD - EST 6,90 0,650 4,49
parete a SUD - EST 24,00 6,90 1,450 240,12
parete a SUD - EST 1,00 4,60 1,450 6,67
parete a SUD - OVEST 6,00 6,90 1,450 60,03
parete a SUD - OVEST 2,00 2,30 1,450 6,67
parete a SUD - OVEST 2,00 1,20 1,450 3,48

SOMMANO mq 328,59 252,06 82´824,40

COMMITTENTE: Comune di Monopoli

A   R I P O R T A R E 253´793,66
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R I P O R T O 253´793,66

68 / 23 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e 
E.10.10 terrazzi, recinzioni, cancelli, balconi, grate ecc. in profilati 
34 metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con 

parti apribili, completi di cerniere, squadre, compassi e 
predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Dati in opera 
a qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura,lo sfrido, 
l'assemblaggio mediante saldatura, rivetti, viti o altro, 
eventuali piastre ed accessori, le opere murarie, la minuteria e 
ferramenta necessarie, ed incluso altresì l'uso dei ponteggi ed il
loro disarmo, l'assistenza, il trasporto, lo scarico 
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, 
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare 
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Manufatti in 
ferro.

sostituzione cancello esistente peso 30 kg/mq 30,00 4,00 2,000 240,00
sostituzione cancello esistente peso 30 kg/mq 30,00 7,10 2,000 426,00

SOMMANO kg. 666,00 6,50 4´329,00

69 / 24 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e 
E.10.10 terrazzi, recinzioni, cancelli, balconi, grate ecc. in profilati 

34 metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con 
parti apribili, completi di cerniere, squadre, compassi e 
predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Dati in opera 
a qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura,lo sfrido, 
l'assemblaggio mediante saldatura, rivetti, viti o altro, 
eventuali piastre ed accessori, le opere murarie, la minuteria e 
ferramenta necessarie, ed incluso altresì l'uso dei ponteggi ed il
loro disarmo, l'assistenza, il trasporto, lo scarico 
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, 
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare 
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Manufatti in 
ferro.

nuova ringhiera protezione finestra piano primo c/o 
consultazione cataloghi 30,00 3,30 1,150 113,85

SOMMANO kg. 113,85 6,50 740,03

70 / 25 Grigliato metallico tipo "Orsogrill" zincato in pannelli, per 

E.10.06a recinzioni, completo di bordi zincati a caldo, compreso 

33 montanti, piantoni o/e altri elementi di supporto anch'essi 
zincati a caldo, guide, zanche, bullonerie, e simili, di qualsiasi
forma e dimensione; ogni onere compreso per dare l'opera 
compiuta a regola d'arte e in opera.

recinzione perimetrale peso 15 kg/mq 15,00 8,00 0,900 108,00
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq 15,00 2,10 0,900 28,35
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq 15,00 6,30 0,900 85,05
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq 15,00 2,00 0,900 27,00
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq 15,00 32,00 0,900 432,00
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq 15,00 4,10 0,900 55,35
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq 15,00 3,00 0,900 40,50
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq 15,00 5,10 0,900 68,85
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq 15,00 2,00 0,900 27,00
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq 15,00 1,00 0,900 13,50
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq 15,00 2,10 0,900 28,35
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq 15,00 1,90 0,900 25,65
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq 15,00 47,20 0,900 637,20
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq 15,00 22,40 0,900 302,40
recinzione perimetrale peso 15 kg/mq 15,00 22,80 0,900 307,80

SOMMANO kg 2´187,00 5,90 12´903,30

COMMITTENTE: Comune di Monopoli

A   R I P O R T A R E 271´765,99
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R I P O R T O 271´765,99

Parziale OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA (Messa
in sicurezza)  (SpCat 2) euro 105´628,24

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Monopoli

A   R I P O R T A R E 271´765,99
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R I P O R T O 271´765,99

IMPIANTI ELETTRICI (Messa in sicurezza)  (SpCat 3)
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

(Messa in sicurezza)  (Cat 3)

71 / 60 Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio 
EL.05.04e monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio 
38 in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato 

di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a 
bassa luminanza, a vista ad una altezza max di m 3,50, 
comprensiva di accessori, reattori, condensatori di 
rifasamento, starter, fissaggi e tubi fluorescenti. E' inoltre 
compreso lo smontaggio, il trasporto a rifiuto e lo smaltimento 
dell'eventuale corpo illuminante esistente e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 
Lampade 2x36W con ottica in acciaio.

nuovo bagno piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 92,77 92,77

ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI (Messa in
sicurezza)  (Cat 4)

72 / 65 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza a bandiera
EL.05.18a realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia
53 minima h 1, ad  una altezza  max  di m 3,50 e comprensiva   di

tubi,   starter;   reattori,   batteria   Ni-Cd,   inverter;
pittogramma normalizzato,  con  possibilità  di  inibizione,
grado  di  protezione  IP40  o  IP65  e predisposizione per il
telecomando. E' inoltre compreso lo smontaggio, il trasporto a
rifiuto e lo smaltimento dell'eventuale corpo illuminante
esistente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con 1
lampada   8W (solo emergenza - 1 h autonomia) IP40.
sostituzione ed integrazione di quelle esistenti al piano terra

24,00
sostituzione ed integrazione di quelle esistenti al piano primo 12,00
sostituzione ed intregazione di quelle esistenti al piano secondo 7,00

SOMMANO cad 43,00 174,59 7´507,37

REVISIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE (Messa in
sicurezza)  (Cat 6)

73 / 26 Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio 

EL.05.04e monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio 

38 in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato 
di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a 
bassa luminanza, a vista ad una altezza max di m 3,50, 
comprensiva di accessori, reattori, condensatori di 
rifasamento, starter, fissaggi e tubi fluorescenti. E' inoltre 
compreso lo smontaggio, il trasporto a rifiuto e lo smaltimento 
dell'eventuale corpo illuminante esistente e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 
Lampade 2x36W con ottica in acciaio.

interno scuola piano terra 76,00
interno scuola piano primo 93,00
interno scuola piano secondo 64,00
interno scuola piano terzo 2,00

SOMMANO cad 235,00 92,77 21´800,95

COMMITTENTE: Comune di Monopoli

A   R I P O R T A R E 301´167,08
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R I P O R T O 301´167,08

74 / 27 Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio 
EL.05.04b monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio 
37 in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato 

di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a 
bassa luminanza, a vista ad una altezza max di m 3,50, 
comprensiva di accessori, reattori, condensatori di 
rifasamento, starter, fissaggi e tubi fluorescenti. E' inoltre 
compreso lo smontaggio, il trasporto a rifiuto e lo smaltimento 
dell'eventuale corpo illuminante esistente e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 
Lampade 1x36W ottica in acciaio.

interno scuola piano terra 66,00
interno scuola piano primo 54,00
interno scuola piano secondo 18,00
interno scuola piano terzo 1,00

SOMMANO cad 139,00 77,72 10´803,08

REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO (Messa in
sicurezza)  (Cat 7)

75 / 35 Fornitura e posa in opera motorizzazione elettrica con
AP 1 meccanismo meccanico di vite senza fine, dell'apertura delle
36 finestre ad anta ribalta, compreso e compensato la ferramenta

d'uso, i cavi elettrici e i pulsanti di comando, le tubazioni
esterne che collegano il motore al pulsante, le eventuali
impalcature per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
infissi aula magna parete esposta a SUD - EST 2,00
infissi aula magna parete esposta a NORD - EST 3,00

SOMMANO cad 5,00 150,00 750,00

76 / 66 Revisione generale dell'impianto elettrico completo di verifica 

AP2 del sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su 

39 muratura, conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione 
minima di fase e di terra pari a mm² 1.5, supporto 1 posto con 
viti vincolanti per scatola 3 posti, futto da 16A (presa o 
interruttore), serie commerciale; placca in materiale plastico o 
metallo1 posto per scatola 3 posti, morsetti a mantello o con 
caratteristiche analoghe. Tutti i lavori e i materiali usati 
dovranno essere rigorosamente conformi alle norme CEI e 
progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 
46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle eventuali  
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei 
pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola 
d'arte.

revisione intero impianto elettrico 1,00

SOMMANO corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

Parziale IMPIANTI ELETTRICI (Messa in sicurezza)  (SpCat
3) euro 45´954,17

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Monopoli

A   R I P O R T A R E 317´720,16



pag. 26

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 317´720,16

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZZIONE  (SpCat 4)

77 / 10 Manto impermeabile in opera a qualsiasi altezza, composto da
E.11.14a due guaine di peso complessivo 5 Kg/m², di cui la prima armata
60 con poliestere di spessore mm 4 e la seconda composto da

guaina ardesiata di mm 4, poste in opera incrociate applicate a
caldo con giunti sfalsati e sovrapposti di cm 10 sigillati a caldo.
Dato in opera su superfici orizzontali verticali o inclinate lisciate
o rustiche, previa accurata pulizia e asportazione di corpi
estranei applicate in indipendenza o in semi-aderenza o in
aderenza totale a seconda della pendenza della copertura.
Compreso l'onere per l'esecuzione dei risvolti, l'eventuale uso
dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, lo sfrido dei
materiali, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa
di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare l'opere
fonita a perfetta regola d'arte.
intera superficie dei lastrici solari 3´330,00
risvolti presso parapetto 1055,00 0,250 263,75

SOMMANO mq 3´593,75 21,00 75´468,75

Parziale OPERE DI IMPERMEABILIZZAZZIONE  (SpCat 4)
euro 75´468,75

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Monopoli

A   R I P O R T A R E 393´188,91
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R I P O R T O 393´188,91

ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA (Vds stima
analitica allegata al PSC)  (SpCat 5)

78 / 78 Oneri specifici della sicurezza. Si rimanda alla stima analitica
Sicurezza allegata al PSC

come meglio computato nel PSC 1,00

SOMMANO corpo 1,00 13´004,77 13´004,77

Parziale ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA (Vds stima
analitica allegata al PSC)  (SpCat 5) euro 13´004,77

Parziale LAVORI A CORPO euro 406´193,68

T O T A L E   euro 406´193,68

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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---------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Monopoli

A   R I P O R T A R E 



pag. 28

Num.Ord.
I M P O R T I
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%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE EDILI 166´137,75 40,901
  002 OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA (Messa in sicurezza) 105´628,24 26,004
  003 IMPIANTI ELETTRICI (Messa in sicurezza) 45´954,17 11,313
  004 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZZIONE 75´468,75 18,579
  005 ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA (Vds stima analitica allegata al PSC) 13´004,77 3,202

Totale SUPER CATEGORIE euro 406´193,68 100,000

     Monopoli, 18/09/2008

Il progettista
Architetto Giovanni MUOLO
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COMMITTENTE: Comune di Monopoli

A   R I P O R T A R E 




