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Comune di MONOPOLI - Provincia di BARI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE “VINCENZO SOFO”
Progetto: architetto Giovanni MUOLO

RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO

1. ATTI AMMINISTRATIVI E APPROVATIVI

In data 25.07.2005 con Determina del Dirigente n. 98 del Dirigente dei Lavori Pubblici veniva
affidato al sottoscritto I'incarico per la Progettazione Esecutiva, Direzione e Contabilitd dei Lavori
mentre il Coordinamento per la Sicurezza ai sensi del DLgs 494/96 e la richiesta di rinnovo del
Certificato di Prevenzione Incendi, veniva affidato all’ing. Filippo FEDELE.

In data 31 gennaio 2005 il softoscritto provvedeva a consegnare il Progetto Definitivo che
veniva approvato dallo Giunta Comunale con Deliberazione N. 14 del 22.02.06
“Lavori di manutenzione straordinaria della scuola media comunale “Vincenza Sofo”.
Approvazione progetto definitivo”.

2. PREMESSA

Il presente progetto si occupa, nei limiti del finanziamento disponibile, di eseguire una serie di
lavorazioni necessarie per la messa in sicurezza e |'adeguamento alla normativa vigente della
Scuola Media Statale Vincenza SOFO.

L'edificio in cui si svolge I'aftivitd scolastica & stata progettata ex-novo alla metd degli anni
oftanta e pertanto presenta tutti i requisiti in merito alle vie di fuga, ai percorsi, all’illuminazione e
areazione naturale.

Gli interventi previsti rinvengono da una serie di valutazioni eseguite facendo dei sopralluoghi
alla presenza del Dirigente dei LL.PP. del Comune di Monopoli, del dirigente scolastico e del
sottoscritto. In questi sopralluoghi si & preso atto che alcuni elementi presenti nella scuola, non sono
piU rispettosi della normativa vigente oppure si sono logorati con l'uso. Quindi si & proceduto
all’'esame dei fattori di rischio tenendo presente la normativa vigente.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nell’elaborazione del documento previsto dall’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/1994, e
successive modifiche, e dall’art. 3 del D.M. 382/1998, le Norme alle quali & necessario fare
riferimento, sono le seguenti:

Prevenzione degli infortuni sul lavoro
e D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: Pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 12 luglio 1955, n.
158. Emanato in virtt della L. 12 febbraio 1955, n. 51, riportata al n. A/I,
sostituisce il R.D. 18 giugno 1899, n. 230, che conteneva norme sulla
prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie, e che & stato
espressamente abrogato dall'art. 406 del presente decreto.
. D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della
direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva
90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE,
della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva
95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della
direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
. D.Lgs. 19 marzo 1996, n 242 Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, recante
attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Prevenzione delle malattie professionali

e D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 Norme generali per I'igiene del lavoro
e D.Lgs. 2 febbraio 2002, n 25 Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della
sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il
lavoro.
Protezione dei lavoratori da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
e D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.

83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della L. 30 luglio
1990, n. 212.

. D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della
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direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva
90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE,
della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva
95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della
direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Individuazione delle parti

colari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione

e D.M. 21 giugno 1996, n. 292

Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti
dal Ministero della Pubblica istruzione, ai sensi de DD.Lgs. n. 626/1994 e
n. 242/1996

. D.M. 29 settembre 1998, n. 382

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze
negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle
norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

. C.M. 29 aprile 1999, n. 119

D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni — D.M. 382/1998:
Sicurezza nei luoghi di lavoro — Indicazioni attuative.

15

e legge 3 agosto 1999, n. 265, art.

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali,
nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

. C.M. 19 aprile 2000, n. 122

D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni. Sicurezza nelle
scuole.

. D.M. 5 agosto 1998, n. 363

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze
delle universita e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme
contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni e integrazioni.

n. 979

. Nota ministeriale 4 maggio 2001,

Sicurezza nelle scuole: ripartizione finanziamenti.

. C.M. 28 marzo 2001, n. 4

Interpretazione e applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di
fumo

e D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita e della paternita, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo
2000, n. 53.

Sicurezza degli impianti

e legge 5 marzo 1990, n. 46

Norme per la sicurezza degli impianti

. D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447

Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, in materia di
sicurezza degli impianti.

Segnaletica di sicurezza

e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493

Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime
per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

Norme tecniche relative l'edilizia scolastica

. D.M. 18 dicembre 1975

Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli
indici minimi di funzionalita didattica, edilizia e urbanistica da osservarsi
nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.

. L. 11 gennaio 1996, n. 23

Norme per l'edilizia scolastica.

Prevenzione incendi

. D.M. 16 febbraio 1982

Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965.

e D.M. 26 agosto 1992

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.

. D.M. 10 marzo 1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro.

Pronto soccorso

. D.M. 15 luglio 2003, n. 388

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in
attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni.

4. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI COMPETENZA DELL’ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

Stima del Rischio

DEFINIZIONE DEL VALORE DI PROBABILITA’ (P)

VALOREDI PROBABILITA’ DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
e |l suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di piv eventi
. oco probabili.
! Improbabile . ilon sFi)sono mai verificati fatti analoghi.
e |l suo verificarsi susciterebbe incredulitd.
e |l suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di
2 Poco probabile poca probabilité.

e Sisono verificati pochi fatti analoghi.
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o |l suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa.
3 Probabile e Sisono v.e.rlﬂca.h cITr|. fatti analoghi.
e |l suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa.
4 Molto probabile e Sisono v'e.rlﬂca'h\chn fai‘h analoghi.
e |l suo verificarsi & praticamente dato per scontato.
DEFINIZIONE DEL VALORE DI GRAVITA’ (D)
VALORE DI GRAVITA' DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1 Lieve ¢ Infortunio con assenza dal posto di lavoro < 8gg.
2 Medio e Infortunio con assenza dal posto di lavoro da 8 a 30 gg.
e Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. senza
3 Grave invaliditd permanente.
e Malattie professionali con invaliditd permanenti.
e Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. con
4 Molto grave invaliditd permanente.
e Malattie professionali con totale invaliditd permanente.

Definiti probabilita (P) e danno (D), il rischio (R) & valutato con: R = P x D ed & raffigurabile:

4 8 12 16 R>8 Azioni correttive indilazionabili
12 4<R<8 Azioni correttive da programmare con urgenza

2 4 ‘Azioni correttive da programmare nel breve-medio termine
1 2 Azioni correttive da valutare in fase di programmazione
PAVIMENTI E PASSAGGI

Il pavimento dei corridoi/passaggi risulta essere realizzato con materiali idonei alla natura delle
aftivitd  svolte, risulta regolare e uniforme e in particolare mantenuto pulito da sostanze
sdrucciolevoli. | dislivelli del pavimento dei corridoi e passaggi sono corretti con rampe di pendenza
inferiore al 10%.

Le vie di transito all’interno dell’edificio sono riservate unicamente al passaggio delle persone e
risultano sufficientemente dimensionate. Le vie percorribili risultano in genere correttamente
dimensionate, prive di ostacoli a terra e sufficientemente illuminate in carenza di luce naturale.

PARETI E SOFFITTI
Le pareti e i soffitti degli ambienti di lavoro sono tinteggiate con colori chiari; le stesse non

presentano infiltrazioni d’acqua o tracce di umiditd. Non si rileva la presenza di crepe, fessure,
distacchi murari.

ILLUMINAZIONE
Tutti i locali dispongono di luce naturale e artificiale, sufficiente per salvaguardare la sicurezza,
la salute e il benessere della popolazione scolastica. | percorsi d’esodo sono dotati di adeguata

illuminazione di sicurezza di sufficiente intensita.
In caso di assenza di tensione di rete & previsto l'intervento dell’illuminazione di sicurezza, che
permette nei casi di pericolo o necessita I'esodo delle persone.

PORTE

Le porte dei locali consentono una rapida uscita dagli ambienti interni; risultano di larghezza e
in numero sufficiente rispetto al numero di persone presenti.

Le porte trasparenti sono realizzate con materiali sicuri su tutta la superficie delle stesse.

SERVIZI IGIENICI

Non si evidenziano problemi inerenti questo fattore di rischio. Sono presenti un numero di servizi

igienici proporzionati al numero di persone in relazione a quanto dettato dal D.M. 18 dicembre
1975.

PARAPETTI
Non si evidenziano problemi inerenti questo fattore di rischio.
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SCALE

L'attivitd didattica viene svolta al piano rialzato, al primo, secondo e terzo piano, e le scale
risultano in numero e di dimensioni sufficienti a smaltire il carico di studenti. Il materiale di
rivestimento degli scalini risulta di sufficiente rugosita. Discorso diverso & da fare per gli accessi
dall’esterno che avvengono tramite scalini il cui materiale di rivestimento risulta scivoloso nel caso in
cui & bagnato dalla pioggia.

FINESTRE
Risultano stabili sia nell’infisso che nel vetro. Non risultano conformi per la tenuta termica e per
la rifrazione dei raggi solari.

CANCELLI E PORTONI
Non si evidenziano problemi inerenti questo fattore di rischio.

IMPIANTO ELETTRICO
Gli impianti elettrici del reparto sono periodicamente sottoposti a manutenzione e verificati allo

scopo di garantire la massima sicurezza possibile, non solo agli utilizzatori di impianti, macchine e
aftrezzature a funzionamento elettrico, ma anche alle restanti persone. Nonostante cid non sono
tuttavia da escludere i gravi rischi di elettrocuzione connessi alla sola presenza di impianti elettrici.

Verifiche periodiche

Al fine di ottemperare a quanto disposto dal D.P.R. 462/2001 entrato in vigore il 23 gennaio
2002, concernente le verifiche ispettive degli impianti di terra, degli impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche e degli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione, il datore di lavoro
provvede a richiedere periodicamente la verifica di tali impianti all’ARPA ovvero a Organismi Abilitati
dal Ministero delle Attivitd Produttive.

RISCALDAMENTO
All'interno dei luoghi di lavoro non vengono rilevati problemi relativi a questo fattore di rischio,

in quanto gli ambienti scolastici risultano condizionati durante il periodo estivo e riscaldati in
inverno. Non sono generalmente presenti correnti d’aria che possono compromettere la salute delle
persone.

LUOGHI ESTERNI
Non si evidenziano problemi relativi a questo fattore di rischio.

5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

La presente relazione tecnica costituisce il documento di valutazione del rischio “incendio” che il
datore di lavoro deve elaborare, in ottemperanza all’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/1994.

| criteri adottati per la valutazione dei rischi di incendio e delle misure di prevenzione e
protezione di seguito riportati sono conformi a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998 “Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” che si
applica integralmente per le attivitd non normate, mentre per le attivitd normate (come nel caso
degli istituti scolastici) si applica solo per le parti non trattate dalla norma specifica D.M. 26 agosto
1992 «Norme di prevenzione incendi per |'edilizia scolastica.

| destinatari del presente documento vengono identificati nell’ente proprietario dell'immobile
(Amministrazione Comunale di Monopoli) per quanto riguarda i rischi strutturali e impiantistici e nel
dirigente scolastico per i restanti rischi.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA

Numero persone presenti circa 600.

Orario di presenza persone all’interno dell’Istituto

L’attivitd scolastica della scuola viene svolta dal lunedi al sabato dalle 8,00 alle 13,30. Si
evidenzia che l'edificio & concesso in uso durante il periodo estivo per attivitd extrascolastica di
campi estivi. L'attivitd scolastica resta interrotta nel periodo di vacanze estive (luglio e agosto).
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Impianti e macchine utilizzate

All'interno dei locali utilizzati dalla scuola per aftivitd didattica attualmente ci sono le seguenti
aftrezzature: un televisore, un videoregistratore, un registratore audio e dei computer.

Magazzini, depositi e archivi

All'interno dei locali dell’edificio scolastico in oggetto sono presenti in deposito i seguenti
materiale cartaceo in particolare nell’archivio.

Centrale termica

Il riscaldamento dell’edificio scolastico viene erogato da una caldaia alimentata a gas metano
da rete pubblica.

Presenza di fumatori

All'interno dei locali & presente il divieto di fumare, ed esiste un preposto alla sorveglianza di
tale divieto.

Protezione contro i fulmini

E presente un completo impianto parafulmini che protegge I'intera struttura.

Sorgenti di innesco

Come evidenziato in precedenza, nel luogo in questione sono presenti sorgenti di innesco o fonti
di calore che possono costituire potenziali cause di incendio.

Premessa

Come precedentemente citato, i locali in questione non sono soggetti al controllo da parte dei
Vigili del Fuoco e quindi si dovranno applicare integralmente le misure preventive, protettive e
precauzionali di esercizio previste dall’art 3 dal D.M. 10 marzo 1998. Qualora non sia possibile il
pieno rispetto delle misure previste dal medesimo decreto ministeriale, si provvederd all’attuazione
delle misure compensative stabilite al punto 1.4.5.

Gli interventi qui riportati ed evidenziati in corsivo grassetto, costituiscono le misure che il datore
di lavoro e/o il proprietario dell'immobile dovranno programmare nel breve e/o nel medio termine
al fine di eliminare o ridurre il rischio residuo. | tempi per |'attuazione di tali misure restano a
discrezione dei relativi responsabili sopra individuati sulla base della gravita della situazione.

Materiali combustibili e/o infiammabili

Non sono presenti interventi da programmare.

Sorgenti di innesco

Gli interventi da programmare sono:

Presenza di fumatori

Non si rilevano interventi da programmare.

Protezione contro i fulmini

Non si rilevano interventi da programmare.

Vie di esodo

Considerato che I'attivitd didattica in esame si svolge completamente all’interno dell’edificio, si
calcola che la lunghezza del percorso per raggiungere la piv vicina via d’uscita, dalle postazioni pivu
lontane & inferiore ai limiti ammessi per luoghi a rischio di incendio medio (30+45m).

Numero e larghezza delle uscite

Considerata la popolazione scolastica presente al piano terra e al piano primo, si ritengono
sufficienti il numero e le larghezze delle uscite presenti. Si ricorda che durante la presenza di persone
all'interno dell’edificio tutte le uscite dovranno essere facilmente apribili (prive di lucchetti o non
chiuse a chiave).

Numero e larghezza delle scale

Considerata la popolazione scolastica e la distribuzione della stessa per ciascun piano si ritiene
sufficiente il numero e la larghezza delle scale presenti. L'alzata e pedata delle stesse soddisfano i
valori dettati dalla normativa vigente (alzata pari a 17 ¢cm e pedata pari a 30 cm).

Porte installate lungo le vie di uscita
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Non sono presenti porte che si aprono verso i corridoi interni di deflusso.

Viabilitd e ingombri

Non si rilevano problemi di viabilitd e ingombri.

Segnaletica e illuminazione delle vie di uscita

All'interno dell’edificio scolastico & presente una segnaletica rispondente alle normative vigenti.

Mezzi e impianti di spegnimento

All'interno dell’edificio scolastico in oggetto sono presenti degli estintori a polvere tipo 34 A-
144BC

Rilevazione e allarme antincendio

Il sistema d'allarme risulta essere costituito da un impianto centralizzato collegato a sirene
elettriche. In vari punti dell’edificio sono presenti pulsanti per |'attivazione dell’allarme (vedi piano di
evacuazione).

CONCLUSIONI

Restano escluse dal presente documento tutte le condizioni di utilizzo del plesso per attivitd
diversa da quella scolastica (fiere, mostre ecc.), in questi casi il Dirigente Scolastico dovra attivarsi
con |'organizzatore dell’iniziativa per ridefinire il rischio d’incendio nei locali utilizzati.

6. PROGETTO ESECUTIVO

In virtt di quanto fin qui esposto e rilevato, si & proceduto ad elaborare un progetto che
riguardasse gli elementi che richiedono un immediato intervento, perché rappresentano un fattore di
rischi e quindi una magnitudo maggiore.

Di seguito si elencano gli interventi previsti in questa fase, la loro descrizione e le prestazioni che
questi devono garantire per la durata della loro vita. Tutti gli interventi di seguito servono appunto
alla messa in sicurezza dell’intera struttura. Solo la lavorazione di cui al punto 9 & da ritenersi come
manutenzione straordinaria.

Pertanto:

1. Redlizzazione di nuova recinzione perimetrale in grigliato metallico tipo zincato:
Descrizione:
ripetutamente, |’edificio scolastico, & stato oggetto di atti vandalici che in alcune occasioni hanno
seriamente danneggiato I'immobile. La facilitd di accesso nell’area di pertinenza della suddetta
e l'altrettanta facilitd di fuga all’arrivo della vigilanza, hanno di fatto favorito questi atti. L'intero
muro perimetrale che delimita la scuola dalla via pubblica, risulta essere alto meno di un metro
ed & pertanto facilmente scavalcabile. Anche i due cancelli di accesso sono poco alti e spesso
rimangono aperti. Percid per ovviare a questo problema si & previsto di mettere in opera una
recinzione metallica che porti 'altezza del muro perimetrale ad almeno m. 1.80, scoraggiando
cosi nuovi atti vandalici.
Prestazioni:
la nuova recinzione quindi dovrd essere in grigliato metallico tipo zincato in pannelli, per
recinzioni, completo di bordi zincati a caldo, compreso montanti, piantoni o/e altri elementi di
supporto anch'essi zincati a caldo, guide, zanche, bullonerie, e simili, di qualsiasi forma e
dimensione. Stessa prestazione per i due nuovi cancelli.

2. Ampliamento scale di accesso al piano seminterrato:
Descrizione:
I'edificio, per il 60% della sua estensione planimetrica, presenta un piano seminterrato. A detto
piano si accede da tre scalette che lo raccordano al piano strada. Queste scale sono di piccole
dimensioni e di scomoda e pericolosa percorrenza. Quindi ogni qualvolta si deve eseguire una
ispezione degli impianti ubicati nel seminterrato, diventa rischioso accedervi. Il progetto prevede
I'ampliamento di due delle tre scale anzidette.
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Prestazioni:

le nuove scale avranno una larghezza minima di cm. 90 e degli scalini con pedata da cm. 30 e
alzata da cm. 17. La superficie di calpestio sard lasciata a cemento lavorato a fratazzo per
garantire una buona rugositd superficiale onde evitare il rischio di scivolamento.

3. Creazione di nuova uscita di sicurezza dall’aula Magna:
Descrizione:
I'attuale Aula Magna risulta sprovvista di una uscita di sicurezza direttamente all’esterno. Nel
progetto si prevede di crearne una tramite la posa in opera di due porte finestre apribili con
maniglione antipanico.
Prestazioni:
le nuove porte-finestra per I'uscita di sicurezza dovranno essere Infisso in profilato di lamiera di
alluminio anodizzato estruso per ad uno o due battenti apribili ovvero per finestre a due battenti
apribile a vasistas, con profilati a giunto aperto (taglio termico) della sezione minima di mm 50
e dello spessore di mm 1,5, rifinite con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega
leggera ossidata anodicamente a 15 micron; completi di controtelai, scossalino in alluminio per
l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in
lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco ed ogni altro accessorio, compreso la cremonese in
alluminio. Completi inoltre di fornitura e posa in opera di vetro camera costituito da lastre in
vetro float con interposta intercapedine d'aria disidratata e distanziatore sigillato in alluminio.
Vetro camera spessore mm 4 - 12 - 4 sy infissi. Il maniglione antipanico per porta a due ante,
anta di servizio con chiave e maniglia dovra essere conforme alla normativa vigente.

4. Sostituzione del pavimento vinilico delle palestre:
Descrizione:
I'attuale pavimento risulta ormai usurato e non garantisce piU quei requisiti di sicurezza contro lo
scivolamento. In diverse zone risulta distaccato dal supporto e mancante in alcune parti creando
cosi dei pericolosi “denti” che aumentano il rischio di inciampo e caduta.
Prestazioni:
le nuove pavimentazioni per le palestre dovranno essere idonee agli impianti sportivi per interni
realizzato con manto calandrato e vulcanizzato, a base di gomma naturale e sintetica, cariche
minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti, pigmenti coloranti, formato da uno strato di usura con
superficie a vista antisdrucciolevole e in rilievo con impronta "tipo sughero" vulcanizzato ad un
sottostrato portante cosi da costituire uno strato unico, posto in opera con adesivi a base di
resine poliuretaniche su apposito massetto.

5. Bocciardatura del pavimento esterno in corrispondenza degli accessi dall’esterno:
Descrizione:
il pavimento presente in corrispondenza degli accessi dall’esterno alla scuola, sono in marmo
liscio. Soprattutto in caso di pioggia, percorrendolo quindi con le scarpe bagnate, esso non

garantisce nessuna tenuta contro lo scivolamento. Ad aggravare la situazione c’é la presenza di
scalini anch’essi pavimentati in marmo che presentano lo stesso rischio del pavimento.
Prestazioni:

la lavorazione di bocciardatura dovrad garantire una superficie grezza e buon coefficiente di

rugositd tale da eliminare il rischio di scivolamento.

6. Sostituzione degli infissi delle aule esposte a EST e a OVEST:
Descrizione:
le aule per I'attivitd didattica sono esposte tutte ad EST. Nei periodi da aprile ad oftobre,
considerato anche il clima in cui viviamo, queste ricevono proprio nelle ore di lezione una
grande quantitd di raggi solari che rendono questi ambienti eccessivamente riscaldati.
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8.

Contrariamente d’inverno, la loro costituzione non garantisce piv quel contenimento del calore
come richiesto dalla L. 10/91, e trattandosi del luogo dove gli alunni trascorrono la maggior
parte del loro tempo, la loro sostituzione diventa improrogabile. Infine essi presentano degli
angoli no arrotondati e degli spigoli vivi che risultano rischiosi per I'incolumita degli studenti.
Prestazioni:

le nuove porte-finestra per I'uscita di sicurezza dovranno essere Infisso in profilato di lamiera di
alluminio anodizzato estruso per ad uno o due battenti apribili ovvero per finestre a due battenti
apribile a vasistas, con profilati a giunto aperto (taglio termico) della sezione minima di mm 50
e dello spessore di mm 1,5, rifinite con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega
leggera ossidata anodicamente a 15 micron; completi di controtelai, scossalino in alluminio per
l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in
lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco ed ogni altro accessorio, compreso la cremonese in
alluminio. Completi inoltre di fornitura e posa in opera di vetro camera costituito da lastre in
vetro float con interposta intercapedine d'aria disidratata e distanziatore sigillato in alluminio.
Vetro camera spessore mm 4 - 12 - 4 su infissi.

Sostituzione di tutti gli apparecchi illuminanti interni e parte di quelli esterni:

Descrizione:

alcune delle plafoniere sono state sostituite nel corso degli anni perché ormai pericolose, altre
mancano del tutto e quelle che sono rimaste non garantiscono pit una sufficiente tenuta del
vetro diffusore.

Prestazioni:

le plafoniere dovranno garantire lo stesso grado di illuminamento di quelle esistenti e dovranno
essere conformi alla normativa vigente.

Abbattimento di ogni residua barriera architettonica:

Descrizione:

alcuni punti dell’edificio scolastico non risulta privo di barriere architettoniche e per eliminare
guesto disagio verranno realizzati i percorsi necessari per una completa fruibilitd. Inoltre
verranno realizzati un bagno per ogni piano per le esigenze dei disabili.

conformi alla normativa vigente.

Rimozione dell’intero strato impermeabile dei lastrici solari e posa in opera di nuovo con
ghiaia a sua protezione:

Descrizione:

in diversi punti, dal lastrico solare si riscontrano delle gravi infiltrazioni di acqua piovana. Cid
determina I'impraticabilitd degli ambienti sottostanti interessati dalle infiltrazioni e arreca danni
strutturali anche al solaio latero-cementizio. Pertanto il progetto prevede la completa rimozione
dell’attuale guaina impermeabilizzante, lo smaltimento nei modi di legge e la posa in opera di
due nuovi strati di cui quello superiore del tipo ardesiata. Infine a protezione dai raggi solari,
delle predetta guaina, si porrd in opera uno strato di circa cm. 6 di ghiaia di fiume.

10. Adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendi:

Descrizione:

alcuni elementi necessari in caso di emergenza quali lampade di segnalazione, estintori,
manichette di spegnimento di eventuale incendio non garantiscono piu il loro funzionamento.
Pertanto il progetto insieme ad altri interventi come meglio specificato negli elaborati grdfici e
negli aliri elaborati, mette a punto una serie di interventi necessari per |'ottenimento del
certificato di prevenzione incendi.

Relazione Descrittiva pag. 9di 10



Comune di MONOPOLI - Provincia di BARI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE “VINCENZO SOFO”
Progetto: architetto Giovanni MUOLO

7. CONCLUSIONI

Gli interventi previsti dal presente progetto, non si infendono esaustivi di quello che & necessario
porre in opera per rendere l'intero edificio conforme alla normativa richiamata al paragrafo 2, alle
norme sul contenimento del consumo energetico, e alle esigenze di manutenzione straordinaria per
la buona conservazione della struttura architettonica.

Quindi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, si & redatto un progetto che considera quelli
che sono gli interventi piu urgenti.

Monopoli, settembre 2008
Il progettista
Arch. Giovanni MUOLO
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Spett.le

Comune di MONOPOLI
Via Garibaldi 6

70043 Monopoli (BA)
C.A. Dirigente LL.PP. e R.U.P.

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Media Statale “Vincenzo SOFO”
Determina Dirigenziale n. 98 del 25.07.2005

Dichiarazione di conformita alla normativa vigente in materia di
abbattimento delle barriere architettoniche.
Art. 24 c. 5L.104/1992, art. 21 c.1 D.P.R. 503/1996

Il sottoscritto architetto Giovanni MUOLO, avente studio professionale in Monopoli alla Contrada
VIRBO 832, in qualitd di tecnico incaricato della Progettazione e Direzione dei lavori come in oggetto,

con la presente :
DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 comma 1 della Legge 104/1992 e dell’art. 21 comma 1 del
D.P.R. 503/1996 che il progetto di cui sopra garantisce il pieno rispetto della normativa vigente in

materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Monopoli settembre 2008
In fede

Il progettista
Architetto Giovanni MUOLO




