
CITTA' DI MONOPOLI (Provincia di Bari) Area Organizzativa III Tecnica Lavori Pubblici e Manutenzione
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1a. Valorizzazione e fruizione della rete ecologica Importi in € Totali parziali Importi in € Testo % % % % % Importi in € Importi in € Importi in € Importi in € Importi in €
1a.1 Interventi di recupero funzionale del Parco di Lama Belvedere  €          200.000,00  €            140.000,00 VII a 5,4591% 8% 0% 29,9668% 26%  €                  183,22  €               794,64  €        1.987,11  €                    684,80  €              76,53 

 €          200.000,00 
1b. Riqualificazione dell'ambiente marino costiero, promozione della
tutela delle acque e sviluppo della raccolta differenziata e del risparmio
energetico

Importi in € Totali parziali Importi in € Testo % % % % % Importi in € Importi in € Importi in € Importi in € Importi in €

1b.1 Realizzazione della rete irrigua di distribuzione delle acque reflue
depurate per l’utilizzo agricolo ed industriale  €       2.000.000,00  €         1.400.000,00 VIII 4,7548% 8% 19% 29,6007% 23%  €               5.320,18  €          23.293,32  €      15.310,46  €                 5.211,80  €         2.243,19 

1b.2 Messa a norma dell’impianto di depurazione “Monopoli nord” esistente  €          800.000,00  €            560.000,00 VIII 5,7270% 8% 0% 29,8448% 23%  €                  765,73  €            3.331,42  €        7.376,38  €                 2.531,68  €            320,82 

1b.3 Realizzazione della condotta sottomarina a servizio del depuratore
“Monopoli nord”  €       2.000.000,00  €         1.400.000,00 IX c 7,4755% 11% 19% 29,6007% 31%  €               9.293,76  €          40.690,86  €      32.443,67  €               11.044,09  €         3.918,60 

1b.4 Adeguamento dell’impianto di sollevamento fognario presente sulla
“Banchina Solfatara”  €       2.500.000,00  €         1.750.000,00 VIII 4,5637% 8% 19% 29,4490% 23%  €               6.350,23  €          27.913,71  €      18.368,89  €                 6.220,87  €         2.688,14 

1b.6 Studi ed interventi pilota per contrastare l’erosione rocciosa  €          340.000,00  €            238.000,00 VII a 4,8726% 8% 0% 29,9383% 26%  €                  277,75  €            1.205,49  €        3.015,16  €                 1.038,09  €            116,09 
1b.7 Studi ed interventi pilota per favorire la difesa dei litorali sabbiosi  €          340.000,00  €            238.000,00 VII a 4,8726% 8% 0% 29,9383% 26%  €                  277,75  €            1.205,49  €        3.015,16  €                 1.038,09  €            116,09 
1b.8 Potenziamento della viabilità a monte della litoranea (SP 163)  €       1.000.000,00  €            700.000,00 VI a 4,3334% 9% 0% 29,8041% 29%  €                  813,66  €            3.543,71  €        8.796,80  €                 3.015,08  €            341,27 

1b.9 Trasformazione in viabilità lenta della litoranea a supporto dello sviluppo
turistico  €       1.000.000,00  €            700.000,00 VI a 4,3334% 9% 0% 29,8041% 29%  €                  813,66  €            3.543,71  €        8.796,80  €                 3.015,08  €            341,27 

1b.10 Realizzazione di strutture di servizio e di liberi accessi al mare (costa a
nord)  €       2.000.000,00  €         1.400.000,00 I b 5,7681% 10% 19% 29,6007% 31%  €               6.932,04  €          30.350,52  €      25.033,55  €                 8.521,62  €         2.922,81 

1b.11 Realizzazione di strutture di servizio e di liberi accessi al mare (costa a
sud)  €       2.000.000,00  €         1.400.000,00 I b 5,7681% 10% 19% 29,6007% 31%  €               6.932,04  €          30.350,52  €      25.033,55  €                 8.521,62  €         2.922,81 

1b.12 Realizzazione di strade di penetrazione, parcheggi e strutture di
supporto per la fruizione del litorale  €       1.100.000,00  €            770.000,00 VI a 4,2723% 9% 0% 29,7838% 29%  €                  881,81  €            3.842,51  €        9.540,05  €                 3.267,60  €            370,04 

 €     15.080.000,00 
2a. Interventi di riqualificazione del sistema insediativo e viabilistico
urbano e territoriale Importi in € Totali parziali Importi in € Testo % % % % % Importi in € Importi in € Importi in € Importi in € Importi in €

2a.2

Realizzazione di interventi ed opere idrauliche per la mitigazione del
rischio idrogeologico delle aree ad alta probabilità di inondazione che
interessano parte del tratto urbano di Lama Belvedere, parte del nucleo
antico e parte dell’edificato tra questi compreso, al fine di una loro
messa in sicurezza e della riduzione o eliminazione della pericolosità
idraulica 

 €     10.000.000,00  €         7.000.000,00 VII a 2,8160% 8% 19% 27,9734% 26%  €             14.888,11  €          68.110,51  €      51.251,20  €               16.487,21  €         6.559,17 

 €     10.000.000,00 
2c. Riqualificazione del sistema portuale Importi in € Totali parziali Importi in € Testo % % % % % Importi in € Importi in € Importi in € Importi in € Importi in €

2c.2

Realizzazione del waterfront urbano dell’area della “Banchina Solfatara”
che comprende la sistemazione dell’area demaniale detta “Banchina
Solfatara”, delle aree adiacenti a ridosso del nucleo antico da destinare
a spazi collettivi e delle aree produttive dismesse che saranno cedute
all'amministrazione comunale. I° Stralcio

 €       1.500.000,00  €         1.050.000,00 I c 5,6596% 10% 19% 29,1939% 31%  €               5.031,13  €          22.264,61  €      18.422,00  €                 6.184,81  €         2.144,12 

2c.3 Diversificazione e potenziamento del sistema portuale (porto turistico e
peschereccio, porto commerciale)  €       2.500.000,00  €         1.750.000,00 VII c 5,1478% 8% 19% 29,4990% 26%  €               7.175,15  €          31.498,50  €      23.422,49  €                 7.945,81  €         3.033,36 

2c.4 Realizzazione delle infrastrutture per la cantieristica navale presso Cala
Spina (porto-canale, ecc.) - cofinanziamento pubblico  €     15.000.000,00  €       10.500.000,00 VII c 4,1106% 8% 19% 26,9564% 26%  €             31.413,78  €        147.949,29  €    112.219,38  €               34.787,85  €       14.247,78 

2c.5 Miglioramento e potenziamento dell'accessibilità e del collegamento del
porto con il territorio  €       3.200.000,00  €         2.240.000,00 VI a 3,6939% 9% 19% 29,3566% 29%  €               6.801,38  €          29.969,52  €      23.995,57  €                 8.100,93  €         2.886,12 

2c.6
Diversificazione del sistema portuale per il potenziamento del porto
turistico e miglioramento dell’accessibilità e del collegamento dello
stesso con il territorio - cofinanziamento pubblico

 €     20.000.000,00  €       14.000.000,00 VII c 3,9932% 8% 19% 25,9393% 26%  €             39.153,55  €        190.096,51  €    145.352,48  €               43.358,93  €       18.306,64 

 €     42.200.000,00 
2d. Miglioramento della mobilità urbana e territoriale Importi in € Totali parziali Importi in € Testo % % % % % Importi in € Importi in € Importi in € Importi in € Importi in €

2d.1 Sistemi di mobilità sostenibile a servizio dei nuclei antichi e di
collegamento con le aree a parcheggio  €          300.000,00  €            210.000,00 VI a 5,2525% 9% 0% 29,9465% 29%  €                  297,29  €            1.290,01  €        3.198,77  €                 1.101,61  €            124,23 

 €          300.000,00 
3b. Miglioramento dell'attrattività sia turistica che residenziale del
patrimonio storico insediativo dell'agro Importi in € Totali parziali Importi in € Testo % % % % % Importi in € Importi in € Importi in € Importi in €

3b.1
Interventi di riqualificazione e miglioramento funzionale degli spazi
pubblici, della viabilità e della pubblica illuminazione delle numerose
contrade diffuse nel territorio in stato di degrado

 €       5.000.000,00  €         3.500.000,00 VI a 3,5013% 9% 19% 28,9905% 29%  €               9.947,43  €          44.260,17  €      35.538,20  €               11.848,11  €         4.262,33 

 €       5.000.000,00 
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3c. Tutela e valorizzazione della fruizione degli insediamenti storici
cittadini Importi in € Totali parziali Importi in € Testo % % % % % Importi in € Importi in € Importi in € Importi in € Importi in €

3c.1

Riqualificazione dei percorsi dei nuclei antichi e delle infrastrutture a rete
(interramento cavi aerei, pubblica illuminazione, centralizzazione
antenne televisive, pavimentazione, rete idrica, rete fogna nera ed
arredo urbano) che collegano gli edifici di valore storico-monumentale e
le sedi di sviluppo turistico per migliorarne la vivibilità ed accrescerne
l’attrattività turistica

 €       7.000.000,00  €         4.900.000,00 VIII 3,7862% 8% 19% 28,3802% 23%  €             14.216,05  €          64.307,47  €      42.670,47  €               13.926,46  €         6.192,93 

3c.2
Potenziamento del sistema dei parcheggi dell’ambito urbano (area
Fontanelle, p.zza Vitt. Emanuele, p.zza XX Settembre, villa S. Antonio,
via Umberto I angolo via Marconi) - cofinanziamento pubblico

 €       7.425.000,00  €         5.197.500,00 I b 4,6787% 10% 19% 28,4972% 31%  €             20.096,47  €          90.617,35  €      75.384,38  €               24.704,80  €         8.726,61 

3c.3
Recupero e rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà pubblica per
attuare iniziative a carattere socio-culturale e turistico-ricettive per la
promozione del territorio

 €       5.200.000,00  €         3.640.000,00 I c 5,4042% 10% 19% 29,9498% 31%  €             17.085,38  €          74.132,12  €      60.980,99  €               21.003,24  €         7.139,06 

 €     19.625.000,00 

TOTALE  €         92.405.000,00 TOTALE  €           204.947,55  €        934.561,98  €             243.560,18  €       90.000,00 

N.B.: [*] L'aliquota integrativa è riferita alle attività di prima fase (studi di fattibilità) e include in maniere meramente esemplificativa, da intendere quali minimi, le seguenti prestazioni: piano economico e finanziario; capitolato speciale e prestazionale; esecuzione delle
indagini geotecniche e produzione dei relativi elaborati tecnici; esecuzione di studi ed indagini idrologici e redazione dei relativi elaborati tecnici; esecuzione di studi ed indagini idraulici e redazione dei relativi elaborati; esecuzione di studi ed indagini sismiche e
redazione dei relativi elaborati tecnici; esecuzione di studi ed indagini archeologici e redazione dei relativi elaborati tecnici;
N.B.: [ii] Le prestazioni di ausilio all'Ufficio nella redazione del progetto definitivo sono da intendersi eventuali. Il ricorso all'operatore economico aggiudicatario del servizio avverrà infatti solo nel caso in cui la trasmissione del progetto definitivo alla Regione Puglia
risulti necessaria alla assegnazione dei finanziamenti da parte dell'Ente erogatore ed i tempi concessi dal medesimo Ente per la produzione degli atti siano limitati in relazione alla dotazione organica della amministrazione. L'attività consiste unicamente nella
esecuzione di tutte le attività materiali   necessarie alla produzione degli atti tecnici ed amministrativi (approntamento, stampa, modifica materiale, ecc.) ed esclude ogni attività di natura intellettuale.

N.B.: 2c.4: L'ammontare indicato (€ 15.000.000) è comprensivo anche della aliquota riferita al finanziamento pubblico (€ 7.500.000).
N.B.: 2c.6: L'ammontare indicato (€ 20.000.000) è comprensivo anche della aliquota riferita al finanziamento pubblico (€ 3.000.000).
N.B.: 2c.4: L'ammontare complessivo (€ 22.500.000) riportato nel Piano Strategico include anche della aliquota riferita al finanziamento pubblico (€ 9.000.000). Il primo stralcio inserito in questo prospetto è stato valutato in relazione alle risorse dichiarate "attribuibili" 
dalla Regione Puglia e pari a € 3,026,000 ipotizzando queste pari al finanziamento pubblico disponibile ed effettuando una proporzione lineare rispetto al valore  complessivo dell'intervento ( 30% di € 22.500.000,00).

N.B.: I corrispettivi delle attività tecniche ed amministrative a farsi sono stati computati facendo riferimento alle tariffe previste dalla Legge n° 143/1949 e S.M.I., in quanto ritenuti adeguati in relazione alla tipologia delle attività tecniche da svolgere. La maggiorazione
per la redazione degli studi di fattibilità non risulta effettuata per interventi di importo inferiore a 1,000.000  €. I predetti S.F. (opere di importo < 1,000,000 €) non risultano infatti necessari al fine dell'acquisizione dei finanziamenti.
N.B.: I corrispettivi delle prestazioni di ausilio all'Ufficio nella redazione del progetto definitivo sono stati quantificati assumendo a riferimento l'aliquota base del rimborso spese forfettario previsto nelle tabelle professionali, incrementata del 15%. Detta ultima aliquota
viene intesa quale percentuale di utile "di partenza" (da sottoporre cioè alla verifica del mercato) da riconoscere all'operatore economico.
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