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Capitolato Speciale d Appalto : Sisremaziore o verde pubblico dell ‘area in via V. Veneto

Artleolo 1
OGGETTO DELL’APPALTO - DOCUMENTI DELL'APPALTO

L’appalto ha per oggetto ’esecuzione e le forniture necessarie per la realizzazione di opere di
sistemazione a verde pubblico nell’area sita in via V. Veneto a Monopoli.

A. Importo lavori a base d’asta

Euro
Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) |- 76.799,70
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) 3.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI 79.799,70
B. Somme a disposizione :

Euro
Spese tecniche (compreso cp2% ed Iva 20%) 23.200,00
Iva circa 10% sui lavori 8.100,30
IMPREVISTI 10% D1 A.1 7.900,00
Incentivi legge 109/94 , art. 18 (mx 2% R.U.P.) 1000,00

Sommano €  40.200,30

IN TOTALE € 120.000,00

Le specifiche per quanto attiene ai vari punti sono riportate nel dettaglio all’art.4 del presente
Capitolato Speciale.

Per quanto omesso nel presente capitolato si fa riferimento al Capitolato Generale dello Stato per le
OO.PP. approvato con D.P.R. 16/07/1962, n. 1063 e dal Capitolato Speciale tipo del Ministero dei
LL.PP.

I documenti facente parte del contratto sono :

Il presente Capitolato;
Elenco prezzi

Computo metrico estimativo
la Relazione Tecnica:

gli elaborati di progetto, di seguito clencati, che il Direttore dei lavori consegnera
all’impresa nel cotso dei lavori o che I'Impresa dovra eseguire a norma di questo capitolato:

* & & & &
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Articolo 1

OGGETTO DELL’APPALTO - DOCUMENTI DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto 'esecuzione dei lavori e le forniture necessarie per la realizzazione di opere
di sistemazione a verde pubblico nell’area sita in via V. Veneto a Monopoli, nel rispetto, in particola-

re, di quanto disposto dal “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture™ emanato
con D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163..

A. TImporto lavori a base d’asta

Euro
Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 76.799,70
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) 3.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI 79.799,70

B. Somme a disposizione :

Euro
Spese tecniche (compreso ¢p2% ed Iva 20%) 23.200,00
Iva circa 10% sui lavori 8.100,30
IMPREVISTI 10% DI A.1 7.900,00
Incentivi legge 109/94 , art, 18 (mx 2% R.U.P.) 1000,00

Sommanc €  40.200,30

IN TOTALE € 120.000,00

Le indicazioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale d” Appalto, individuano le caratteristiche
tecniche, quantitative e qualitative del servizic da realizzare.

L’esecuzione del servizio & sempre e comunque effeituato secondo le regole dell’arte e I’appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Il corrispettivo & comprensivo di tutte le spese e tmtti gli oneri relativi all’espletamento dei servizi
delle prestazioni oggetto d'appalto, nessuno escluso. Con esso ’appaltatore s’ intendera , percio, soddi
sfatto per qualsiasi sua spettanza nei confronti del RUP, nulla potendo ulteriormente pretendere ad al-%!
cun titolo.

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE pla IL SEGRETARIC GENERALE
TECNICA LAVORI PUBBLICT (dott. Giovanni Porcelli)
{ing. Pompeo Colacicco) ( )
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Prima della presentazione dell’offerta per I’esecuzione del servizio in oggetto, i soggetti partecipanti
dovranno assumere tutte le informazioni necessarie in metito ai servizi da effettuare, se necessario an-
che attraverso sopralluoghi dell’ area in oggetto.

I documenti facente parte del contratto sono :

Il presente Capitolato;

Elenco prezzi

Computo metrico estimative

la Relazione Tecnica:

gli elaborati di progetto, di seguito elencati, che il Direttore dei lavori consegnera all’impresa
nel corse dei lavori o che I’Impresa dovra eseguire a norma di questo capitolato:

TAV. N. | Planimetria generale stato di fatto, scala 1:2000,
TAY. N, 2 Planimetria generale progetto, scala 1:2000;
TAV. N. 3 Stato di fatto, scala 1:500

TAV. N. 4 Progetto sistemazione area a verde 1:500.

1.’ Appalto verra affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, con il criterio del prezzo pin bas-

s0.
Potranno partecipare alla procedura le dite che , avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni del

presente Capitolato , risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione alla gara,

Arlicolo 2
CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SPECIALL CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
Importo Totale Lavori ; Euro 79.799,70
Di cui:
- Importa Esecuzione Lavorazioni (base d’asta) € 76.799,70
~  Oneri per I"attuazione dei piano di sicurezza € 3.000,00

Categoria prevalente : OS24 verde e arredo urbano

Articolo 3

NORME GENERALI NELLA ESECUZIONE DEI LAVOR]

Per norma generale , nell’esecuzione dei favori, I'impresa dovrd altenersi alle migliori regole d'arte,
nonché alle prescrizioni che qui di seguilo vengono date per le principali categorie di servizi.

Per tutte quelle categorie di attivita per le quali non si trovine , nel presente Capitolato, prescritte spe-
ciali norme, I’impresa dovra eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica attenendosi agli
ordini che gli verranno impartiti dal Direttore dei Lavori all’atto esecutivo.

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZTIONE p. la Il SEGRETARIQ GENERALE
TECNICA LAVORI PUBBLICL {dott, Giovanni Porcelli)
{ing. Pompes Colacicca) ( b)

Pagina 2 di 17



REPUBBLICA ITALIANA
CITTA' DI MONOPOLI
70043 PROVINCIA DI BARI

Sezione Appalti e Contratti
Repertorio n. /Raccolta-Anne 200___ del

Articolo 4

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DA ESEGUIRE

Il presente appalto avente per oggetto “ sisiemazione del verde pubblico di via V.Veneto” compren-
de le seguenti opere:

PULIZIA E SISTEMAZIONE DEL TERRENO
ESTIRPAZIONE DEGLI ALBERI ESISTENTI
MESSA A DIMORA DEGLI ARBUSTI E CESPUGLI
FORMZIONE DI TAPPETO ERBOSO

FORMAZIONE DI ZONE PEDONALI IN GHIAIETTO

Articolo 5

FORMA DEL CONTRATTO

1l contratto d’appalto (vedi allegato) sara stipulate a corpo.

Lavori a corpo :

1. La valutazione del lavore a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita di detti lavori.

2. Nel cormispettivo per 1'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa oghi spesa occor-
rente per dare 1’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalte € se-
condo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pué essere richiesto
per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forni-
ture ¢ prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, com-
pletezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione
le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nella parte iniziale del
presente capitolato speciale.

4. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presene artico-
lo, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci ¢ le
quantita richieste per 1’esecuzione completa lavori progettati, ai fini della formulazione della pro-
pria offerta e del conseguente corrispettive. V4

Arlicolo § v ‘ \
MATERIALI D’USQ ED ATTREZZATURE N
L’impresa deve risultare perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per la gestione del lavoro con
mezzi di proprieta o dei quali possa disporre in a qualsiasi titole giuridico idoneo ed a proprio rischio.
I prodotti chimici per gli interventi di diserbo dovranno essere conformi alle vigenti norme di legge in
materia nazionale e comunitarie, ed essere utilizzati con le esatte concentrazioni e le modalita di im-

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE p. la IL SEGRETARIO GENERALE
TECNICA LAVORT PUBBLICT {dott. Giovanni Porcelli}
(ing, Pompeo Colaciceo) { )
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piego prescritte dal produttore. L’impresa dovra sottoporre al D.L., prima deil’inizio del [avoro ed in
seguito ad ogni variazione , le schede tecniche ¢ le schede di sicurezza, di tutti i prodotti che intende
impiegare.

L’impresa aggiudicataria dovra inoltre fornire copia del Certificato di Conformita e scheda tecnica det-
tagliata delle attrezzature e dei macchinari che saranno impiegati.

Gli attrezzi e le macchine , la loro scelta, le loro caratteristiche tecniche ed i loro impiego dovranno es-
sere tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato e dotati di accorgimenti ed accessori atti a pro-
teggere salvaguardare 1’operatore e/o terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine ¢ le attrezzature impiegate nell’espletamento del lavoro dovranne essere conformi a
quanto stabilito dal D. Lgs. 15.08,1991,n.277 e dal D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 Titolo 1II- norme ge-
nerali di protezione delle macchine.

Articolo 6

MODALITA’ ED ESPLETAMENTO DELL’APPALTO

L’impresa appaltatrice dovra indicare al D.L. , prima dell’inizio della prestazione , una propria sede
operativa cui poter far riferimento per le comunicazioni.

Unitamente alla sede operativa, dovrad essere indicato il nominativo di un responsabile tecnico
dell’attivitd, scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore. Il responsabile tecnico
dell’attivita & tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni, secondo le modalita del
presente atto. In generale dovrd seguire un cronoprogramma elaborato in collaborazione con il D.L. In
generale, nell’ambito di ogni singolo intervento, 1’impresa avrd la facoltd di sviluppare le modalita
d’esecuzione che crederd piil convenienti, purché la consegna avvenga nei termini contrattuali, ed a
giudizio del D. L. , le modalita prescelte non risultino pregiudizievoli alla buona riuscita degli stessi.

Articolo 7

REQUISITI PERSONALE DA IMIPEGARE

1."impresa dovra assicurare il lavore con proprio personale nel rispetto di quanto stabilito al precedente
art.6.
Almenc 10 (dieci) giorni prima dell’inizio del lavore, 'impresa comunichera per iscritto ail’Ufficio
Tecnico comunale I'elenco dei nominativi delle persone che verranno impiegate dalla stessa per il la-
voro in oggetto con i rispettivi dati anagrafici (compresa copia fotostatica di un documento di identita
personale di ognuno di essi} ed indirizzi nonché il numero delle ore giornaliere che ciascuno espletera
per il lavoro. Tale elenco dovra essere tempestivamente aggiomato in base ai nuovi inserimenti, per i
quali dovra essere prodotta la prevista documentazione di entrata in servizio, ed in caso di dimissioni
del personale uscente, che dovrannc essere comunicati al RUP entro 5(cinque) giomi dall’inserimento
¢ dimissione,
L’impresa dovra fornire al RUP la copia della comunicazione di trasmissione dei codici fiscali dei pre-
detti operatori al’INAIL.
Le prestazioni oggetto del lavoro devono essere svolti con personale idoneo, specializzato , riservando-
si, il D.L. la facolta di chiedere la sostituzione del personale che, a suo insindacabile giudizio, non ri-
sulti idoneo al compito cui & stato preposto. In questi casi 1'impresa dovra provvedere alla sostituzione
entro 10 giorni dalla richiesta e, in casi particolari , entro le 24 ore.
1l personale dovra attenersi scrupolosamente alle seguenti regole, per garantire una corretta ed efficace
esecuzione :

= Svolgere il lavoro negli orari stabiliti con it D.L. ; non sono ammesse variazioni d’orario, se

non preventivamente concordate.
s  Eseguire le operazioni affidate secondo le tipologie e le frequenze concordate;

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE p. la IL SEGRETARIO GENERALE
TECNICA LAVORT PUBBLICT (dott. Giovanni Porcelli)
{ing, Pompeo Colaciceo) ( )
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» Limitarsi ad eseguire prestazioni concordate, in quanto non saranno riconosciuti interventi di-
versi da quelli autorizzati

L’impresa dovra dotare il proprio personale di cartellino identificativo recante nome , cognome ¢

denominazione dell’impresa e divisa di lavoro.

Articolo 8

CONTRATTO DI LAVORO

L’impresa si impegna alla applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro,
assicurando comunque i lavoratori dipendenti impegnati nell’attivita oggetto del presente lavoro il trat-
tamento economico previsto dal contratto collettivo per i lavoratori del settore.

L’impresa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti 1"assicurazione obbligatoria previdenzia-
le secondo le modalita stabilite dalla normativa vigente nonché di stipulare idonee assicurazioni contro
gli infortuni e le malattie .

Articolo9

PREVENZIONE INFORTUNI- RESFONSABILITA®

L’impresa dovra impegnarsi nella realizzazione delle opere con adeguale condizioni di sicurezza,
La ditta affidataria deve rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed in-
tegrazioni ed in modo specifico deve:

1. aver approntato il Piano Operativo sostitutivo di Sicurezza ed aver predisposto il documento
sulla valutazione det rischi relativi alla attivitd svolta, conformemente alle norme specifiche;

2. aver nominato un medico competente;

3. aver provveduto alla nomina del Responsabile della Sicurezza;

4, aver dotato i propri dipendenti dei Dispositivi di Protezione, individuale adeguate alle man-
sioni svolte da ciascun lavoratore a tutela da rischio biologico, chimico elettrico e per la mo-
vimentazione dei carichi.

5. di aver provveduto al responsabile tecnico di cantiere , ed eventuali suoi sostituti cui ¢ de-
mandata |*organizzazione e 1’esecuzione dell’appalto.

11 P.O.S. dovra essere predisposto obbligatoriamente prima dell’inizio degli intervent, rispettando

le indicazioni dell’art. 18 comma 8 della L. 19 marzo 1990 n.55 e snccessive modificazioni ed in-

tegrazioni. Detto piano prima dell’inizio degli interventi dovra essere trasmesso dall’impresa al

D.L. ed essere tenuto sempre a disposizione delle autoritd competenti preposte alle verifiche ispet-

tive di controllo,

1l piano dovra essere aggiornato di volta in volta ¢ coordinato a cura della ditta affidataria.

1l direttore tecnico dell’impresa, che dovra essere dotato delle necessarie competenze tecnico-

professionali, ed ¢ responsabile del rispetto del P.O.S. da parte di tutti i lavoratori impegnati

nell’esecuzione degli interventi e avra 1’obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svol-
gono gli stessi, salvo la nomina di un eventuale suo sostituto, 11 nominative del Direttore Tecnico
dovra essere comunicato prima dell’inizio degli interventi. In ogni caso , nell’esecuzione degli in-
terventi di qualsiasi genere , I’impresa deve adottare tutti gli accorgimenti pili idonei per garantire

[a vita e I'incolumitad degli operai, delle persone addette agli interventi e dei terzi, nonché evitare

danni ai beni pubblici e privati. La ditta affidataria dovra dotare il proprio personale di tutti i di-

spositivi di protezione individuali previsti dal P .0 . 8 . Se il D.L. rilevera difformita rispetto al

contenuto del P .O. 8. , poira pretendere |’allontanamento ed eventuale sostituzione di personale
che contravvenga ai propri doveri in materia di sicurezza ed eventualmente , in caso di pericolo

grave ed imminente , potra ordinare di sospendere ’esecuzione degli interventi. In ogni caso il

D.L. potrd , in caso di reiterati inadempimenti a quanto su esposto, chiedere la riseluzione del con-

tratto. Resta inteso che nell’ipotesi di inadempimento agli obblighi di cui sopra , ogni pit ampia

responsabilita ricadra sulla ditta affidataria, la quale dovra pertanto provvedere ai risarcimenti del

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIOME pla___ Il SEGRETARIO GENERALE
TECNICA LAVORT PUBBLICT {dott. Giovanni Porcelli)
(ing. Pompes Colaciceo) { )
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caso. E’ fatto obbligo all’impresa di lasciare libero I’accesso al cantiere ed il passaggio nello stes-
so per le attivita di vigilanza e di controllo ai competenti Enti preposti ad esercitare tali controlli,
nonché at D.L.

Articolol(

RESPONSABILITA’ CIVILE

L’ impresa aggiudicataria sard comunque , direttamente e/o indirettamente , totalmente responsa-
bile di eventuali danni che, in relazione al servizio espletato, venissero arrecati alle persone ¢/o al-
fe cose tanto dell*amministrazione che di terzi, sia durante Iattivitd operativa quanto dopo la rea-
lizzazione dell’opera. A tale scopo ’impresa sara tenuta , prima della stipula del contratto ¢ co-
munque prima di intraprendere ’esecuzione del lavoro, a dimosirare di essere in possesso di ido-
nea assicurazione di copertura di qualsiasi rischio derivante dall’espletamento del lavoro medesi-
mo, compreso quelli suddetti.

Artlcololl

CAUZIONE PROVYVISORIA E DEFINITIVA

In base all’art. 75 , comma 1 del D. Lgs. 163/2006, I'impresa dovra disporre di una fideiussione banca-
ria o assicurativa pari al 2% dell’importo dei lavori al momento della presentazione delle offerte , con
I'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva , qualora le offerente risuliasse
aggiudicatario (art. 113 D.Lgs. 163/2006). La cauzione provvisoria realizzata mediante fideiussione
bancaria o polizza assicurativa dovra prevedere espressamente la rinuncia la beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla
stazione appaltante. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario ed & svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contralto me-
desimo. Al non aggiudicatari la cauzione verra restituita entro un termine non superiore i 30{trenta)
giomi dall’aggiudicazione.

Al momento della stipulazione del contratto I'impresa aggiudicataria dovra costituire una garanzia fi-
deiussoria nella misura del 10% sull’importo dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma
1 del D. Lgs.163/2006.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidiussione bancaria o polizza assicurativa dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ¢ la sua ope-
rativitd entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, (art. 113 comma 2, del
D.Lgs. 163/06), la mancata costituzione della garanzia determinera la revoca dell’affidamento ¢
I’incameramento della cauzione provvisoria da parte del RUP , che aggiudichera ’appalto al concor-
rente che segue al graduatoria, (art. 113 comma4 D. Lgs. 163/2006).

La garanzia copre futti gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi di
impresa. Il RUP per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente
, potra procedere alla liquidazione di ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare
alla cauzione. L’appaltatore dovra integrare la cauzione , della quale la stazione appaltante abbia dovu-
to avvalersi in parte o in tutto.

La cauzione definitiva potra anche essere utilizzata per )’ applicazione di penali. La cauzione definitiva
che non dovra prevedere I’estinzione automatica della garanzia , rimarra vincolata per tutta la durata
del contratio e sard svincolata solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale , previo accertamento
del regolare svolgimento dello stesso da parte del dirigente competente.

IL DIRTIGENTE DELLA RIPARTIZIONE pla___ IL SEGRETARIQ GENERALE
TECNICA LAVORI PUBBLICT {dott. Giovanni Porcelli)
{ing. Pompeo Colacicca) ( N
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Articolol2

CONSEGNA DEL LAYORO

Il responsabile del procedimento comunichera all’impresa affidataria il luogo, it giorno, € 'ora in cui
dovra trovarsi per ricevere la consegna del lavoro. Qualora I’impresa non si presentasse il giorno stabi-
lito per ricevere tale consegna, il RUP avra diritto a risolvere il contratto ed incamerare la garanzia ver-
sata. La consegna del lavoro risultera da processo verbale esteso in contraddittorio con la ditta affidata-
ria; dal predetto giormo ogni responsabilita in merito all’esecuzione delle prestazioni , ai danni diretti
ed indiretti, al personale ed alle cose a qualunque titolo coinvolti nell’esecuzione delle operazioni di
cui trattasi, gravera interamente sull’impresa.

Non appena intervenuta la consegna , ¢ obbligo della diita affidataria iniziare le operazioni. Qualora
cid non accada alla ditta affidataria verranno applicate le penali di cui al successivo art, 23 qualora il
lavoro non venga effettivamente iniziato dalla ditta nel termine ultimo di 10 giomi dalla consegna , il
RUP potra avvalersi della facoltd di risolvere unilateralmente il contratto mediante raccomandata con
avviso di ricevimento inviata alla ditta affidataria, procedendo contestualmente all’incameramento del-
la cauzione definitiva da questa versata, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni

Articolol3

ESECUZIONE DEL SERYIZIQ IN PENDENZA DI STIPULA

L’impresa si obbliga ad eseguire la prestazione in oggetto al presente Capitolato Speciale d’Appalto
anche nelle more della stipulazione del relativo contratto,

In tal caso , fermo restando quanto previsto dall’art.10 per la polizza assicurativa, potra comunque farsi
luogo alla liquidazione dei compensi spettanti all’impressa stessa, purch¢ quest’ultima abbia

gid costituito e presentato la cauzione definitiva prevista dall’art.11 del presente capitolato, nonché la
necessaria documentazione prevista dalla normativa antimafia.

Articoleld

VERIFICHE E CONTROLLI

Il D.L. potrd in ogni momento effettuare verifiche e controlli sull’operato dell’impresa appaltatrice.
Eventuali problemi connessi alla gestione del servizio verranno valutati e risolti con il responsabile
tecnico di cui al precedente art. 6, il persistere di inadempimenti o negligenze da parte dell’impresa
comportera la sospensione dei pagamenti nonché Ja rifusione di eventuali danni.

Articolo15

DIFFIDA AD ADEMPIERE

Nel caso in cui i lavori vengano svolti in maniera imprecisa , non a regola d’arte, it RUP, provvedera

ad inviare formale diffida a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o fax , invitando la ditta ad -~ '
ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati entro il termine che verra fissato caso per casg, e
precisando in tale comunicazione la gravita degli inadempimenti e U'entita delle sanzioni che si intende - &, \,‘?'
applicare. Qualora la ditta non proceda ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati ovvéga i | E
non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento de
comunicazione del RUP, quest’ultima procedera all’immediato incameramento defla cauzione definit

e 4
N
va ed alla esecuzione d’ufficio delle prestazioni non correttamente eseguite, a spese ¢ carico della ditta 00 -\

i
L3 e

inadempiente.
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE p.la IL SEGRETARIO GENERALE
TECNICA LAVORT PUBBLICT {dott. Giovanni Porcelli)
{ing, Pompeo Colacicco} { }

Pagina 7 di 17



REPUBBLICA ITALIANA
CITTA' DI MONOPOLT
70043 PROVINCIA DI BARI

Sezione Appalti e Contratti
Repertorio n. /Raccolta-Anno 200___ del

1’invio di due diffide nel corso dell’esecuzione del servizio costituira titolo per la risoluzione di diritto
del contratto.

Articolo 16

RISOLUZIONE

Olire a quanto previsto dagli articoli precedenti, il RUP potré risolvere in tutto o in parte il contratto
nei seguenti casi:

a) gravi ¢ reiterate variazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di due diffide formalt da
parte del RUP;

b) in qualunque momento dell’esecuzione , avvalendosi della facolta consentita dall’art. 1671 C.C.
¢) mancato rispetto di quanto previsto dal progetto presentato all’impresa in sede di offerta;

d) erbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell’impresa appaltatrice del servizio
oggetto del presente capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore ;

¢) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, I’assistenza ¢ la
previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio concesso in appalto;

f) cessione del contratto o subappalti non autorizzati dal RUP,
in caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

Articolo 17

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il comune e ’appaltatore e che non fosse possibile definire
in via amministrativa sara valutata da un giudice ordinario del Foro competente.

Articolo 18

SPESE CONTRATTUALE

Tutte e spese e gli oneti per la stipula del contratto e di eventuali aggiuntivi sono a completo ed esclu-
sivo carico della ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla legislazione in vigore.

Articolo 19

NORME APPLICABILI

Per quanto non specificatamente previsto nel presente capitolato , sirinvia allo schema di contratto
d’appalto allegato,

IL DIRIGENTE DELLA RIFPARTIZIONE pla IL SEGRETARIO GENERALE
TECNICA LAVORI PUBBLICI {dott, Giovanni Porcelli)
{ing. Pompeo Colacicco) { )
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OGGETTO: Contratto per I’appalto dei lavori di .
L'anno duemila , il giorno , del mese di s ( ), negli Uffi-
ci della Sezione Appalti e Contratii del Comune di Monopoli.
Avanti a me , Segretario Generale del Comune di Monopoli, au-

torizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Co-
mune stesso si sono costituiti:

- da una parte il , hato a (), il
, Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici del Comune di Mono-
poli, domiciliato per la funzione presso la sede comunale di Via Garibaldi n.6, che
nel presente atto interviene in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente
rappresentato, numero di codice fiscale e di partita 1. V.A. dichiarato 00374620722;

- dall'altra parte il , nato a (), il ,

che nel presente atto interviene in qualita di

dell’impresa , corrente in (), alla Via
numero di codice fiscale dichiarato , numero di

partita I.V.A. dichiarato .
To Ufficiale Rogante sono certo dell’identita personale delle parti stipulanti.
PREMESSO:

[il contenuto delle premesse, di seguito riportate ai fini esclusivamente indicativi,
pud variare in relazione alla specifica procedura concorsuale]

- che con deliberazione n. del , esecutiva nei modi di Legge, la

Giunta Comunale approvava il  progetto  preliminare  redatto

, relativo ai lavori di , dell’importo com-

plessivo di ,dicui € per lavori ¢ forniture a base di gara

comprensivo della somma di € per oneri della sicurezza, ed €
per somme a disposizione dell’ Amministrazione;

- che con deliberazione n. del , esecutiva nei modi di Legge, la

Giunta Comunale approvava il progetto definitivo redatto dal predetto tecnico, dei
lavori di cui si tratta, dell’importo complessivo di dell’importo complessivo di

,dicui € per lavori e forniture a base di gara comprensi-
vo della somma di € per oneri della sicurezza, ed € per
somme a disposizione dell’ Amministrazione;

- che con determinazione n. del , esecutiva nei modi di Legge, il

Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici approvava il progetto esecu-

tivo redatto dal predetto tecnico, dei lavori di cui si tratta, dell’importo comples-

sivo di , di cui € per lavori e forniture a base di gara

comprensivo della somma di € per oneri della sicurezza, ed €
per somme a disposizione dell’ Amministrazione;

- che i lavori in questione venivano finanziati con

- che con determinazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici

n. / -ute/tl.pp. del , I’appalto dei lavori in questione veniva ag
giudicato in via definitiva all’impresa , corrente in
( ), alla Via n. , con il ribasso del %, pari ad €
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE p.la IL SEGRETARIQ GENERALE
TECNICA LAVORT PUBBLICT (dot+. Giovanni Porcelli)
(ing. Pompeo Colaclcce) { )
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, pari ad € , sull’importo a base di gara soggetto a ribasso
di € , oltre ad € , per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;

- che P’importo netto contrattuale veniva determinato in € , com-
prensivo della somma di € , per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre 'LV.A. al % (in totale € );

- che con verbale sottoscritto in data il responsabile unico del procedi-

mento , della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici, e 'impresa appalta-

trice, hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono

I’immediata esecuzione dei lavori, in conformitd all’art.71, comma 3°, del D.P.R.

21/12/1999, n.554, successive modificazioni ed integrazioni;

[eventuale] - che i lavori venivano consegnati all’imprese appaltatrice in via

d’urgenza ai sensi dell’art.129, comma 1, del D.P.R. 21/12/1999, n.554, successive

modificazioni ed integrazioni, giusta verbale in data ;

- che & intenzione delle parti come sopra costituitesi di tradurre in contratto la reci-

proca volontd di obbligarsi, previa ratifica e conferma della narrativa che precede,

che dichiarano parte integrante del presente atto:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO SEGUE

ARTICOLO 1) -

Tl Comune di Monopoli, da ora in poi indicato pi brevemente con il solo termine

Comune, come innanzi rappresentato, affida alla impresa , corrente in

{_ ), alla Via n._, da ora in poi indicata con la sola parola

Impresa, che dichiara espressamente di accettare, l’appalto dei lavori di

1 lavori oggetto dell’appalto sono quelli precisati nel progetto esecutivo dell’importo
complessivo di € , redatto da , approvato con 1'innanzi
citata

deliberazione della Giunta Comunale n. del , esecutiva,

determinazione dirigenziale n.___ /200_-UTC/ILpp. del , esecutiva, costitui-
to dai seguenti elaborati:

TAV. A -

TAV.B -

TAV.C-

TAV.D -

TAV.1 -

TAV.2 -

TAV.3-

TAV. 4 -

In conformita a quanto previsto dall’art.110, comma 1, del D.P.R. 1.554/99, le parti
dichiarano parte integrante del presente contratto, richiamandoli espressamente, il
capitolato generale dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavo-
ri Pubblici 19/4/2000, n.145, il capitolato speciale, gli elaborati grafici progettuali,
I*elenco prezzi unitari, il piano di sicurezza ed il cronoprogramma.

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE pla___ IL 5EGRETARIC GENERALE
TECNICA LAVORT PUBBLICE {dott, Giovanni Porcelli)
{ing. Pompee Calacicco) { )
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Ai sensi dell’art.110, comma 2, dello stesso D.P.R. n.554/99, le parti escludono dal
presente contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al precedente
comma.

Le parti prendono visione degli elaborati tecnici in precedenza elencati, che dichiara-
no di accettate e di comune accordo, con il mio consenso, omettono di allegare.
L’appalto & regolato, altresi, dalle ulteriori norme stabilite

nel bando di gara prot.n. del ,

nel disciplinare di gara relativo al bando prot.n. del

di cui le parti prendono visione, dichiarano di approvare e di comune accordo, con il
consenso, omettono di allegare, fatta salva I’osservanza di ogni altra disposizione di
Legge e di Regolamento in materia di lavori pubblici, se ed in quanto applicabile.

ARTICOLQ 2) -
L’ammontare dell’appalto resta determinato complessivamente in € (di-
consi €uro ), comprensivo della somma di € (diconsi
€uro )} per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
I’LV.A. come per Legge, al netto del ribasso offerto del % (dicesi
per cento), pari ad € (diconsi  €uro
), sull’importo dei lavori a base di gara sogget-
to a ribasso di € (diconsi €uro ).

La liquidazione del prezzo contrattuale avverra nel rispetto dei termini e delle moda-
lita indicati nel capitolato d’oneri e nelia vigente normativa in materia, in stati
d’avanzamepto  pari  almeno ad € 30.000,00 (diconsi  €uro

RHEMWL00 ) —
Sull’importo netto progressivo dei lavori sard operata una ritenuta dello 0,5% ai sensi
deil’art.7, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145.
I pagamenti all’Impresa saranno effettuati presso il Tesoriere Comunale Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. — filiale di Monopoli, con le modalité e secondo le norme con-
tenute nel vigente regolamento comunale di contabilita,
(A) con mandati emessi a favore del titolare dell’impresa stessa che dovra provvede-
re personalmente alla riscossione e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo
dei lavori.
(B) con mandati emessi a favore dell’impresa da estinguere mediante bonifico banca-
rio sul conto corrente in essere presso la — filiale di
(IBAN IT __ _ ).
{eventualmente — per gli interventi finanziati con mutuo e/o con mezzi finanziari
che prevedono la preventiva richiesta di erogazione di somme in conto finanzia-
mento]

- L’impresa prende atto ed accetta espressamente che il calcolo del tempo contrattuale
per la decorrenza degli eventuali interessi di ritardato pagamento non tetra conto dei

¢

giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione del finan- = ]
ziamento all’Ente finanziatore e la ricezione del relativo mandato di pagamento pres- % :
so la competente Tesoreria. )
ARTICOLO 3) - \\{“_h
[uno dei seguenti casi come da indicazione del bando/disciplinare di gara]

IL DIRTGENTE DELLA RIPARTIZIONE pla__ IL SEGRETARIO GENERALE
TECNICA LAVORT PUBBLICT (dot?. Giovanni Porcell)

{ing. Pompeo Colacicco) { )
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Le parti danno aito che il presente contratto viene stipulato a corpo.

Le parti danno atto, altresi, che per i lavori oggetto della gara non si pud procedere al-
la revisione dei prezzi ¢ non si applica il comma 1 dell’art.1664 del Codice Civile,
L’adeguamento dei prezzi, ove consentito, & disciplinato dall’art.133, del Decreto Le-
gislativo n.163/2006.

ARTICOLO 4) -

I lavori devono essere conclusi entro il termine massimo di 60_ (_sessanta___)

giomi naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.
[eventualmente]

Ai fini di quanto sopra, considerato che i lavori sono gia stati consegnati in via
d’urgenza all’impresa giusta verbale in data , il termine di ultimazione degli
stessi scade, pertanto, il

ARTICOLO §5) -

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, I’impresa presta una ga-
ranzia fidejussoria definitiva di € mediante
(eventualmente)

Le parti danno atto che la garanzia fideiussoria definitiva originariamente stabilita in
€ , pari al % dell’importo netto contrattuale, & stata ridotta del
50% in conformita all’art. , del Decreto Legislativo n.163/2006 trattandosi di
impresa in possesso della certificazione del sistema di qualita aziendale conforme al-
le norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000, ovvero, la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema (ex art.4, comma
1, del D.P.R. n.34/2000), rilasciata da un organismo accreditato, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
giusta certificato n. , tilasciato in data , dall’Organismo di Certi-
ficazione , accreditato valido fino al , acquisito nel
fascicolo di gara.

La suddetta cauzione e le ulteriori ritenute di garanzia operate sull’importo netto
progressivo dei lavori ai sensi dell’art.7, comma 2°, del Decreto del Ministero dei
Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, rimarranno vincolate fino al completo soddisfaci-
mento degli obblighi contrattuali nel rispetto dei termini all’uopo stabiliti dalla Leg-

ge.
Le parti danno atto che la firma del presente atto & svincolata a tutti gli effetti di Leg-

ge, la garanzia fidejussoria provvisoria di € prestata dall’Impresa in confor-
mita a quanto previsto dal bando di gara, mediante

ARTICOLO 6) -

La penale in danno dell’Impresa per ogni giorno di ritardo & fissata in € (di-
consi €uro ), corrispondente alPuno per mille dell’importo netto

del contratto), fatto salvo quant’altro previsto in caso d’inadempienza contrattuale
dal capitolato speciale d’appalto facente parte del progetto esecutivo ¢ dall’art.117
del citato D.P.R, 21/12/1999, n.554.

ARTICOLO 7) -

L’'Impresa si obbliga, nelle more dell’applicazione delle penali stabilite al precedente
art. 6), a curare I’apposizione sul cantiere ¢/o sul luogo dove devono eseguirsi le ope-

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE p.la IL SEGRETARIC GENERALE
TECNICA LAVORI PUBBLICT {dott. Giovanni Poreelli}
{ing, Pompeo Colacicco) ( )
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re previste dal presente contratto, apposita tabella di dimensioni non inferiori a
m.1,00 (larghezza) per m.2,00 (altezza), da collocare in sito ben visibile indicato dal
direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi. Per le opere
con rilevante sviluppo dimensionale, I'Impresa deve provvedere, su apposita disposi-
zione del direttore dei lavori, ad installare un numero di tabelle adeguato
all’estensione del cantiere. Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa
devono essere eseguiti con materiali di idonea resistenza e di decoroso aspetto. La
tabella deve riportare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema
allegato alla Circolare n.1729/UL dell’1/6/19990 del Ministero dei Lavori Pubblici,
cui si rinvia, contenenti tutte le indispensabili notizie attinenti alla pubblicita dei la-
vori in corso ed alle azioni informative circa le fonti di finanziamento stabiliti dagli
organismi competenti.

Oneri e spese per la fornitura e I’installazione dei cartelli in argomento sono ad intero
ed esclusivo carico dell’Impresa.

ARTICOLO 8) -

Al sensi e per gli effetti dell’art.2 del regolamento recante il capitolato generale
d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubbli-
ci 19/4/2000, n.145, I'Impresa elegge il proprio domicilio nel Comune di Monopoli
(eventualmente uno dei seguenti casi)

presso la sede della Ripartizione Tecnica del Comune di Monopoli, sita in Via B. I-
splues n.14/a

presso lo studio tecnico , ubicato in Monopoli, alla Via
presso lo studio tecnico del Direttore dei Lavori , ubicato in Mo-
nopoli, alla Via

ARTICOLO 9) -

Tutte le spese inerenti il presente contratto (copia ¢ stampa, spese di bollo e di regi-
strazione, diritti di segreteria e di scritturazione, spese per la presentazione del con-
tratto alla registrazione, rilascio di copie autenticate ¢ quant’altro), nonché quelle
preliminari al contratto stesso (fotocopie dei bandi e degli atti di gara, spese di bollo,
rilascio di copie autenticate e quant’altro) sono a completo ed esclusivo carico
dell’Impresa senza diritto di rivalsa nei confronti def Comune,

L’impresa & obbligata ad integrare ove non fosse sufficiente, il deposito delle spese
contrattuali costituito prima della stipula del presente atfo, entro ¢ non oltre otto
giorni dalla ricezione della lettera raccomandata di richiesta del versamento integra-
tivo da parte della Comune.

In caso di mancata o ritardata integrazione delle spese contrattuali di cui al comma
precedente, anticipate dal Comune per la definizione amministrativa e fiscale del
contratto, I’importo corrispondente sara trattenuto dagli ordinativi di pagamento in
conto o a saldo dei lavori maggiorato dell’interesse legale in vigore al momento della
liquidazione, con decorrenza dalla data della scadenza del termine ultimo stabilito
per il versamento al Comune delle maggiori somme, fino al giomno di effettiva ri-
scossione, fatta salva ogni altra azione in danno e la rivalsa sulla cauzione.

ARTICOLO 19) -
IL BIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE pla___ Il SEGRETARIO GENERALE
TECNICA LAVORT PUBBLICT (dott, Giovanni Porcelli)
{ing. Pompeo Colacicco) ( }
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Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere nell’esecuzione del
presente contratto, le parti riconoscono competenti i Fori di Monopoli ¢ di Bari, ed
escludono espressamente il ricorso al giudizio degli arbitri.

ARTICOLO 11) -

L’impresa ¢ tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori, i servizi, le forniture €
le prestazioni comprese nel capitolato d’oneri oggetto del contratto. Il contratto non
pud essere ceduto a pena di nullita salvo quanto previsto nell’art.116, del Decreto
Legislativo n.163/2006. Per quanto attiene alla disciplina del subappalto, le parti rin-
viano alle ulteriori disposizioni contenute nell’art.118 del Decreto Legislativo
12/4/2006, n.163.

[eventuale — caso 1 vedi bando/disciplinare di garaj

Le parti danno atti che in caso di subappalto o cottimo regolarmente autorizzato, il
Comune non provvederi a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimi-
sta I’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. E’ fatto obbligo, pertan-
to, all’*impresa appaltatrice di trasmettere al Direttore dei Lavori ed Responsabile U-
nico del Procedimento, entro venti giomi dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei confronti degli eventuali subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relativi ai
pagamenti disposti dalla impresa stessa al subappaltatore. La violazione ai divieti
stabiliti nel presente paragrafo costituisce motivo di risoluzione ipso iure del contrat-
to e di incameramento della garanzia fidejussotia definitiva fatte salve le ulteriori a-
zioni in danno.

[eventuale — caso 2 vedi bando/disciplinare di gara)

Le parti danno atto che in caso di subappalto o cottimo regolarmente autorizzato, ai
sensi dell’art. 118, comma 3, del Decreto Legislativo n.163/2006, il Comune provve-
derd a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista dell’impresa,
I’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. A tal fine I’impresa appalta-
trice, in sede di emissione del S.A.L. ¢ tenuta a comunicare al direttore dei lavori la
parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specifica-
zione del relativo importo e con la proposta motivata di pagamento. Il pagamento dei
corrispettivi al subappaltatore o al cottimista sara disposta, di regola, unitamente alla
liquidazione del S.A.L. dell’impresa appaltatrice.

ARTICOLO 12) -

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d’appalto,
I’Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L.
per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini, ovvero, del compar-
to di appartenenza, e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore alla data
odierna.

L Impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano ’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse ¢ indipendentemente dalla natura industriale o artigianale,
dalla struttura e dimensione dall’Impresa stessa ¢ da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica o sindacale.

IL DIRTGENTE DELLA RIPARTIZIONE p. la TL SEGRETARIO GENERALE
TECNICA LAVORI PUBBLICI {dott. Giovanni Porcelli)
(ing. Pompeo Colacicce) { )
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L’Impresa & responsabile in rapporto alla stazione appaltante, della osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispetti-
vi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini Iipotesi del
subappalto.

11 fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I’Impresa dalla respon-
sabilita di cui innanzi e cid senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dal
Comune o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune comunichera
all’Impresa e, se nel caso, anche all’ Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e
procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in
corso di esecuzione, ovvero, alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori so-
no ultimati, destinando le somme cosl accantonate a garanzia dell’adempimento degli
obblighi di cui si tratta.

Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando
IIspettorato del Lavoro non avra accertato, dandone formale comunicazione al Co-
mune, che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Il Comune si riserva, inoltre, il diritto di avvalersi della cauzione e delle ulteriori ri-
tenute operate sull’importo netto progressivo dei lavori ai sensi del citato art.7,
comma 2, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.145 del 19/4/2000, come
innanzi costituite dall’Impresa a garanzia dei debiti contrattuali, qualora I'Impresa
stessa risulti essere inadempiente nella osservanza delle disposizioni vigenti in mate-
ria di retribuzioni, assicurazioni sociali e pagamento dei relativi contributi in favore
del personale ¢ degli enti assicurativi.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed in-
fortunistici deve essere presentata al Comune prima dell’inizio dei lavori e, comun-
que, entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna. La trasmissione al Comu-
ne delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché, di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra
essere effettuata con cadenza quadrimestrale.

1 direttore dei lavori ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali versamenti
in sede di emissione dei certificati di pagamento.

[2 - variante no Piano Sicurezza]

L’Impresa si impegna, altresi, ad osservare nell’esecuzione dei lavori oggetto del
confratto, tutte le norme in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni del
personale, applicando ed attuando pedissequamente tutte l¢ misure e le disposizioni
contenute previste dalla vigente normativa in materia.

L’impresa, inoltre, in conformita al Decreto Legislativo 14/8/1996, n.494, successive
modificazioni ed integrazioni, deve redigere e consegnare alla stazione appaltante e,
per essa, al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, entro trenta gior-
ni dall’aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, il piano sostitu- .
tivo del piano di sicurezza e coordinamento ¢ del piano generale di sicurezza, nonché |
il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e rela- (ﬂ
tive responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori, da

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE p.la Il SEGRETARIO GENERALE - =
TECNICA LAVORY PUBBLICT {dott, Giovanni Porcelli)
{ing. Pompeo Colacicco) { ]
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considerare come piano complementare di dettaglio del piano sostitutivo di sicurez-
za.

Le parti precisano che tutte le spese per la redazione del piano di cui innanzi e per
I’attuazione delle misure ivi indicate rimangono ad intero carico della impresa senza
diritto di tivalsa nei confronti del Comune.

ARTICOLO 13) -

L’impresa risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provo-
cati nello svolgimento dei lavori e nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, re-
stando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di ri-
valsa o di compensi da parte della stazione appaltante.

In conformitd al combinato disposto dell’art.129, del Decreto Legislativo 12/4/2006,

n.163 e dell’art.103, del D.P.R. n.554/1999, ed a quanto prestabilito nel ban-

do/disciplinare di gara, le parti danno atto che 1'impresa ha stipulato il _/_/ ,

con la compagnia assicuratrice , agenzia di , la polizza

. (secondo lo schema tipo 2.3 — scheda tecnica 2.3 di cui al D.M.

12/3/2004, n.123) a garanzia dei danni di esecuzione e per i massimali di garanzia in

appresso precisati:

v Sezione A (copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del dan-
neggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche pre-
esistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori:

(Partita 1) — le opere ¢ gli impianti: € 80.000,00;
(Partita 2) — per le opere e gli impianti preesistenti: € 80.000,00;
(Partita 3) — per spese di demolizione e sgombero: € 40.000,00;

v Sezione B — R.C.T. (a garanzia dei rischi contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori): € 517.000,00

Le coperture assicurative decorreranno dalla data di consegna dei lavori e cesseranno

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di rego-

lare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori

risultante dal relativo certificato, fatto salvo quant’altro previsto dall’art.103, comma

3°, del D.P.R. n.554/99.

Le parti danno atto che per eventuali franchigie e/o scoperti delle garanzie assicurati-

ve in questione previste nelle polizze sopra indicate, la quota di rischio non assicurata

rimane ad intero ed esclusivo carico dell’esecutore dei lavori.

ARTICOLO 14) -

Per quant’altro non previsto nel presente atto, valgono le norme e le condizioni stabi-

lite dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo, dallo schema di contratto ¢ dal

capitolato d’oneri facenti parte del progetto esecutivo stesso, dal bando di gara / di-

sciplinare di gara allegato alla lettera di invito prot. del , dalle disposi-
zioni in materia di lavori pubblici contenute nel Codice dei contratti pubblici relativi
IL DIRTGENTE DELLA RIPARTIZIONE plo____ IL SEGRETARIO GENERALE
TECNICA LAVORL PUBBLICT (datt, Eiovanni Porcelli)
{ing. Pompeo Colacicco} ( )

Pagina 16 di 17



REPUBBLICA ITALIANA
CITTA' DI MONOPOLI
70043 PROVINCIA DI BARI

Sezione Appalti e Contratti
Repertorio n. /Raccolta-Anno 200___ del

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE ¢ 2004/18/CE,
approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, successive modificazioni
ed integrazioni, dal Regolamento approvato con D.P.R. 21/12/1999, n.554, limitata-
mente alle norme non abrogate dall’art.256, del citato Decreto Legislativo
n.163/2006, dal Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pub-
blici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, e-
spressamente richiamato negli atti di gara, dal regolamento comunale per la discipli-
na dei contratii che le parti richiamano e confermano, e, in quanto applicabili, dalle
ulteriori disposizioni contenute nel Codice Civile.

Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, del quale ho perso-
nalmente dato lettura alla parti contraenti e che le medesime a mia domanda ricono-
scono conforme alla loro volonta dispensandomi dalla lettura degli allegati [eventua-
li] di cui prendono visione e confermano I’esattezza.

Dopo di che il presente contratto, che si compone di pagine dattiloscritte per
intero oltre quanto della presente senza le firme e la formula per la sottoscrizione e-
spressa delle clausole onerose, dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia
direzione e responsabilitd, unitamente agli allegati [eventuali] viene firmato dalla
parti contraenti ¢ da me Ufficiale Rogante

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
TECNICA LAVORI PUBBLICI

L'IMPRESA
IL SEGRETARIO GENERALE

SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE
L’Impresa dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art.1341, comma 2°,
del Codice Civile, i seguenti articoli: 1,2, 3,4, 5,6,7,9,10, 11,12, 13, ¢ 14,
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
TECNICA LAVORI PUBBLICI]

L'IMPRESA
IL SEGRETARIO GENERALE
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE p.la IL SEGRETARIO GENERALE
TECNICA LAVORI PUBBLTCT {dott, Giovanni Porcelli)
{ing. Pompeo Colacicco) { ]
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oo

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA’

PREZZO
UNITARIO

TOTALE PER
CATEGORIA

TOTALE

LAVORAZIONI RELATIVE AL TERRENO

Nolo a caldo di pala meccanica gommaia o cingolata , compreso
carburante , lubrificante, traspoto in loco ed ogni onere connessol
per il tempo effettico di impiego

ora

38

€ 50,00

4.400,00

Nolo a caldo di escavatore gommalo o cingloato, con benn
frontale, compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed
ogni onere connesso pér il lempo effettivo d'impiego.

ora

80

€ 74,00

5.920,00

Proparazione del terreno al trapienio mediante lavorazione;
meccanica del terrenc fino a 15 ¢m. E successivi passaggi di
annaffiamento meccanico e manuale , eliminazione dei ciotoli,
sassi ed erbe, completamento 2 mano nelle parti non raggiungibili
dalle macchine,

mqg.

5813

€ 0,95

5.822,35

Traitamento con disserbanli a base di glyphosale dose 1 lilro per
ogni 100 litrj di acqua , abilitati per I'impiego in ambito civile ed
autorizzati dalla D.L., compreso la fornitura dei prodotti , la
distribuzione secondo le prescrizieni lecniche ,I'eliminazione delle
infestanti dopo il disseccamento,

.

5813

€ 0,35

2,034,55

Operazione di pulizia del materiale elcrogeneo e delle erbey
infestanti, disseminate sulla superficie, decespugliamento eseguito
con mezzi meccanici, compreso il carico, il (trasporto ¢ lo
smaltimento del maleriale di risulta presso discarica aulorizzata.

mq.

5813

€ 0,30

1.743,90

Dissodamento del terreno anche in presenza di roccia, con ausilio
di mezzi meccanici di idonea polenza, per una profondita di
aratura di ¢irca cm. 40

mq.

5813

€ 0,30

1.743,90

Estirpazione degli alberi del tipo “Pinus Halepensis" esistenti, con
formazione delle zolle aventi diametro di circa cm. 80/100,
operazione da eseguire durante il periodo autunnale , con l'ausilio
di escavatore e rifinitura manuale del pane di terra. Sollevamenlo
delle piante con mezzi meoccanici ¢ riveslimento delle zolle con
juta o tessuto biodegradabile. Carico delle essenze zollate, polemraﬁ,l
trasporto ¢ Telalivo scarico presso il sito d'impianto che verr

indicato dalla D.L.

No

130

€

9.750,00

Messa a dimora degli alberi del tipo * Pinus Halepensis" estirpati,
comprensivo di scavo delle buche di om. 120x120x120, drenaggio,
ancoraggio con n° 3 (tre) tutori di castagno scortecciale con|

estremild appuntila, disposti secondo l¢ indicazioni della D.L.ed
opportunamente  assicurati a collari che non danneggino la|
corteccia delle piante.n tale lavorazione viene compresa la
distribuzione di ferlilizzante su tutta la superficie intersessata
dall'intervento, e formazione di conche di compluvio dell'acqu
convergenle verso il fusto ed il primo inaffiamento con circa 80
litri di acqua per ciascuna pianta.

NO

130

€ 50,00

€

6.501,00

Fomitura a pi¢ d'opera , compresa di ogni onere per scarico €|
Fspandimenlo meccanico di lemreno vegelale di medio impasto,(
privo di pietre, radici, infestanti, semi di materiale estranec di
quelsiasi genere, da effeluarsi su tutta Ia superficie.

mc.

581

€ 10,00




DESCRIZIONE

UM.

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

TOTALE

Fornitura ¢ messa adimora di arbusli e cespugli, allevati in vaso

. Inon meno di tre mesi e non pit di un anne, con esecuzions dj

scavo anche in sezione ristretta, compreso il trasporto a pié d'ope
della pianta, il drenaggio, la potatura in fase d'impianto, |
concimazione in fase d'impianto completa di torba, temiccio
concime chimico, il complstamente delle conche di compluvio ed
il primo innaffiamento con circa litri 20 di acqua, per le pian
destinate alla formazione di siepi perimetrali dovra essere
effettuato lo scavo in ftrinceale piante devono esserg
adeguatamenle sviluppate in proporzione all'alterza stessa;
l'apparato radicale delle piante deve essere bensviluppato ed esteso
fino alle zone periferiche del vaso; lo sviluppo della parte ipogea
delle piante deve essre giustamente strutiuraia e ramificata in
|proporzione all'altezza lotale delle piante. I lipi proposti sono :
Eleagnus ebbingel, Phillirea angustifolia, Pistacia lentiscus,
Myrius tarantinge, Spartium junceum, Laurus.

No

30

10,00

Realizzazione di idoneo allaccio all'acquedotio con portata minimal
di 350 lWmin. e pressione di 8 BarFomitura ¢ posa in opera di
gruppo di pressurizzazione ¢ pompaggio composio da : tubazione

di allaccio alla rete idrica, saracinesca a sfera per lintercettazione]
dell'impianto sia in fase di carico che in fase di spinta, valvele di
|non ritome.N° 1 pompa ad asse verticale per acqua con giranti in
accipie avenle portata minima di 250 Lt/min, compreso quadro|
elettrico, flessibile antivibrante,raccordi e tuito quant'alire serva a
rendere l'opera a perfetia regola d'arte.

NI:I

1.800,00

Formazione di lappeto erboso medianle I'esecuzions delle seguenti

operazioni; 1)disserbo  chimico;2)concimazione organica ¢
minerale;3)jaratura ed erpiccatura  superficiale;drullatura  del
|terrena; S)rastrellatura del terreno con elinvinazione delle piccole
pietre;6)semina di miscuglio fiposporlo resistente mista Cynodon
dactilon;?)erpicatura  leggera  per  l'interramento del
seme;8)copertura;)rullatura; 10¥nnaffiatura e primo taglio,

mqg.

4000

6,50

Fomitura e posa in opera di telo pacciamanie drenante in plietilene
da gr.110/mq. da posare sul lerreno gia precedenlemente
preparato, compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici
per la realizzazione delle zone pedonali,

md.

630

3,50

Realizzazione di scavo con profondith di circa cm.10 per |
formazione di zone pedonali a ghiaietlo, oftenute mediante 1
fomitura e lo spandimento di ghiaia della pezzatura di om. 1,5/2,5,
da posare su tutta la superficie sulla quale gid precedentemente era
|stato applicato il tele pacciamante,In ultimo eseguire la relativa
rullatura, per I'asseslamento e compattamento del materiale,

me.

100

60,00

TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE

TOTALE PER
CATEGORIA
€ 300,00
€ 1.800,00
€ 26.000,00
€ 2.275,00
€ 6,000,040
€ 79,799,70

€




DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

UNITARIO

LAVORAZIONI RELATIVE AL TERRENO

Nolo a calde di pala meccanica gommata o cingolata , compresg
carburante , lubrificante, traspoto in loco ed ogni onere connesso
per il tempo effettico di impiego

QYA

88

50,00

Nolo a caldo di escavatore gommato o cingloato, con benna
frontale, compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed)
logni onere connesso per il tempo effettivo d'impiego.

ara

30

74,00

Preparezione del terreno al trapiante mediante lavorazionel
meccanica del terreno [ino a 15 cm. E successivi passaggi di
annaffismento meccenico e manuale , eliminazione dei ciotoli,
|sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili
dalle macchine.

mq.

5813

0,95

Trattamento con disserbanti a base di glyphosaie dose 1 litro per
ogni 100 litri di acqua , abilitati per 'impiego in ambito civile ed
autorizzati dalla D.L., compreso la fornitura dei prodotti, la
distribuzione secondo le prescrizioni tecniche ,I'eliminazione delle
infestanti dopo il disseccamento.

md.

5813

0,35

Operazione di pulizia del materiale eterogeneo e delle erbe
infestanti, disseminate sulla superficie, decespugliamento eseguito;
con mezzi meccanici, compreso il carico, il lrasporto e lof
Jsmaltimento del materiale di risults presso discarica autorizzata.

mg.

5813

0,30

Dissodamento del terreno anche in presenza di roccia, con ausilio
di mezzi meccanici di idonea potenza, per una profonditd di
aratura di circa cm. 40

mq.

5813

0,30

Estirpazione degli alberi del tipo “Pinus Halepensis"esistenti, con
formazione delle zolle avenli diametro di circa cm. 80/100,
operazione da eseguire durante il periodo autunnale , con I'ausilio
di escavatore e rifinitura manuale del pane di terra. Sollevamento
delle piante con mezzi meccanici ¢ rivestimento delle zolle con
iuta o tessuto biodegradabile.Carico delle essenze zollate, potetura,
trasporto ¢ relativo scarico presso il sito d'impianto che verr

indicato dalla D.L. A[

NO

130

75,00

Messa a dimora degli atberi del tipo * Pinus Halepensis" estirpati,
comprensivo di scavo delle buche di em, 120x120x120, drenaggio,

ancoraggio con n® 3 {tre) tutori di castagno scortecciato con
estremitd appuntita, disposti secondo le indicazioni della D.L.ed
opportunamente assicurati a collari ¢he non danneggino lg
corteccia detle piante.In fale lavorazione viene compresa |
distribuzione di fertilizzante su tutta la superficie inlersessata
dall'intervento, ¢ formazione di conche di compluvio dell'acqua
convergente vesso il fusto ed il primo inaffiamento con circa 80
litri di acqua per cinscuna pianta.

NO

130

€

50,00

Fornitura 2 pi¢ d'opera , compresa di ogni onere per scarico e
spandimento meccanico di terreno vegetale di medio impasta,
privo di pietre, radici, infestanti, semi di materiale esiranco di
qualsiasi genere, da effetuarsi su tutta la superficie.

581

€
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Come

DESCRIZIONE

UM,

QUANTITA'

Fornitura e messa adimora di arbusti e cespugli, allevati in vaso
non meno di tre mesi ¢ non pit di un anno, con esecuzione di
scavo anche in sezione ristretta, compreso il trasporto a pig d'opera
della piants, il drenaggio, la potatura in fase d'impianto, la
concimazione in fase d'impiante completa di torba, terriccio e
concime chimico, il completamento delle conche di compluvio ed
il primo innaffiamento con circa litri 20 di acqua, per le piante
destinate alla formazione di siepi perimetrali dovrd essere
effettuato lo scavo in trinceale piante devono essere
adegualamente sviluppate in proporzione all'aliezza stessaj
J'apparato radicale delle piante deve essere bensviluppato ed estesg,
fino alle zone periferiche del vaso; lo sviluppo della parte ipogeaf
delle pianie deve essre giustamente strutturata e ramificata in|
proporzione all'altezza totale delle piante. I tipi proposti sono :
Eleagnus ebbingei, Phillirea angustifolia, Pistacia lentiscus,
Myrius tarantinge, Spartium junceumn, Latirus.

NO

30

Realizzazione di idoneo allaccio all'acquedotio con portataf
minima di 350 lt/min. e pressione di 8 Bar.Fornitura e posa in
|opera di gruppe di pressurizzazione ¢ pompaggio composto da :
tubazione di allaccio alla rete idrica, saracinesca a sfere per
Pintercettazione dell'impianto sia in fase di carico che in fase di
Ispinta, valvole di non ritorno.N° 1 pompa ad asse verticale pen
acqua con giranti in acciaio avente portata minima di 250 Lt/min,
compreso quadro elettrico, flessibile antivibrante,raccordi e tutto
quanl'altro serva a rendere I'opera a perfetta regola d'arte.

NO

Formazione di tappeto erboso mediante l'esecuzione delle seguenti
operazioni: 1)disserbo  chimico;2)concimazione organica e
minerale;3)aralura  ed  erpiccatura  superficiale;4)rullatura  del
terreno;S)rastrellatura del terreno con eliminazione delle piccole]
pietre;6)semina di miscuglio tiposporto resistenle mista Cynodon|
dactilon;T)erpicatura  leggera  per I'interramente  del
seme;§)coperiura; 9)rullatura; 10)innaffiatura e primo taglio.

mg.

4000

Fomitura e posa in opera di telo pacciamante drenante in plietilene
da gr.110/mq. da posare sul terreno gia precedentemente
|preparato, compreso 'ancoraggio al suclo con picchetti metallici
per la realizzazione delle zone pedonali.

mgq.

650

Realizzazione di scavo con profondithd di circa em.1CG per la
formazione di zone pedonali a ghinietto, ofienule mediante 1a
fornitura e lo spandimento di ghiaia della pezzatura di em, 1,5/2,5,
da posare su tutia la superficie sulla quale gid precedentemente e
|stato epplicato il telo pacciamante.In ultimo eseguire la relativ
rullatura, per I'assestamento e compattamentio del meleriale.

mc.

100

PREZZO
UNITARIO
£ 10,00
€ 1.806,00
€ 6,50
€ 3,50
€ 60,00

TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE
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RELAZIONE TECNICA

L’intervento che sara effettuato presso ’area sita in Monopoli in via V. Veneto per un
logico e corretto iter progettuale & stato suddiviso in fasi ben distinte perché si & cercato di
dare una serie di priorita affinche’ il cittadino possa a breve, fruire di tale spazio. Tali fasi
possono cosi essere riassunte:

Prima fase :

e pulizia area;

e ({rattamento terreno;

e preparazione terreno;

Seconda fase:
o realizzazione di zone a prato;
s percorsi pedonali.

Pertanto in primis, si procederi con un mero intervento di pulizia del terreno da rifiuti ¢ da
erbe infestanti affinché, sia successivamente possibile effettuare tutti gli altri processi
lavorativi previsti. Tali trattamenti sono specifici e, mirati a rendere il terreno atto a tutte la
fasi successive. Le fasi lavorative si suddividono in pil step quali: dissodamento,
frangitura, concimazione, ecc.ecc, che aiuteranno a rendere il terreno pronto ad accogliere
gli alberi ¢ tutte le essenze vegetative previste, seguendo, sempre le indicazioni progettuali,
infine saranno anche realizzate zone a prato sulle quali in futuro saranno collocati i giochi
per bimbi, e i percorsi pedonali per collegare via V. Veneto con via Pisonio. E’ doveroso
precisare che , il progetto definitivo in realtd prevede la realizzazione di altre opere di
completamento, per far si che 1’area in oggetto possa diventare un vero e proprio parco
urbano. Tali opere sono facilmente riassumibili in:

e impianto di irrigazione
o impianto eleftrico

e zone di sosta

s zone pedonali

e pista ciclabile

e giochi



wt

mentre il progetto esecutivo, si compone delle fasi lavorative sopraddette, quelle
strettamente lagate alla lavorazione , pulizia trattamento del terreno. Pertanto va
anche precisato, data la cosistenza di tale intervento, che , in merito al piano di
coordinamento e sicurezza previsto dal D. Lgs. 494/96 modificato ed integrato dal D.
Lgs. 528/99, si comunica anche a rettifica della nota inviata al Comune di Monopoli
in data 30/07/2007, che il presente progetto non rientra nei limiti circa I’obbligatorieta
delle attivita prevista dalla suddetta normativa, in quanto trattasi di opera pubblica a
realizzarsi a mezzo di n° uomini-giorno 180 quindi inferiori ai 200 uomini-giorno
previsti dall’art. 3 del D. Lgs.494/96.




