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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo eseguito a mano
Art.1.001 = PIANO TERRA (vespai)
24/03/2010 vano R.T.3 23,85 0,350 8,35

vano R.T.4 9,00 0,300 2,70
vano R.T.5 26,06 0,300 7,82
per fondaz muratura di contrasto 3,47 0,600 2,08
vano R.T.6 36,58 0,300 10,97
vano R.T.7 28,00 0,300 8,40
vano R.T.8 30,03 0,300 9,01
vano R.T.9 20,64 0,300 6,19
vano R.T.10 14,78 0,300 4,43
vano R.T.11 9,26 0,300 2,78
vano R.T.12 9,38 0,300 2,81
vano R.T.13 19,68 0,300 5,90
per fondaz. di arco contrasto volta 4,34 0,700 0,600 1,82
per fondaz muro tra R.T.13/R.T.12 2,82 0,650 0,600 1,10
vano R.T.14 12,45 0,300 3,74
vano R.T.15 37,84 0,300 11,35
vano R.T.16 35,59 0,300 10,68
per fondaz. di arco contrasto volta 4,05 0,700 0,600 1,70

vano R.T.17' 5,97 0,300 1,79
vano R.T.18 37,71 0,300 11,31
= ANDRONE PORTONE 95,00 0,300 28,50
=per realizzazzione FOSSA ASCENSORE 4,63 2,600 12,04
= vano R.T.19
per vespaio 10,50 0,300 3,15
fondazione scala 8,23 0,400 3,29
per altre quantità: vani porta, nicchie, incassi, a stima 10,00

SOMMANO mc 171,91 85,00 14´612,35

2 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette
Art.1.002 = PIANO TERRA
18/03/2010 vano R.T.1 70,00

vano R.T.2 7,60 2,700 20,52
vano R.T.3 23,85
vano R.T.4 10,92
vano R.T.5 26,06
vano R.T.6 36,58
vano R.T.7 28,00
vano R.T.8 30,03
vano R.T.9 20,64
vano R.T.10 14,78
vano R.T.11 9,26
vano R.T.12 9,38
vano R.T.13 19,68
vano R.T.14 12,45
vano R.T.15 37,84
vano R.T.16 35,59
vano R.T.17 *(par.ug.=4,30+5,97) 10,27 10,27
vano R.T.18 37,71
vano R.T.19 14,62
= PIANO PRIMO
loggia quota 6.32 15,30 1,100 16,83
= PIANO SECONDO
loggia 15,30 1,100 16,83
per altre quantità di difficile misurazione, a stima 30,00

SOMMANO mq 531,84 12,00 6´382,08

3 Demolizione di parete divisoria interna da cm 10 e fino a cm 15
Art.1.003 = PIANO TERRA
18/03/2010 vano R.T.18 3,00 4,000 12,00

vano R.T.16 4,19 3,800 15,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27,92 20´994,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27,92 20´994,43

vano R.T.15 3,58 3,500 12,53
1,66 2,500 4,15

vano R.T.3 3,00 3,100 9,30
vano R.T.9 2,82 3,400 9,59
vano R.T.11 2,24 3,700 8,29
= PIANO AMMEZZATO
vano R.A.2 2,89 1,900 5,49
per altre quantità di difficile misurazione 10,00 10,00

SOMMANO mq 87,27 18,00 1´570,86

4 Demolizione totale o parziale di murature di tufo
Art.1.004 = PIANO TERRA
18/03/2010 vano R.T.6 1,10 0,270 2,400 0,71

vano R.T.12 5,72 0,240 3,300 4,53
rampa R.T. 4' 1,20 0,700 0,500 0,42

1,20 2,500 0,500 1,50
rampa R.T.14 *(H/peso=1/2) 1,30 1,800 0,500 1,17
rampa R.T.18 *(H/peso=1,5/2) 3,00 1,450 0,750 3,26
R.T.19 (vecchia rampa) 4,30 1,200 0,500 2,58

rampa R.T.10 2,14 1,450 0,400 1,24
rampa R.A.1 1,64 0,960 0,770 1,21
(H/peso=,77+,5) 1,25 0,970 1,270 1,54
= PIANO AMMEZZATO
vano R.1.8 2,79 0,210 4,410 2,58

1,30 0,230 4,300 1,29
2,15 0,230 2,200 1,09

= PRIMO PIANO
vano R.1.11/R.1.12 5,26 0,240 4,340 5,48
vano R.1.9/R.1.10 5,33 0,240 4,340 5,55
vano R.1.16/17 2,00 1,10 0,240 3,400 1,80

= PIANO SECONDO
vano R.2.14 tamponamenti 0,75 0,200 2,500 0,38

1,20 0,500 2,100 1,26
vano R.2.8 4,80 0,240 5,900 6,80

1,40 0,250 4,800 1,68
= PIANO TERZO
vano R.3.7 5,63 0,290 3,200 5,22

2,40 0,200 2,400 1,15
rampa tra 2° e 3° piano R.3.14 4,70 1,100 0,300 1,55
per altre quantità 3,00 3,00

SOMMANO mc 56,99 165,00 9´403,35

5 Svuotamento rinfianchi di volte
Art.1.005 = PIANO TERRA
19/03/2010 volta R.T.10 3,40 4,400 0,400 5,98

2,20 1,100 0,300 0,73
volta R.T.4 (ascensore) 3,50 0,400 1,40
svuotamento rinfianco 4,10 1,600 0,250 1,64
= Scala monumentale:
Vano IS.1 1,70 3,550 0,400 2,41
Vano IS.2 3,50 1,900 0,400 2,66
Vano IT.2 7,50 2,100 0,400 6,30
Arcate 3,00 1,85 0,600 0,300 1,00
1 rampa 2,60 2,000 0,300 1,56
Pianerottolo di riposo 4,65 2,100 0,300 2,93
2^rampa 2,60 2,000 0,300 1,56
Vano I1.1 7,60 2,100 0,300 4,79
Arcate 3,00 1,85 0,400 0,300 0,67
Vano sottorampa IT.5 3,30 2,000 1,500 9,90

SOMMANO mc 43,53 100,00 4´353,00

6 Taglio a sezione obbligata di volte e rampanti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´321,64
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´321,64

Art.1.006 volta R.T.4 1,20 4,20 1,600 0,250 2,02
19/03/2010 volta vano interrato R.T.17(sottoscala) 1,70 1,50 1,200 0,250 0,77

vano R.A.2 scala 2,00 2,00 1,000 0,300 1,20

SOMMANO mc 3,99 300,00 1´197,00

7 Taglio a sezione obbligata di muratura
Art.1.007 = PIANO TERRA
19/03/2010 varco R.T.5/R.T.6 (ampliamento varco esistente) *(lung.=,4+,3) 0,70 1,100 2,400 1,85

varco R.T.4/R.T.15 1,20 0,960 2,400 2,76
vano R.T.4 zona ascensore 1,22 6,030 7,36
vano R.T.4' (porta nell'androne) 1,00 0,800 2,600 2,08
varco R.T.15/R.T.16 1,20 0,900 2,600 2,81
varco R.T.7/R.T.8 1,50 0,550 2,600 2,15
varco R.T.12/R.T.11 0,90 0,400 2,600 0,94
varco R.T.16/R.T.17 1,00 0,670 2,300 1,54

= PIANO PRIMO
varco R.1.4/R.1.5 1,20 0,290 2,600 0,90
varco R.1.6/R.1.8 1,20 0,280 2,600 0,87
varco R.1.8/R.1.9 1,20 0,250 2,600 0,78
varco R.1.17 0,80 0,240 2,600 0,50
varco R.1.16 0,90 0,250 2,600 0,59
zona ascensore 2,40 0,550 4,500 5,94
allargamento porta verso R.1.2 0,30 0,600 2,600 0,47
per trave cordolo di partenza nuova scala 4,55 0,500 0,250 0,57

= PIANO SECONDO
vano R.2.14  sottoscala 1,00 0,300 2,500 0,75
vano R.2.13 1,00 0,300 2,600 0,78
vano R.2.13 1,00 0,300 2,600 0,78
vano R.2.12 0,30 0,300 2,600 0,23
vano R.2.11 1,00 0,300 2,600 0,78
zona ascensore 2,35 0,270 5,150 3,27

= PIANO TERZO
vano R.3.11/R.3.8 1,00 0,270 2,600 0,70
vano R.3.9 1,40 0,560 2,600 2,04
vano R.3.13 0,80 0,270 2,600 0,56
allargamento porta R.31/R.3.2 2,00 0,15 0,250 2,600 0,20
allargamento porta R.3.2/R.3.3 2,00 0,15 0,250 2,600 0,20
allargamento porta R.3.1/R.3.8 1,00 0,15 0,250 2,600 0,10
zona ascensore 2,35 0,270 3,500 2,22
altre quantità a stima 5,00 5,00

SOMMANO mc 49,72 250,00 12´430,00

8 Demolizione di solai in legno
Art.1.008
19/03/2010 = PIANO PRIMO

vano ascensore-plafone 5,90 1,900 11,21
vano R.1.17 5,10 5,300 27,03
= PIANO AMMEZZATO TRA 1°/2°PIANO
vano ascensore 5,90 1,900 11,21
= PIANO SECONDO
vano ascensore 5,90 1,900 11,21
soppalco vano R.2.6 5,10 0,800 4,08
= PIANO AMMEZZATO TRA 2°/3°PIANO
vano ascensore 5,90 1,900 11,21
altre quantità a stima 5,00 5,00

SOMMANO mq 80,95 23,00 1´861,85

9 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi
Art.1.009 = PIANO TERRA
19/03/2010 vano R.T.5 (architrave varco esistente) 1,50 1,100 0,300 0,50

= PIANO PRIMO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,50 51´810,49
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,50 51´810,49

vano R.T.4 (solaio portoncino) 1,70 1,200 0,150 0,31
= PIANO TERZO
vano R.3.13 (scaletta) 1,96 1,050 0,200 0,41
trave ballatoio 3° piano 4,20 0,300 0,500 0,63
altre quantità a stima 0,40 0,40

SOMMANO mc 2,25 250,00 562,50

10 Rimozione di contromuri realizzati in struttura leggera
Art.1.010 = PIANO SECONDO
19/03/2010 vano R.2.4 21,81 4,500 98,15

vano R.2.5 25,60 5,360 137,22
vano R.2.6 *(lung.=5,26+5,1) 10,36 4,500 46,62
vano R.2.7 4,66 4,500 20,97
vano R.2.9 5,43 4,500 24,44
vano R.2.11 6,39 4,500 28,76
vano R.2.14 5,08 4,500 22,86

SOMMANO mq 379,02 28,00 10´612,56

11 Demolizione di intonaco
Art.1.011 = PIANO TERRA
22/03/2010 androne portone R.T.1 33,75 4,000 135,00

volta 1,30 36,38 47,29
pozzo luce pareti 2,00 3,85 13,300 102,41

9,10 10,130 92,18
scala monumentale                       volta pianerottolo P.T. 1,30 7,60 2,700 26,68
volta  pianerottolo 1P 1,30 7,60 2,600 25,69
intradosso solaio 7,30 6,700 48,91
pareti perimetrali lato arcate 0,60 7,10 16,650 70,93
parete sinistra a confine 0,90 6,70 13,000 78,39
parete destra 0,90 6,70 13,000 78,39
parete lato mare 7,32 10,600 77,59
intradosso rampe *(par.ug.=4,00*1,3) 5,20 2,20 2,200 25,17
per altre qualntità a stima: pilastri risvolti e intradossi 30,00
ambienti sotterranei
vano R.S.1                                   volta 1,30 1,70 4,500 9,95
pareti 2,00 4,50 2,600 23,40

2,00 1,70 2,800 9,52
vano R.S.2                                   volta 1,30 1,90 3,500 8,65
pareti 2,00 3,50 1,400 9,80
vano R.T.3                                    pareti 20,75 2,150 44,61
volta 1,50 23,85 35,78
vano R.T.5                                    pareti 22,88 2,820 64,52
volta 1,30 26,06 33,88
vano R.T.8                                   pareti 24,00 2,150 51,60
volta 1,30 30,00 39,00
vano R.T.9                                   pareti 18,55 3,050 56,58
volta 1,30 20,63 26,82
vano R.T.10                                 pareti 15,80 1,750 27,65
volta 1,30 14,78 19,21
vano R.T.11                                 pareti 14,16 3,740 52,96
volta 1,30 9,26 12,04
vano R.T.12                                 pareti 17,19 3,200 55,01
volta 1,30 9,40 12,22
vano R.T.13                                 pareti 17,97 2,960 53,19
volta 1,30 19,70 25,61
vano R.T.14                                 pareti 21,64 3,500 75,74
volta 1,30 5,90 7,67
vano R.T.15                                 pareti 28,21 2,610 73,63
volta 1,30 37,80 49,14
vano R.T.16                                 pareti 24,90 3,200 79,68
volta 1,30 33,60 43,68
vano R.T.17                                pareti 11,96 2,120 25,36
volta 1,30 36,80 47,84
vano R.T.18                                pareti 25,74 1,600 41,18
volta 1,30 36,80 47,84
vano R.T.19                                pareti 7,00 3,530 24,71

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´027,10 62´985,55
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TARIFFA
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R I P O R T O 2´027,10 62´985,55

volta 1,30 6,40 8,32
per altre quantità a stima 50,00

= PRIMO PIANO
vano R.1.2                                 pareti 20,02 3,100 62,06
volta 1,30 20,47 26,61
vano R.1.3                                 pareti 18,65 2,960 55,20
volta 1,30 21,56 28,03
vano R.1.4                                 pareti 37,87 4,380 165,87
vano R.1.5                                 pareti 23,62 4,350 102,75
vano R.1.6                                 pareti 23,73 4,450 105,60
vano R.1.7                                 pareti 19,87 4,450 88,42
vano R.1.9                                 pareti 16,70 4,300 71,81
vano R.1.10                               pareti 15,77 4,320 68,13
vano R.1.11                               pareti 17,22 4,270 73,53
vano R.1.12                               pareti 14,33 4,340 62,19
vano R.1.13                               pareti 22,56 4,310 97,23
vano R.1.14                               pareti 10,68 3,420 36,53
volta 1,30 7,10 9,23
vano R.1.15                               pareti 13,80 4,150 57,27
vano R.1.16                               pareti 14,66 4,300 63,04
vano R.1.17                               pareti 27,27 3,360 91,63
vano R.1.19                               pareti 27,68 4,500 124,56
per altre quantità a stima 50,00

= PIANO SECONDO
vano R.2.2                                 pareti 27,67 5,260 145,54
vano R.2.5                                 pareti 6,80 5,360 36,45
vano R.2.6                                 pareti *(lung.=6,08+5,32) 11,40 5,330 60,76
vano R.2.7                                 pareti 13,60 5,370 73,03
vano R.2.8                                 pareti 17,54 5,320 93,31
vano R.2.9                                 pareti 15,41 5,140 79,21
vano R.2.10                               pareti 10,64 3,560 37,88
vano R.2.11                               pareti 15,15 5,100 77,27
vano R.2.12                               pareti 10,50 5,110 53,66
vano R.2.13                               pareti 20,40 5,130 104,65
vano R.2.14                               pareti 16,46 5,160 84,93
vano R.2.19                               pareti 27,68 5,170 143,11
per altre quantità a stima 50,00

= PIANO TERZO
vano R.3.12 20,90 3,200 66,88
vano R.3.13 25,24 3,200 80,77
vano R.3.19 27,59 4,000 110,36
per altre quantità a stima 20,00

Prospetto via Comes 22,80 17,600 401,28
- a detrarre vani finestra, in uno *(lung.=12,0+8,0+2,7+7,6+6,4+4,6+
14,0) -1,00 55,30 -55,30
- a detrarre zoccolatura -1,00 12,00 0,800 -9,60

Sommano positivi mq 5´244,20
Sommano negativi mq -64,90

SOMMANO mq 5´179,30 8,00 41´434,40

12 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato
Art.1.012 = PIANO PRIMO
23/03/2010 vano R.1.8 16,64 20,000 332,80

= PIANO AMMEZZATO tra 1° e 2° piano
vano R.A.2 solaio c.a. 4,79 20,000 95,80
= PIANO TERZO
ballatoio 9,75 30,000 292,50
per altre quantità a stima 100,00 100,00

SOMMANO mqxcm 821,10 2,10 1´724,31

13 Rimozione di soglie, alzate e pedate di gradini in pietra con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 106´144,26
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TARIFFA
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R I P O R T O 106´144,26

Art.1.013 recupero
23/03/2010 = SCALA SETTECENTESCA

1° rampa 8,00 2,10 0,350 5,88
pianerottolo 4,65 2,100 9,77
2° rampa 7,00 2,15 0,350 5,27
stangoni ballatoio 2,10 0,350 0,74
3° rampa 7,00 2,10 0,350 5,15
pianerottolo 2,15 2,150 4,62
4° rampa 8,00 2,10 0,350 5,88
pianerottolo 2,15 2,150 4,62
5° rampa 7,00 2,10 0,350 5,15
stangone ballatoio 4,70 0,350 1,65
= PIANO TERRA
per vani di porte e finestre sui prospetti a stima 10,00
vano R.T.14 (pedate scala) 4,00 1,70 0,350 2,38
vano R.T.18 (pedate scala) 16,00 1,20 0,350 6,72

1,00 1,20 1,200 1,44
vano R.T.4' (pedate scala) 16,00 1,20 0,350 6,72
= PIANO AMMEZZATO
vano R.A.2 8,00 1,20 0,350 3,36

1,00 1,93 0,750 1,45
= PIANO PRIMO
davanzali di finestre e porte lungo i prospetti 7,00
= PIANO SECONDO
davanzali di finestre e porte lungo i prospetti 5,00

SOMMANO mq 92,80 100,00 9´280,00

14 Rimozione di grossa orditura in legno
Art.1.014 = PIANO PRIMO
30/03/2010 vano R.1.5 1,00 6,50 6,50

vano R.1.6 1,00 4,50 4,50
vano R.1.17 4,00 5,30 21,20
vano R.A.2 2,00 3,20 6,40
= PIANO SECONDO
vano R.2.14       struttura lignea vecchia tramezzatura a stima 15,00
ordito solai 2° piano
vano R.2.2 9,00 4,50 40,50
vano R.2.3 9,00 5,50 49,50
vano R.2.4 12,00 6,40 76,80
vano R.2.6 6,00 7,00 42,00

13,00 5,40 70,20
vano R.2.7 12,00 4,80 57,60
vano R.2.8 6,00 6,00 36,00
vano R.2.9 10,00 5,50 55,00
vano R.2.11 13,00 5,40 70,20
vano R.2.12 6,00 2,80 16,80
vano R.2.13 12,00 4,70 56,40
vano R.2.14 11,00 4,20 46,20

SOMMANO m 670,80 20,00 13´416,00

15 Sola rimozione di tubazioni
Art.1.015 reti impiantistiche dismesse 150,00
23/03/2010

SOMMANO ml 150,00 3,30 495,00

16 Demolizione di massetti sino a 6,00 cm
Art.1.016 = ANDRONE
30/03/2010 pianerottolo vano R.1.1. 7,60 2,200 16,72

pianerottolo vano R.2.1 7,70 2,500 19,25
= PIANO PRIMO
vano R.1.2 5,00 5,00
= PIANO SECONDO
vano R.2.14 5,00 5,400 27,00
per altre quantità a stima 10,00 10,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77,97 129´335,26
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 77,97 129´335,26

SOMMANO mq 77,97 15,50 1´208,54

17 Demolizione di massetti per ogni cm oltre l’altezza di 6,00 cm
Art.1.017 Vedi voce n° 16 [mq 77.97] 3,00 233,91
30/03/2010

SOMMANO mqxcm 233,91 1,70 397,65

18 Rimozione di opere in ferro
Art.1.018 = PIANO AMMEZZATO
23/03/2010 vano R.A.2                                                                   ringhiera 2,20 10,000 22,00

putrella (IPE 140) 3,00 12,900 38,70
= PIANO SECONDO
vano R.2.2/R.2.3                                                            catena 11,00 2,466 27,13
vano R.2.4                                                                      catena 7,03 2,466 17,34
vano R.2.6/R.2.5                                                            catena 13,50 2,466 33,29
vano R.2.7                                                                       catena 6,00 2,466 14,80
vano R.2.11                                                                     catena 7,17 2,466 17,68
vano R.2.15/R.2.15'                                                        catena 5,83 2,466 14,38
vano R.2.14                                                                     catena 6,21 2,466 15,31
vano R.2.14                                                                     catena 6,87 2,466 16,94
vano R.2.10/R.2.11/R.2.12                                            catena 11,12 2,466 27,42

= PIANO TERZO
vano R.3.1/R.3.2/R.3.9                                                  catena 17,70 2,466 43,65
vano R.3.1/R.3.2                                                            catena 12,11 2,466 29,86
vano R.3.3/R.3.8                                                            catena 12,39 2,466 30,55
vano R.3.3/R.3.8/R.3.11/R.3.12                                    catena 21,71 2,466 53,54
vano R.3.5/R.3.7                                                            catena 13,49 2,466 33,27
vano R.3.5                                                                       catena 7,68 2,466 18,94
vano R.3.6                                                                       catena 6,59 2,466 16,25
vano R.3.5/R.3.6                                                            catena 11,07 2,466 27,30
vano R.3.1/R.3.8                                                            catena 11,27 2,466 27,79
vano R.3.9/R.3.10/R.3.12/R.3.13                                  catena 21,10 2,466 52,03

SOMMANO kg 578,17 0,70 404,72

19 Rimozione di infissi senza recupero
Art.1.019 = PIANO TERRA
24/03/2010 - esterni lato mare *(par.ug.=1,83+1,9+2,15+1,59+1,58) 9,05 9,05

- esterni lato Via Comes *(par.ug.=1,89+2,47+2,09+3,16+3,3+2,76) 15,67 15,67
= PRIMO PIANO
- esterni lato mare *(par.ug.=3,76+3,76+3,8+3,56+3,76) 18,64 18,64
- esterni lato Via Comes *(par.ug.=1,03+3,67+,52+1,42+3,7+3,56+
2,82) 16,72 16,72
= PIANO SECONDO
- esterni lato mare *(par.ug.=3,72+4,07+4,89+3,57+3,76) 20,01 20,01
- esterni lato Via Comes *(par.ug.=1,03+4,43+4,47+3,11) 13,04 13,04
= PIANO TERZO
- esterni lato mare *(par.ug.=2,6+2,51+2,29+2,58+1,45) 11,43 11,43
- esterni lato Via Comes *(par.ug.=1,03+2,39+2,38+2,38) 8,18 8,18
= PIANO TERRA
infissi interni *(par.ug.=3,07+2,53) 5,60 5,60
= PIANO PRIMO
infissi interni *(par.ug.=3,27+2,29+2,72+2,72+2,25+2,64+2,64+
2,88) 21,41 21,41
= PIANO SECONDO
infissi interni *(par.ug.=3,5+3,05) 6,55 6,55

SOMMANO mq 146,30 25,00 3´657,50

20 Rimozione di infissi con recupero
Art.1.020 41,00 2,880 118,08
25/03/2010

SOMMANO mq 118,08 35,00 4´132,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 139´136,47
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R I P O R T O 139´136,47

21 Rimozione di solo telaio e controtelaio
Art.1.021 = PIANO TERRA 20,00 20,00
30/03/2010 = PIANO PRIMO 30,00 30,00

= PIANO SECONDO 40,00 40,00

SOMMANO ml 90,00 10,00 900,00

22 Trasporto a rifiuto
Art.1.022 Vedi voce n° 1 [mc 171.91] 171,91
30/03/2010 Vedi voce n° 2 [mq 531.84] 0,050 26,59

Vedi voce n° 3 [mq 87.27] 0,120 10,47
Vedi voce n° 4 [mc 56.99] 56,99
Vedi voce n° 5 [mc 43.53] 43,53
Vedi voce n° 6 [mc 3.99] 3,99
Vedi voce n° 7 [mc 49.72] 49,72
Vedi voce n° 8 [mq 80.95] 0,150 12,14
Vedi voce n° 9 [mc 2.25] 2,25
Vedi voce n° 10 [mq 379.02] 0,100 37,90
Vedi voce n° 11 [mq 5 179.30] 0,040 207,17
Vedi voce n° 12 [mqxcm 821.10] 0,010 8,21
Vedi voce n° 14 [m 670.80] 0,15 0,200 20,12
Voce n°15 a stima 3,00
Vedi voce n° 16 [mq 77.97] 0,100 7,80
Vedi voce n° 17 [mqxcm 233.91] *(H/peso=0,330*,03) 0,010 2,34
Vedi voce n° 18 [kg 578.17] *(H/peso=1/1000) 0,001 0,58
Vedi voce n° 19 [mq 146.30] 0,100 14,63
Vedi voce n° 21 [ml 90.00] 0,10 0,100 0,90

SOMMANO mc 680,24 55,00 37´413,20

23 Smaltimento rifiuti speciali non pericolosi: macerie edili pulite
Art.1.023 Vedi voce n° 2 [mq 531.84] 1,000 531,84
30/03/2010 Vedi voce n° 3 [mq 87.27] *(H/peso=,12*18) 2,160 188,50

Vedi voce n° 4 [mc 56.99] 18,000 1´025,82
Vedi voce n° 5 [mc 43.53] 10,000 435,30
Vedi voce n° 6 [mc 3.99] 18,000 71,82
Vedi voce n° 7 [mc 49.72] 18,000 894,96
Vedi voce n° 11 [mq 5 179.30] 0,300 1´553,79

SOMMANO ql 4´702,03 2,80 13´165,68

24 Smaltimento di  c.a.
Art.1.024 Vedi voce n° 9 [mc 2.25] 25,000 56,25
30/03/2010 Vedi voce n° 12 [mqxcm 821.10] *(larg.=1/20) 0,050 3,000 123,17

Vedi voce n° 16 [mq 77.97] *(H/peso=0,060*24) 1,440 112,28
Vedi voce n° 17 [mqxcm 233.91] *(H/peso=1,440/3) 0,480 112,28

SOMMANO ql 403,98 3,20 1´292,74

25 Smaltimento di  legname di scarto asciutto e pulito
Art.1.025 Vedi voce n° 8 [mq 80.95] 0,270 21,86
30/03/2010 Vedi voce n° 10 [mq 379.02] 0,400 151,61

Vedi voce n° 14 [m 670.80] 0,15 0,200 5,000 100,62
Vedi voce n° 19 [mq 146.30] 0,100 14,63

SOMMANO ql 288,72 4,60 1´328,11

26 Smaltimento di materiale proveniente dagli scavi privo di
Art.1.026 impurità
30/03/2010 Vedi voce n° 1 [mc 171.91] 171,91

SOMMANO mc 171,91 10,00 1´719,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 194´955,30
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R I P O R T O 194´955,30

27 Puntellamenti isolati o a fascio
Art.2.001 Per interventi nei vani sottoscala, in uno 10,00 3,00 30,00
01/04/2010 Per intervento di sottomuraziuone vano IT05, in uno 12,00 4,00 48,00

Per realizzazione vano corsa ascensore, a stima 80,00
Per realizzazione di nuove aperture/architravi a p. terra, in uno *
(par.ug.=8*8) 64,00 2,50 160,00
Per realizzazione di nuove aperture/architravi a primo piano, in uno *
(par.ug.=10*8) 80,00 2,50 200,00
Per realizzazione di nuove aperture/architravi a secondo piano, in uno
*(par.ug.=8*4) 32,00 2,50 80,00
Per realizzazione di nuove aperture/architravi a terzo piano, in uno *
(par.ug.=7*4) 28,00 2,50 70,00
Per interventi preliminari di presidio durante le fasi di liberazione-
demolizione, a stima 100,00

SOMMANO ml 768,00 12,19 9´361,92

28 Puntellamento di solai piani
Art.2.002 Vano RA2 3,70 3,200 11,84
01/04/2010 Vani R1.11/12 5,70 5,450 31,07

Vani R1.9/10 5,30 5,850 31,01
Vani R1.20 5,40 1,200 6,48
Vani R1.18 5,10 1,000 5,10
Vani R1.8 1,70 2,800 4,76
Vani R2.14 4,75 1,000 4,75
Vano R2.19 4,00 2,400 9,60
Vano R2.5 12,10 5,500 66,55

SOMMANO mq 171,16 19,01 3´253,75

29 Centinatura leggera di archi e volte
Art.2.003 Vano RT.4 1,30 8,70 1,300 14,70
01/04/2010 Vano IT.13 *(par.ug.=4*1,3) 5,20 4,20 1,500 32,76

Vano IT.10 1,30 4,30 3,300 18,45

SOMMANO mq 65,91 59,65 3´931,53

30 Centinatura di archi e volte molto dissestati
Art.2.004 Vano IS.1 1,30 1,70 3,550 7,85
01/04/2010 Vano IS.2 1,30 3,50 1,900 8,65

Vano IT.2 1,30 7,50 2,100 20,48
Arcate *(par.ug.=3*1,3) 3,90 1,85 0,600 4,33
1 rampa 1,30 2,60 2,000 6,76
Pianerottolo di riposo 1,30 4,65 2,100 12,69
2^rampa 1,30 2,60 2,000 6,76
Vano I1.1 1,30 7,60 2,100 20,75
Arcate *(par.ug.=3*1,3) 3,90 1,85 0,400 2,89
Vano sottorampa IT.5 1,30 3,30 2,000 8,58
Per altri interventi, a stima 10,00

SOMMANO mq 109,74 97,82 10´734,77

31 Calcestruzzo per strutture non armate classe C12/15
Art.3.001 = MAGRONE FONDAZIONE ASCENSORE 5,03 0,100 0,50
26/03/2010 = MAGRONE FONDAZIONE archi di rinforzo vani R.T.13/R.T.16 2,00 4,20 0,700 0,100 0,59

= MAGRONE FONDAZIONE muro vano R.T.5 1,00 3,50 0,700 0,100 0,25
= MAGRONE FONDAZIONE scala vano R.T.19 1,00 8,23 0,100 0,82
per riempimento di cavità a stima 3,00
per spianamento in corrispondenza di vani porta da murare 1,00

SOMMANO mc 6,16 153,93 948,21

32 Calcestruzzo classe C32/40.
Art.3.002 =  FONDAZIONE ASCENSORE 5,03 0,400 2,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,01 223´185,48
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R I P O R T O 2,01 223´185,48

26/03/2010 =  FONDAZIONE archi di rinforzo vani R.T.13/R.T.16 2,00 4,20 0,700 0,400 2,35
=  FONDAZIONE muro vano R.T.5 1,00 3,50 0,700 0,400 0,98
=  FONDAZIONE scala vano R.T.19 1,00 8,23 0,400 3,29
altre quantità a stima 0,50

= SETTI ASCENSORE
da quota +0.79 a quota +6.42 2,00 2,00 0,200 5,630 4,50

1,40 0,200 5,630 1,58
1,95 0,200 5,630 2,20

da quota +6.42 a quota +10.90 2,00 1,80 0,200 4,480 3,23
1,95 0,250 4,480 2,18

da quota +10.90 a quota +16.30 2,15 0,250 5,400 2,90
1,90 0,200 5,400 2,05

da quota +16.30 a quota +19.70 2,15 0,250 3,200 1,72
1,90 0,200 3,200 1,22

a detrarre porte 3,00 0,80 0,200 2,100 -1,01
soletta di copertura 5,60 0,200 1,12
per cordoli e ingarzi a muro a stima 1,00
= TRAVI PIANO TERRA ZONA ASCENSORE            trave 2,20 0,550 0,400 0,48
trave 2,70 0,250 0,400 0,27
= SCALA NUOVA vano R.T.19
cordolo-piede 1,20 0,600 0,200 0,14
prima rampa 2,75 1,200 0,100 0,33
pianerottolo 1,50 1,400 0,100 0,21
seconda rampa 4,12 1,200 0,100 0,49
trave-cordolo *(lung.=4,15+,2+,2) 4,55 0,550 0,250 0,63
== NUOVI ARCHITRAVI
= PIANO TERRA
varco tra I.T.4/I.T.15 1,60 0,300 0,200 0,10
varco tra I.T.15/I.T.13 1,60 0,880 0,200 0,28
varco tra I.T.13/I.T.17 1,40 0,700 0,200 0,20
varco tra I.T.17 1,40 0,700 0,200 0,20
varco tra I.T.12/I.T.11 1,50 0,400 0,200 0,12
varco tra I.T.7/I.T.8 1,90 0,570 0,200 0,22
varco tra I.T.5/I.T.6 2,20 1,070 0,200 0,47
varco tra I.T.5 1,60 0,700 0,200 0,22
= PIANO PRIMO
varco vano ascensore/ I.1.2 1,75 0,580 0,200 0,20
varco  I.1.14/I.1.19 1,40 0,300 0,200 0,08
varco  I.1.15/I.1.16 1,40 0,300 0,200 0,08
varco  I.1.16/I.1.17 1,40 0,260 0,200 0,07
varco  I.1.17 1,60 0,240 0,200 0,08
varco  I.1.17 1,40 0,300 0,200 0,08
varco  I.1.17 1,40 0,300 0,200 0,08
varco  I.1.8/I.1.19 1,70 0,450 0,250 0,19
varco  I.1.8/I.1.9 1,60 0,350 0,200 0,11
varco  I.1.8/I.1.6 1,70 0,300 0,250 0,13
varco  I.1.4/I.1.5 1,60 0,300 0,200 0,10
= PIANO SECONDO
varco tra vano I.2.1/I.2.2 1,65 0,580 0,200 0,19
varco tra vano I.2.10/I.2.11 1,50 0,300 0,200 0,09
varco tra vano I.2.11/I.2.13 1,55 0,280 0,200 0,09
varco tra vano I.2.12/I.2.19 1,60 0,300 0,200 0,10
varco tra vano I.2.13/I.2.14 2,00 1,40 0,300 0,200 0,17
varco tra vano I.2.8/I.2.19 1,60 0,240 0,200 0,08
= PIANO TERZO
varco tra vano ascensore/I.3.1 1,85 0,530 0,200 0,20
varco tra vano I.3.11/ I.3.8 1,80 0,270 0,200 0,10
varco tra vano I.3.11/ I.3.2 1,60 0,290 0,200 0,09
varco tra vano I.3.12/ I.3.13 3,00 1,40 0,280 0,200 0,24
varco tra vano I.3.9/ I.3.10 1,35 0,270 0,200 0,07
varco tra vano I.3.1/ I.3.8 1,60 0,530 0,200 0,17
varco tra vano I.3.1/ I.3.2 1,60 0,570 0,200 0,18
varco tra vano I.3.2/ I.3.3 1,60 0,240 0,200 0,08
Altra quantità per interventi di difficile quantificazione, in uno 5,00

Sommano positivi mc 45,24
Sommano negativi mc -1,01

SOMMANO mc 44,23 211,34 9´347,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 232´533,05
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R I P O R T O 232´533,05

33 Sovraprezzo per esecuzione di getto in opera di cls con pompa
Art.3.003 Vedi voce n° 32 [mc 44.23] 44,23
26/03/2010

SOMMANO mc 44,23 20,36 900,52

34 Sovraprezzo per esecuzione di vibratura
Art.3.004 Vedi voce n° 32 [mc 44.23] 44,23
26/03/2010

SOMMANO mc 44,23 5,31 234,86

35 Acciaio da c.a. classe B450C
Art.3.005 Vedi voce n° 32 [mc 44.23] 110,000 4´865,30
26/03/2010 Altre quantità a stima 500,00

SOMMANO kg 5´365,30 1,90 10´194,07

36 Casseri per travi, pilastri e mensole
Art.3.006 =  FONDAZIONE archi di rinforzo vani R.T.13/R.T.16 4,00 4,20 0,400 6,72
31/03/2010 =  FONDAZIONE muro vano R.T.5 2,00 3,50 0,400 2,80

=  FONDAZIONE scala vano R.T.19 1,00 2,54 0,400 1,02
1,00 4,05 0,400 1,62
1,00 1,50 0,400 0,60
1,00 1,40 0,400 0,56

= TRAVI PIANO TERRA ZONA ASCENSORE            trave 2,00 2,20 0,400 1,76
1,00 2,20 0,550 1,21

trave 1,00 2,70 0,250 0,68
1,00 2,70 0,400 1,08

architrave 1,00 1,60 0,700 1,12
1,00 1,60 0,200 0,32

soletta di copertura 1,00 5,60 5,60
2,00 2,13 0,200 0,85

= SCALA NUOVA vano R.T.19 2,00 2,70 0,200 1,08
cordolo-piede 1,00 1,20 0,200 0,24

1,00 1,20 0,250 0,30
2,00 0,60 0,200 0,24

prima rampa 1,00 2,45 1,200 2,94
2,00 2,45 0,100 0,49

pianerottolo 1,00 1,50 1,400 2,10
1,00 1,20 0,100 0,12

seconda rampa 1,00 4,12 1,200 4,94
1,00 4,12 0,100 0,41

trave-cordolo *(lung.=4,15+,2+,2) 1,00 4,55 0,250 1,14
== NUOVI ARCHITRAVI

= PIANO TERRA
varco tra I.T.4/I.T.15 2,00 1,20 0,200 0,48

1,00 1,20 0,300 0,36
varco tra I.T.15/I.T.13 2,00 1,20 0,200 0,48

1,00 1,20 0,880 1,06
varco tra I.T.13/I.T.17 2,00 1,00 0,200 0,40

1,00 1,00 0,700 0,70
varco tra I.T.17 2,00 1,00 0,200 0,40

1,00 1,00 0,700 0,70
varco tra I.T.12/I.T.11 2,00 1,10 0,200 0,44

1,00 1,10 0,400 0,44
varco tra I.T.7/I.T.8 2,00 1,50 0,200 0,60

1,00 1,50 0,570 0,86
varco tra I.T.5/I.T.6 2,00 1,80 0,200 0,72

1,00 1,80 1,070 1,93
varco tra I.T.5 2,00 1,20 0,200 0,48

1,00 1,20 0,700 0,84

= PIANO PRIMO
varco vano ascensore/ I.1.2 2,00 1,35 0,200 0,54

1,00 1,35 0,580 0,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52,15 243´862,50
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R I P O R T O 52,15 243´862,50

varco  I.1.14/I.1.19 2,00 1,00 0,200 0,40
1,00 1,00 0,300 0,30

varco  I.1.15/I.1.16 2,00 1,00 0,200 0,40
1,00 1,00 0,300 0,30

varco  I.1.16/I.1.17 2,00 1,00 0,200 0,40
1,00 1,00 0,260 0,26

varco  I.1.17 2,00 1,20 0,200 0,48
1,00 1,20 0,240 0,29

varco  I.1.17 2,00 1,00 0,200 0,40
1,00 1,00 0,300 0,30

varco  I.1.17 2,00 1,00 0,200 0,40
1,00 1,00 0,300 0,30

varco  I.1.8/I.1.19 2,00 1,30 0,250 0,65
1,00 1,30 0,450 0,59

varco  I.1.8/I.1.9 2,00 1,20 0,200 0,48
1,00 1,20 0,350 0,42

varco  I.1.8/I.1.6 2,00 1,30 0,250 0,65
1,00 1,30 0,300 0,39

varco  I.1.4/I.1.5 2,00 1,20 0,200 0,48
1,00 1,20 0,300 0,36

= PIANO SECONDO
varco tra vano I.2.1/I.2.2 2,00 1,25 0,200 0,50

1,00 1,25 0,580 0,73
varco tra vano I.2.10/I.2.11 2,00 1,10 0,200 0,44

1,00 1,10 0,300 0,33
varco tra vano I.2.11/I.2.13 2,00 1,15 0,200 0,46

1,00 1,15 0,280 0,32
varco tra vano I.2.12/I.2.19 2,00 1,20 0,200 0,48

1,00 1,20 0,300 0,36
varco tra vano I.2.13/I.2.14 2,00 1,00 0,200 0,40

1,00 1,00 0,300 0,30
varco tra vano I.2.8/I.2.19 2,00 1,20 0,200 0,48

1,00 1,20 0,240 0,29
= PIANO TERZO
varco tra vano ascensore/I.3.1 2,00 1,45 0,200 0,58

1,00 1,45 0,530 0,77
varco tra vano I.3.11/ I.3.8 2,00 1,40 0,200 0,56

1,00 1,40 0,270 0,38
varco tra vano I.3.11/ I.3.2 2,00 1,20 0,200 0,48

1,00 1,20 0,270 0,32
varco tra vano I.3.12/ I.3.13 *(par.ug.=3,00*2) 6,00 1,00 0,200 1,20

3,00 1,00 0,280 0,84
varco tra vano I.3.9/ I.3.10 2,00 0,95 0,200 0,38

1,00 0,95 0,270 0,26
varco tra vano I.3.1/ I.3.8 2,00 1,20 0,200 0,48

1,00 1,20 0,280 0,34
varco tra vano I.3.1/ I.3.2 2,00 1,20 0,200 0,48

1,00 1,20 0,570 0,68
varco tra vano I.3.2/ I.3.3 2,00 1,20 0,200 0,48

1,00 1,20 0,240 0,29
per altre quantità a stima 5,00

== SCALA MONUMENTALE
riconfigurazione gradini 2,10 7,700 16,17
Altra quantità a stima 30,00

SOMMANO mq 125,18 37,10 4´644,18

37 Casseri per setti e pareti
Art.3.007 = SETTI ASCENSORE
31/03/2010 da quota +0.79 a quota +6.42 2,00 2,00 5,630 22,52

1,00 1,60 5,630 9,01
1,00 1,80 5,630 10,13
1,00 1,40 5,630 7,88
1,00 1,95 5,630 10,98
1,00 1,60 5,630 9,01

a detrarre porte *(par.ug.=2*2) 4,00 0,80 2,100 -6,72
da quota +6.42 a quota +10.90 1,00 2,35 4,480 10,53

1,00 1,95 4,480 8,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82,08 248´506,68
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R I P O R T O 82,08 248´506,68

1,00 1,88 4,480 8,42
2,00 1,60 4,480 14,34
1,00 1,80 4,480 8,06

a detrarre porta 2,00 0,80 2,100 -3,36
da quota +10.90 a quota +16.30 1,00 2,05 5,400 11,07

1,00 2,35 5,400 12,69
1,00 2,15 5,400 11,61
1,00 1,90 5,400 10,26

da quota +16.30 a quota +19.70 1,00 2,05 3,200 6,56
1,00 2,35 3,200 7,52
1,00 2,15 3,200 6,88
1,00 1,90 3,200 6,08

per altre quantità a stima 20,00

Sommano positivi mq 212,29
Sommano negativi mq -10,08

SOMMANO mq 202,21 39,20 7´926,63

38 Massetto in calcestruzzo RcK 20 spessore cm 10
Art.3.008 = PIANO TERRA
23/03/2010 androne 95,00

vano R.T.3 23,85
vano R.T.4 10,92
vano R.T.5 26,06
vano R.T.6 36,58
vano R.T.7 28,00
vano R.T.8 30,03
vano R.T.9 20,64
vano R.T.10 14,78
vano R.T.11 9,26
vano R.T.12 9,38
vano R.T.13 19,68
vano R.T.14 12,45
vano R.T.15 37,84
vano R.T.16 35,59
vano R.T.17 *(par.ug.=4,30+5,97) 10,27 10,27
vano R.T.18 37,71
vano R.T.19 14,62
Altra quantità per varchi di passagggio, nicchie, ecc. 40,00

SOMMANO mq 512,66 26,10 13´380,43

39 Realizzazione di vespaio aerato con iglù
Art.3.009 = PIANO TERRA
23/03/2010 androne 95,00

vano R.T.3 23,85
vano R.T.4 10,92
vano R.T.5 26,06
vano R.T.6 36,58
vano R.T.7 28,00
vano R.T.8 30,03
vano R.T.9 20,64
vano R.T.10 14,78
vano R.T.11 9,26
vano R.T.12 9,38
vano R.T.13 19,68
vano R.T.14 12,45
vano R.T.15 37,84
vano R.T.16 35,59
vano R.T.17 *(par.ug.=4,30+5,97) 10,27 10,27
vano R.T.18 37,71
vano R.T.19 14,62
altra quantità per nicchie, porte, ecc 40,00

SOMMANO mq 512,66 17,00 8´715,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278´528,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 278´528,96

40 Massetto in calcestruzzo RcK 25 spessore cm 5
Art.3.010 = PIANO TERRA
23/03/2010 androne 95,00 95,00

vano R.T.3 23,85 23,85
vano R.T.4 10,92 10,92
vano R.T.5 26,06 26,06
vano R.T.6 36,58 36,58
vano R.T.7 28,00 28,00
vano R.T.8 30,03 30,03
vano R.T.9 20,64 20,64
vano R.T.10 14,78 14,78
vano R.T.11 9,26 9,26
vano R.T.12 9,38 9,38
vano R.T.13 19,68 19,68
vano R.T.14 12,45 12,45
vano R.T.15 37,84 37,84
vano R.T.16 35,59 35,59
vano R.T.17 *(lung.=4,3+5,97) 10,27 10,27
vano R.T.18 37,71 37,71
vano R.T.19 14,62 14,62
altra quantità per nicchie, porte, ecc 40,00 40,00
= PIANO PRIMO
vano I.1.8 16,65 16,65
vano I.1.17 27,69 27,69
vano I.1.18 12,20 12,20
vano I.1.20 4,39 4,39
altra quantità per nicchie, porte, ecc 20,00 20,00

= PIANO SECONDO
vano I.2.2 20,42 20,42
vano I.2.3 24,85 24,85
vano I.2.4 38,67 38,67
vano I.2.6 34,15 34,15
vano I.2.7 23,96 23,96
vano I.2.8 16,71 16,71
vano I.2.9 28,85 28,85
vano I.2.10 6,20 6,20
vano I.2.11 31,93 31,93
vano I.2.12 6,90 6,90
vano I.2.13 25,50 25,50
vano I.2.14 26,99 26,99
vano I.2.15 4,85 4,85
altra quantità per nicchie, porte, ecc 20,00 20,00

Per getto su solai in lamiera grecata nuova scala:
- solaio a q. 11.00 7,80 7,80
- solaio a q. 16.30 *(lung.=9,2+7,4) 16,60 16,60

SOMMANO mq 927,97 18,02 16´722,02

41 Sovrapprezzo ai massetti per riempimenti piedini iglù
Art.3.011 = PIANO TERRA
25/03/2010 androne 95,00

vano R.T.3 23,85
vano R.T.4 10,92
vano R.T.5 26,06
vano R.T.6 36,58
vano R.T.7 28,00
vano R.T.8 30,03
vano R.T.9 20,64
vano R.T.10 14,78
vano R.T.11 9,26
vano R.T.12 9,38
vano R.T.13 19,68
vano R.T.14 12,45
vano R.T.15 37,84
vano R.T.16 35,59
vano R.T.17 *(par.ug.=4,30+5,97) 10,27 10,27
vano R.T.18 37,71

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 458,04 295´250,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 458,04 295´250,98

vano R.T.19 14,62

SOMMANO mq 472,66 3,60 1´701,58

42 Fornitura e posa in opera di profilati T, TT, U, L per solai in
Art.3.012 ferro
23/03/2010 == L 100x10 per cordolo da realizzarsi sulla testa delle       murature

per appoggio dei nuovi solai lignei
= PIANO PRIMO
vano I.1.8 17,25 15,100 260,48
vano I.1.17 21,16 15,100 319,52
vano I.1.18 6,20 15,100 93,62
vano I.1.20 9,69 15,100 146,32

= PIANO SECONDO
vano I.2.2 18,09 15,100 273,16
vano I.2.3 20,02 15,100 302,30
vano I.2.4 24,96 15,100 376,90
vano I.2.6 23,56 15,100 355,76
vano I.2.7 19,63 15,100 296,41
vano I.2.8 17,54 15,100 264,85
vano I.2.9 21,50 15,100 324,65
vano I.2.10 10,64 15,100 160,66
vano I.2.11 22,72 15,100 343,07
vano I.2.12 10,51 15,100 158,70
vano I.2.13 20,40 15,100 308,04
vano I.2.14 20,90 15,100 315,59
vano I.2.15 11,54 15,100 174,25
== HEB 100 ascensore 3,00 2,05 20,400 125,46

3,00 1,65 20,400 100,98
1,00 5,40 20,400 110,16
1,00 3,40 20,400 69,36

per altre quantità a stima 100,00

Parziale kg 4´980,24

== Nuova scala in acciaio
- piatti 10X380 *(H/peso=0,01*7850) 13,00 0,38 1,200 78,500 465,35
(H/peso=7850*0,01) 16,00 0,38 0,400 78,500 190,91
(H/peso=0,01*7850) 4,00 0,38 0,750 78,500 89,49
(H/peso=0,01*7850) 2,00 0,38 7,500 78,500 447,45
(H/peso=0,01*7850) 2,00 0,38 0,400 78,500 23,86
(H/peso=0,01*7850) 0,38 1,200 78,500 35,80
(H/peso=0,01*7850) 0,38 3,300 78,500 98,44
- piatti 10x120 *(H/peso=0,01*7850) 2,00 0,12 1,200 78,500 22,61
- piatti 10x280 *(H/peso=0,01*7850) 0,28 1,200 78,500 26,38
- piatti 10x330 *(H/peso=0,01*7850) 4,00 0,33 1,400 78,500 145,07
(H/peso=0,01*7850) 2,00 0,33 0,600 78,500 31,09
(H/peso=0,01*7850) 4,00 0,33 3,800 78,500 393,76
(H/peso=0,01*7850) 4,00 0,33 4,100 78,500 424,84
- piatto 10x150 *(H/peso=0,01*7850) 10,00 0,15 1,200 78,500 141,30
(H/peso=0,01*7850) 0,15 0,450 78,500 5,30
- HEB120 8,00 4,30 26,700 918,48
- profilato L50x5 2,00 7,50 3,770 56,55

2,00 0,70 3,770 5,28
- piastre 400x300x10 di base *(H/peso=0,01*7850) 2,00 0,40 0,300 78,500 18,84
- piastre 200x300x10 *(H/peso=0,01*7850) 2,00 0,20 0,300 78,500 9,42
- piastre 200x150x10 *(H/peso=0,01*7850) 40,00 0,20 0,150 78,500 94,20
- piatti 100x80x10 *(H/peso=0,01*7850) 8,00 0,10 0,080 78,500 5,02
- piatti 10x140 *(H/peso=0,01*7850) 0,14 6,200 78,500 68,14
(H/peso=0,01*7850) 0,14 7,500 78,500 82,43
(H/peso=0,01*7850) 0,14 2,900 78,500 31,87
- quadri 20x20 126,00 1,20 3,140 474,77

25,00 1,20 3,140 94,20
- per bulloni, flange, ecc., in uno 350,00

Parziale kg 4´750,85

SOMMANO kg 9´731,09 3,90 37´951,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 334´903,81
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 334´903,81

43 Sovraprezzo alla posa in opera di profilati in ferro
Art.3.013 Vedi voce n° 42 [kg 9 731.09] 9´731,09
02/04/2010

SOMMANO kg 9´731,09 1,50 14´596,64

44 Ferro lavorato
Art.3.014 == Quadri di compensazione
23/03/2010 = 100x60x3 *(par.ug.=2*35) 70,00 0,30 7,180 150,78

= 100x80x3 *(par.ug.=2*38) 76,00 0,30 8,200 186,96

== CHIAVARDE
da quantità parziale articolo perforazioni; si considera il 35% in più
per la lunghezza della barra M14 1,35 147,10 1,208 239,89

SOMMANO kg 577,63 3,90 2´252,76

45 Zincatura a caldo
Art.3.015 Vedi voce n° 42 [kg 9 731.09] 9´731,09
23/03/2010 Vedi voce n° 44 [kg 577.63] 577,63

Per catene, ved. voce successiva 390,00
Ø10 per ancoraggio dello spritz-beton alle murature trasversali 0,617 0,62
= PIANO PRIMO
vano I.1.7 *(par.ug.=4*2*4,45) 35,60 0,70 0,617 15,38
vano I.1.19 (vano scala) *(par.ug.=5*2*15) 150,00 0,70 0,617 64,79
vano I.1.4 *(par.ug.=3*2*4,38) 26,28 0,70 0,617 11,35
vano I.1.5 *(par.ug.=4*2*4,35) 34,80 0,70 0,617 15,03
vano I.1.6 *(par.ug.=4*2*4,45) 35,60 0,70 0,617 15,38
vano I.1.8 *(par.ug.=4*2*4,41) 35,28 0,70 0,617 15,24
vano I.1.9 *(par.ug.=4*2*4,3) 34,40 0,70 0,617 14,86
vano I.1.11 *(par.ug.=4*2*4,3) 34,40 0,70 0,617 14,86
vano I.1.13 *(par.ug.=2*2*4,31) 17,24 0,70 0,617 7,45
vano I.1.14 *(par.ug.=4*2*3,95) 31,60 0,70 0,617 13,65
vano I.1.15 *(par.ug.=4*2*4,15) 33,20 0,70 0,617 14,34
vano I.1.16 *(par.ug.=4*2*4,3) 34,40 0,70 0,617 14,86
vano I.1.17 *(par.ug.=4*2*3,36) 26,88 0,70 0,617 11,61
vano I.1.18 *(par.ug.=4*2*3,36) 26,88 0,70 0,617 11,61
= PIANO SECONDO
vano I.2.2 *(par.ug.=2*2*5,26) 21,04 0,70 0,617 9,09
vano I.2.3 *(par.ug.=2*2*5,28) 21,12 0,70 0,617 9,12
vano I.2.4 *(par.ug.=4*2*5,12) 40,96 0,70 0,617 17,69
vano I.2.5 *(par.ug.=4*2*5,36) 42,88 0,70 0,617 18,52
vano I.2.6 *(par.ug.=4*2*5,33) 42,64 0,70 0,617 18,42
vano I.2.7 *(par.ug.=4*2*5,37) 42,96 0,70 0,617 18,55
vano I.2.8 *(par.ug.=4*2*5,32) 42,56 0,70 0,617 18,38
vano I.2.9 *(par.ug.=4*2*5,14) 41,12 0,70 0,617 17,76
vano I.2.11 *(par.ug.=4*2*5,1) 40,80 0,70 0,617 17,62
vano I.2.12 *(par.ug.=4*2*5,10) 40,80 0,70 0,617 17,62
vano I.2.13 *(par.ug.=4*2*5,13) 41,04 0,70 0,617 17,73
vano I.2.14 *(par.ug.=4*2*5,16) 41,28 0,70 0,617 17,83
vano I.2.15 *(par.ug.=4*2*5,16) 41,28 0,70 0,617 17,83

=== PER ANCORAGGI PERIMETRALI DELLE CONTROVOLTE
vano R.T.10 *(par.ug.=15*3) 45,00 0,80 0,888 31,97

= SCALA MONUMENTALE
Vano IS.1 *(par.ug.=2,00*3)*(lung.=1,70+3,55) 6,00 5,25 0,800 0,888 22,38
Vano IS.2 *(par.ug.=2*3)*(lung.=3,50+1,90) 6,00 5,40 0,800 0,888 23,02
Vano IT.2 *(par.ug.=2*3)*(lung.=7,50+2,1) 6,00 9,60 0,800 0,888 40,92
Arcate 12,00 0,800 0,888 8,52
1 rampa *(par.ug.=2*3)*(lung.=2,60+2,00) 6,00 4,60 0,800 0,888 19,61
Pianerottolo di riposo *(par.ug.=2*3)*(lung.=4,65+2,10) 6,00 6,75 0,800 0,888 28,77
2^rampa *(lung.=2,60+2,00) 2,30 4,60 0,800 0,888 7,52
Vano I1.1 *(par.ug.=2*3)*(lung.=7,60+2,10) 6,00 9,70 0,800 0,888 41,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´379,97 351´753,21
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 11´379,97 351´753,21

Arcate 12,00 0,800 0,888 8,52
Vano sottorampa IT.5 *(par.ug.=2*3)*(lung.=3,30+2,00) 6,00 5,30 0,800 0,888 22,59

=== Ø8 PER ANCORAGGIO MASSETTI SOLAI IN LEGNO
ALLE MURATURE
== PIANO PRIMO
vano I.1.8 *(par.ug.=17,13/,4) 42,83 1,20 0,395 20,30
vano I.1.17 *(par.ug.=21/,4) 52,50 1,20 0,395 24,89
vano I.1.18 *(par.ug.=12,56/,4) 31,40 1,20 0,395 14,88
== PIANO SECONDO 1,20 1,20
vano I.2.2 *(par.ug.=18,10/,4) 45,25 1,20 0,395 21,45
vano I.2.3 *(par.ug.=20,05/,4) 50,13 1,20 0,395 23,76
vano I.2.4 *(par.ug.=25/,4) 62,50 1,20 0,395 29,63
vano I.2.6 *(par.ug.=23,55/,4) 58,88 1,20 0,395 27,91
vano I.2.7 *(par.ug.=19,64/,4) 49,10 1,20 0,395 23,27
vano I.2.8 *(par.ug.=17,55/,4) 43,88 1,20 0,395 20,80
vano I.2.9 *(par.ug.=21,46/,4) 53,65 1,20 0,395 25,43
vano I.2.10 *(par.ug.=9,80/,4) 24,50 1,20 0,395 11,61
vano I.2.11 *(par.ug.=22,73/,4) 56,83 1,20 0,395 26,94
vano I.2.12 *(par.ug.=10,32/,4) 25,80 1,20 0,395 12,23
vano I.2.13 *(par.ug.=20,4/,4) 51,00 1,20 0,395 24,17
vano I.2.14 *(par.ug.=20,9/,4) 52,25 1,20 0,395 24,77
vano I.2.15 *(par.ug.=11,53/,4) 28,83 1,20 0,395 13,67

SOMMANO kg 11´757,99 1,40 16´461,19

46 Lamiera grecata
Art.3.016 Ballatoi e passerelle nuova scala in spessore 8/10 (10.50 kg/mq)
02/04/2010 - ballatoio q. 11.00 7,80 10,500 81,90

- ballatoio e passerelle q. 16.30 *(lung.=9,2+7,4) 16,60 10,500 174,30

SOMMANO kg 256,20 5,00 1´281,00

47 Ripresa di paramento esterno di muratura di tufo
Art.4.001 Per interventi nei vani a Piano Terra in zone scompaginate a stima 40,00
31/03/2010 per interventi nei vani a Piano Primo in zone scompaginate a stima 30,00

per interventi nei vani a Piano Secondo in zone scompaginate a stima 30,00
per interventi nei vani a Piano Terzo in zone scompaginate a stima 10,00

Per chiusura di nicchie di travi in legno/ferro rimosse:
= PIANO PRIMO
vano I.1.8 0,60 17,25 0,400 4,14
vano I.1.17 0,60 21,16 0,400 5,08
vano I.1.20 0,60 9,69 0,400 2,33
= PIANO SECONDO
vano I.2.2 0,60 18,09 0,400 4,34
vano I.2.3 0,60 20,02 0,400 4,80
vano I.2.4 0,60 24,96 0,400 5,99
vano I.2.6 0,60 23,56 0,400 5,65
vano I.2.7 0,60 19,63 0,400 4,71
vano I.2.8 0,60 17,54 0,400 4,21
vano I.2.9 0,60 21,50 0,400 5,16
vano I.2.10 0,60 10,64 0,400 2,55
vano I.2.11 0,60 22,72 0,400 5,45
vano I.2.12 0,60 10,51 0,400 2,52
vano I.2.13 0,60 20,40 0,400 4,90
vano I.2.14 0,60 20,90 0,400 5,02
vano I.2.15 0,60 11,54 0,400 2,77

SOMMANO mq 179,62 60,00 10´777,20

48 Sovrapprezzo alla ripresa di paramento per scuci e cuci
Art.4.008 Vedi voce n° 47 [mq 179.62] 179,62
01/04/2010

SOMMANO mq 179,62 144,25 25´910,19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 406´182,79
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R I P O R T O 406´182,79

49 Chiusura di vani di porte, finestre o di altre aperture
Art.4.002 = PIANO TERRA
19/03/2010 vano R.T.7/R.T.8 2,00 1,45 2,400 6,96

vano R.T.7/11 *(lung.=,87+,96) 3,00 1,83 2,400 13,18
vano R.T.7/12 3,00 1,00 2,400 7,20
vano R.T.13 5,00 0,96 2,400 11,52
vano R.T.12/13 2,00 3,00 2,400 14,40
nicchie vano R.T.12 2,00 1,00 2,000 4,00
vano R.T.12/11 1,00 0,50 2,000 1,00
vano R.T.11/10 1,00 1,00 2,000 2,00
altra quantità a stima 5,00
= PIANO PRIMO
vano R.1.4/5 1,00 1,05 2,400 2,52
vano R.1.6/8 1,00 0,70 2,400 1,68
vano R.1.4/R.1.11 1,00 1,20 2,400 2,88
vano R.1.5/9 0,90 2,200 1,98
vano R.1.15 2,00 0,60 1,200 1,44
vano R.1.6/R.1.18 1,00 1,00 2,200 2,20
altra quantità a stima 5,00

= PIANO SECONDO
vano R.2.4/9 0,60 2,100 1,26
vano R.2.8/19 1,10 4,000 4,40
vano R.2.11 2,00 0,97 2,000 3,88
vano R.2.12/11 1,10 2,200 2,42
vano R.2.13/11 0,80 2,200 1,76
vano R.2.14/13 0,90 2,200 1,98

2,00 0,60 0,700 0,84
2,00 0,30 0,500 0,30

altra quantità a stima 5,00
= PIANO TERZO
vano R.3.9 2,00 0,80 2,200 3,52
per altre quantità a stima 20,00 20,00

SOMMANO mq 128,32 90,00 11´548,80

50 Muratura in blocchi laterizi alveolari leggeri
Art.4.003 Per nuova scala da p.t. a 1° p. 2,00 3,90 0,800 6,24
31/03/2010 2,00 2,50 1,700 8,50

Vano I2.5 4,75 5,200 24,70
Vano I2.8 2,60 5,200 13,52
Per altri interventi, in uno 5,00

SOMMANO mq 57,96 50,67 2´936,83

51 Tufo carparo per elementi a sagoma semplicemente squadrati
Art.4.004 Per ricostruzioni cornici e stipiti, a stima 2,00
31/03/2010 Piedritti sott'archi a piano terra vano IT.13 4,00 0,50 0,300 3,500 2,10

SOMMANO mc 4,10 907,00 3´718,70

52 Tufo carparo per elementi architettonici scorniciati o per conci di
Art.4.005 arco
31/03/2010 Sott'archi a piano terra, vano IT.13 2,00 0,50 0,300 4,000 1,20

Per ripresa arco vano IT.18, a stima 0,30
Per piccole ripresa di volte, a stima 0,50

SOMMANO mc 2,00 1´302,00 2´604,00

53 Muratura in tufo
Art.4.025 Vano IT.5 3,60 0,700 3,200 8,06
01/04/2010

SOMMANO mc 8,06 159,00 1´281,54

54 Sovrapprezzo alla pietra da taglio per cuci-scuci.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 428´272,66
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R I P O R T O 428´272,66

Art.4.006 Vedi voce n° 51 [mc 4.10] 4,10
31/03/2010 Vedi voce n° 52 [mc 2.00] 2,00

SOMMANO mc 6,10 859,00 5´239,90

55 Pietra da taglio per elementi architettonici a sagome semplici
Art.4.007 Per integrazioni di architravi, stipiti, soglie, a stima 1,50
31/03/2010

SOMMANO mc 1,50 2´300,00 3´450,00

56 Travi in legno
Art.4.009 = PIANO PRIMO
23/03/2010 vano I.1.8 8,00 2,80 0,160 0,200 0,72

vano I.1.17 9,00 5,00 0,180 0,220 1,78
vano I.1.18 6,00 1,00 0,160 0,200 0,19
vano I.1.20 4,00 1,40 0,160 0,200 0,18

= PIANO SECONDO
vano I.2.2 7,00 4,40 0,160 0,200 0,99
vano I.2.3 8,00 5,00 0,160 0,200 1,28
vano I.2.4 9,00 6,80 0,200 0,280 3,43
vano I.2.6 8,00 6,50 0,200 0,280 2,91
vano I.2.7 8,00 5,10 0,180 0,220 1,62
vano I.2.8 4,00 5,90 0,200 0,280 1,32
vano I.2.9 9,00 5,40 0,180 0,220 1,92
vano I.2.10 4,00 1,80 0,160 0,200 0,23
vano I.2.11 9,00 5,10 0,180 0,220 1,82
vano I.2.12 4,00 2,60 0,160 0,200 0,33
vano I.2.13 9,00 4,30 0,160 0,200 1,24
vano I.2.14 8,00 5,20 0,180 0,220 1,65
vano I.2.15 7,00 1,00 0,160 0,200 0,22

SOMMANO mc 21,83 1´100,00 24´013,00

57 Tavolame di abete maschiato
Art.4.010 = PIANO PRIMO
23/03/2010 vano I.1.8 16,65 16,65

vano I.1.17 27,69 27,69
vano I.1.18 12,20 12,20
vano I.1.20 4,39 4,39

= PIANO SECONDO
vano I.2.2 20,42 20,42
vano I.2.3 24,85 24,85
vano I.2.4 38,67 38,67
vano I.2.6 34,15 34,15
vano I.2.7 23,96 23,96
vano I.2.8 16,71 16,71
vano I.2.9 28,85 28,85
vano I.2.10 6,20 6,20
vano I.2.11 31,93 31,93
vano I.2.12 6,90 6,90
vano I.2.13 25,50 25,50
vano I.2.14 26,99 26,99
vano I.2.15 4,85 4,85

SOMMANO mq 350,91 27,00 9´474,57

58 Telo impermeabile traspirante
Art.4.011 Vedi voce n° 57 [mq 350.91] 350,91
23/03/2010

SOMMANO mq 350,91 3,50 1´228,19

59 Connettori a piolo  per legno
Art.4.012 (si considerano mediamente 5 conn./ml)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 471´678,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 471´678,32

23/03/2010 = PIANO PRIMO
vano I.1.8 8,00 2,80 5,000 112,00
vano I.1.17 9,00 5,00 5,000 225,00
vano I.1.18 6,00 1,00 5,000 30,00
vano I.1.20 4,00 1,40 5,000 28,00

= PIANO SECONDO
vano I.2.2 7,00 4,40 5,000 154,00
vano I.2.3 8,00 5,00 5,000 200,00
vano I.2.4 9,00 6,80 5,000 306,00
vano I.2.6 8,00 6,50 5,000 260,00
vano I.2.7 8,00 5,10 5,000 204,00
vano I.2.8 4,00 5,90 5,000 118,00
vano I.2.9 9,00 5,40 5,000 243,00
vano I.2.10 4,00 1,80 5,000 36,00
vano I.2.11 9,00 5,10 5,000 229,50
vano I.2.12 4,00 2,60 5,000 52,00
vano I.2.13 9,00 4,30 5,000 193,50
vano I.2.14 8,00 5,20 5,000 208,00
vano I.2.15 7,00 1,00 5,000 35,00

SOMMANO cad 2´634,00 6,00 15´804,00

60 Perforazione a rotazione del diametro di mm 30
Art.4.013 == PER CHIAVARDE NUOVI SOLAI
23/03/2010 = PIANO PRIMO

vano I.1.8 2,00 16,10 0,300 9,66
vano I.1.17 2,00 20,20 0,300 12,12
vano I.1.18 2,00 6,20 0,300 3,72
= PIANO SECONDO
vano I.2.2 *(lung.=8,7+6,7) 2,00 15,40 0,300 9,24
vano I.2.3 2,00 19,20 0,300 11,52
vano I.2.4 2,00 19,50 0,300 11,70
vano I.2.6 2,00 22,60 0,300 13,56
vano I.2.7 2,00 14,00 0,300 8,40
vano I.2.8 2,00 13,90 0,300 8,34
vano I.2.9 *(lung.=4,9+5,3) 2,00 10,20 0,300 6,12
vano I.2.10 2,00 7,60 0,300 4,56
vano I.2.11 *(lung.=5,0+10,6) 2,00 15,60 0,300 9,36
vano I.2.12 2,00 6,90 0,300 4,14
vano I.2.13 2,00 19,40 0,300 11,64
vano I.2.14 2,00 20,00 0,300 12,00
vano I.2.15 2,00 1,70 0,300 1,02

Parziale ml 137,10

==  PER ANCORAGGI ANGOLARI DELLO SPRITZ
= PIANO PRIMO
vano I.1.7 *(par.ug.=4*2*4,45) 35,60 0,40 14,24
vano I.1.19 (vano scala) *(par.ug.=5*2*15) 150,00 0,40 60,00
vano I.1.4 *(par.ug.=3*2*4,38) 26,28 0,40 10,51
vano I.1.5 *(par.ug.=4*2*4,35) 34,80 0,40 13,92
vano I.1.6 *(par.ug.=4*2*4,45) 35,60 0,40 14,24
vano I.1.8 *(par.ug.=4*2*4,41) 35,28 0,40 14,11
vano I.1.9 *(par.ug.=4*2*4,3) 34,40 0,40 13,76
vano I.1.11 *(par.ug.=4*2*4,3) 34,40 0,40 13,76
vano I.1.13 *(par.ug.=2*2*4,31) 17,24 0,40 6,90
vano I.1.14 *(par.ug.=4*2*3,95) 31,60 0,40 12,64
vano I.1.15 *(par.ug.=4*2*4,15) 33,20 0,40 13,28
vano I.1.16 *(par.ug.=4*2*4,3) 34,40 0,40 13,76
vano I.1.17 *(par.ug.=4*2*3,36) 26,88 0,40 10,75
vano I.1.18 *(par.ug.=4*2*3,36) 26,88 0,40 10,75
= PIANO SECONDO
vano I.2.2 *(par.ug.=2*2*5,26) 21,04 0,40 8,42
vano I.2.3 *(par.ug.=2*2*5,28) 21,12 0,40 8,45
vano I.2.4 *(par.ug.=4*2*5,12) 40,96 0,40 16,38
vano I.2.5 *(par.ug.=4*2*5,36) 42,88 0,40 17,15
vano I.2.6 *(par.ug.=4*2*5,33) 42,64 0,40 17,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 427,18 487´482,32
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 427,18 487´482,32

vano I.2.7 *(par.ug.=4*2*5,37) 42,96 0,40 17,18
vano I.2.8 *(par.ug.=4*2*5,32) 42,56 0,40 17,02
vano I.2.9 *(par.ug.=4*2*5,14) 41,12 0,40 16,45
vano I.2.11 *(par.ug.=4*2*5,1) 40,80 0,40 16,32
vano I.2.12 *(par.ug.=4*2*5,10) 40,80 0,40 16,32
vano I.2.13 *(par.ug.=4*2*5,13) 41,04 0,40 16,42
vano I.2.14 *(par.ug.=4*2*5,16) 41,28 0,40 16,51
vano I.2.15 *(par.ug.=4*2*5,16) 41,28 0,40 16,51

Parziale ml 422,81
== PER ANCORAGGIO CONTROVOLTE
= PIANO PRIMO
vano R.T.10 *(par.ug.=15*3) 45,00 0,40 18,00
= SCALA MONUMENTALE
Vano IS.1 *(par.ug.=2,00*3)*(lung.=1,70+3,55) 6,00 5,25 0,400 12,60
Vano IS.2 *(par.ug.=2*3)*(lung.=3,50+1,90) 6,00 5,40 0,400 12,96
Vano IT.2 *(par.ug.=2*3)*(lung.=7,50+2,1) 6,00 9,60 0,400 23,04
Arcate 12,00 0,400 4,80
1 rampa *(par.ug.=2*3)*(lung.=2,60+2,00) 6,00 4,60 0,400 11,04
Pianerottolo di riposo *(par.ug.=2*3)*(lung.=4,65+2,10) 6,00 6,75 0,400 16,20
2^rampa *(lung.=2,60+2,00) 2,30 4,60 0,400 4,23
Vano I1.1 *(par.ug.=2*3)*(lung.=7,60+2,10) 6,00 9,70 0,400 23,28
Arcate 12,00 0,400 4,80
Vano sottorampa IT.5 *(par.ug.=2*3)*(lung.=3,30+2,00) 6,00 5,30 0,400 12,72

Parziale ml 143,67

== ANCORAGGIO MASSETTI SOLAI IN LEGNO ALLE
MURATURE
= PIANO PRIMO
vano I.1.8 2,50 16,10 0,400 16,10
vano I.1.17 2,50 20,20 0,400 20,20
vano I.1.18 2,50 6,20 0,400 6,20
= PIANO SECONDO
vano I.2.2 *(lung.=8,7+6,7) 2,50 15,40 0,400 15,40
vano I.2.3 2,50 19,20 0,400 19,20
vano I.2.4 2,50 19,50 0,400 19,50
vano I.2.6 2,50 22,60 0,400 22,60
vano I.2.7 2,50 14,00 0,400 14,00
vano I.2.8 2,50 13,90 0,400 13,90
vano I.2.9 *(lung.=4,9+5,3) 2,50 10,20 0,400 10,20
vano I.2.10 2,50 7,60 0,400 7,60
vano I.2.11 *(lung.=5,0+10,6) 2,50 15,60 0,400 15,60
vano I.2.12 2,50 6,90 0,400 6,90
vano I.2.13 2,50 19,40 0,400 19,40
vano I.2.14 2,50 20,00 0,400 20,00
vano I.2.15 2,50 1,70 0,400 1,70

Parziale ml 228,50
== PER CONSOLIDAMENTO MURATURE MEDIENTE
INIEZIONI
Scala monumentale e vani interrati, in uno 2,00 50,00 0,350 35,00
Zona ascensore 2,00 25,00 0,350 17,50
Spiccato murature di piano terra, a seguito dello scavo 2,00 50,00 0,350 35,00

Parziale ml 87,50

SOMMANO ml 1´019,58 48,00 48´939,84

61 Perforazione a rotazione del diametro di mm 50
Art.4.014 Per catene scala monumentale *(par.ug.=2*5) 10,00 0,60 6,00
31/03/2010

SOMMANO ml 6,00 65,00 390,00

62 Catene o tiranti in ferro lavorato
Art.4.030 Catene scala monumentale
02/04/2010 - tiranti tipo A 2,00 3,40 2,470 16,80

- tiranti tipo B 3,10 2,470 7,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24,46 536´812,16
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 24,46 536´812,16

- tiranti tipo C 3,00 2,470 7,41
- tiranti tipo D 3,00 2,470 7,41
- piastre, bullloni, ecc. 10,00 5,000 50,00
Per interventi di revisione catene a terzo piano, a stima 300,00

SOMMANO kg 389,28 10,50 4´087,44

63 Spritz-beton su una faccia
Art.4.015 = PIANO PRIMO
24/03/2010 vano I.1.6 4,00 4,450 17,80

vano I.1.7 5,68 4,450 25,28
vano I.1.8 5,71 4,450 25,41
vano I.1.19 (vano scala) 4,15 17,000 70,55
vano I.1.17 6,40 3,360 21,50
= PIANO SECONDO
vano I.2.7 5,68 5,370 30,50
vano I.2.8 5,71 5,320 30,38
vano I.2.14 6,40 5,160 33,02

SOMMANO mq 254,44 89,00 22´645,16

64 Spritz-beton su due facce
Art.4.016 = PIANO PRIMO
24/03/2010 vano I.1.4 6,87 4,380 30,09

5,65 4,380 24,75
vano I.1.5 5,58 4,350 24,27

6,41 4,350 27,88
vano I.1.6 6,74 4,450 29,99

2,95 4,450 13,13
vano I.1.8 5,61 4,410 24,74

3,10 4,410 13,67
vano I.1.9 6,15 4,300 26,45

5,30 4,300 22,79
vano I.1.11 5,35 4,300 23,01
vano I.1.13 6,88 4,310 29,65
vano I.1.14 3,00 3,950 11,85

2,72 3,950 10,74
vano I.1.15 4,23 4,150 17,55

4,62 4,150 19,17
vano I.1.16 4,62 4,300 19,87

3,20 4,300 13,76
vano I.1.17 6,30 3,360 21,17
vano I.1.18 4,20 3,000 12,60

= PIANO SECONDO
vano I.2.2 3,77 5,260 19,83
vano I.2.3 5,75 5,280 30,36
vano I.2.4 5,81 5,120 29,75

6,90 5,120 35,33
vano I.2.5 7,60 5,360 40,74

6,17 5,360 33,07
4,50 5,360 24,12

vano I.2.6 6,70 5,330 35,71
vano I.2.8 3,10 5,320 16,49

2,85 5,320 15,16
vano I.2.9 5,45 5,140 28,01
vano I.2.10 5,99 5,100 30,55
vano I.2.11 6,45 5,100 32,90
vano I.2.12 2,95 5,110 15,07
vano I.2.13 5,84 5,130 29,96

4,53 5,130 23,24
vano I.2.14 5,10 5,160 26,32

6,75 5,160 34,83

SOMMANO mq 918,57 165,00 151´564,05

65 Armatura di perforazioni con acciaio in barre classe B450C

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 715´108,81
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R I P O R T O 715´108,81

Art.4.017 Ø10 per ancoraggio dello spritz-beton alle murature trasversali 0,617 0,62
31/03/2010 = PIANO PRIMO

vano I.1.7 *(par.ug.=4*2*4,45) 35,60 0,70 0,617 15,38
vano I.1.19 (vano scala) *(par.ug.=5*2*15) 150,00 0,70 0,617 64,79
vano I.1.4 *(par.ug.=3*2*4,38) 26,28 0,70 0,617 11,35
vano I.1.5 *(par.ug.=4*2*4,35) 34,80 0,70 0,617 15,03
vano I.1.6 *(par.ug.=4*2*4,45) 35,60 0,70 0,617 15,38
vano I.1.8 *(par.ug.=4*2*4,41) 35,28 0,70 0,617 15,24
vano I.1.9 *(par.ug.=4*2*4,3) 34,40 0,70 0,617 14,86
vano I.1.11 *(par.ug.=4*2*4,3) 34,40 0,70 0,617 14,86
vano I.1.13 *(par.ug.=2*2*4,31) 17,24 0,70 0,617 7,45
vano I.1.14 *(par.ug.=4*2*3,95) 31,60 0,70 0,617 13,65
vano I.1.15 *(par.ug.=4*2*4,15) 33,20 0,70 0,617 14,34
vano I.1.16 *(par.ug.=4*2*4,3) 34,40 0,70 0,617 14,86
vano I.1.17 *(par.ug.=4*2*3,36) 26,88 0,70 0,617 11,61
vano I.1.18 *(par.ug.=4*2*3,36) 26,88 0,70 0,617 11,61
= PIANO SECONDO
vano I.2.2 *(par.ug.=2*2*5,26) 21,04 0,70 0,617 9,09
vano I.2.3 *(par.ug.=2*2*5,28) 21,12 0,70 0,617 9,12
vano I.2.4 *(par.ug.=4*2*5,12) 40,96 0,70 0,617 17,69
vano I.2.5 *(par.ug.=4*2*5,36) 42,88 0,70 0,617 18,52
vano I.2.6 *(par.ug.=4*2*5,33) 42,64 0,70 0,617 18,42
vano I.2.7 *(par.ug.=4*2*5,37) 42,96 0,70 0,617 18,55
vano I.2.8 *(par.ug.=4*2*5,32) 42,56 0,70 0,617 18,38
vano I.2.9 *(par.ug.=4*2*5,14) 41,12 0,70 0,617 17,76
vano I.2.11 *(par.ug.=4*2*5,1) 40,80 0,70 0,617 17,62
vano I.2.12 *(par.ug.=4*2*5,10) 40,80 0,70 0,617 17,62
vano I.2.13 *(par.ug.=4*2*5,13) 41,04 0,70 0,617 17,73
vano I.2.14 *(par.ug.=4*2*5,16) 41,28 0,70 0,617 17,83
vano I.2.15 *(par.ug.=4*2*5,16) 41,28 0,70 0,617 17,83

=== Ø12 PER ANCORAGGI PERIMETRALI DELLE
CONTROVOLTE
vano R.T.10 *(par.ug.=15*3) 45,00 0,80 0,888 31,97
== PER ANCORAGGIO CONTROVOLTE SCALA
MONUMENTALE
Vano IS.1 *(par.ug.=2,00*3)*(lung.=1,70+3,55) 6,00 5,25 0,800 0,900 22,68
Vano IS.2 *(par.ug.=2*3)*(lung.=3,50+1,90) 6,00 5,40 0,800 0,900 23,33
Vano IT.2 *(par.ug.=2*3)*(lung.=7,50+2,1) 6,00 9,60 0,800 0,900 41,47
Arcate 12,00 0,800 0,900 8,64
1 rampa *(par.ug.=2*3)*(lung.=2,60+2,00) 6,00 4,60 0,800 0,900 19,87
Pianerottolo di riposo *(par.ug.=2*3)*(lung.=4,65+2,10) 6,00 6,75 0,800 0,900 29,16
2^rampa *(lung.=2,60+2,00) 2,30 4,60 0,800 0,900 7,62
Vano I1.1 *(par.ug.=2*3)*(lung.=7,60+2,10) 6,00 9,70 0,800 0,900 41,90
Arcate 12,00 0,800 0,900 8,64
Vano sottorampa IT.5 *(par.ug.=2*3)*(lung.=3,30+2,00) 6,00 5,30 0,800 0,900 22,90

=== Ø8 PER ANCORAGGIO MASSETTI SOLAI IN LEGNO
ALLE MURATURE
== PIANO PRIMO
vano I.1.8 *(par.ug.=17,13/,4) 42,83 1,20 0,395 20,30
vano I.1.17 *(par.ug.=21/,4) 52,50 1,20 0,395 24,89
vano I.1.18 *(par.ug.=12,56/,4) 31,40 1,20 0,395 14,88
== PIANO SECONDO
vano I.2.2 *(par.ug.=18,10/,4) 45,25 1,20 0,395 21,45
vano I.2.3 *(par.ug.=20,05/,4) 50,13 1,20 0,395 23,76
vano I.2.4 *(par.ug.=25/,4) 62,50 1,20 0,395 29,63
vano I.2.6 *(par.ug.=23,55/,4) 58,88 1,20 0,395 27,91
vano I.2.7 *(par.ug.=19,64/,4) 49,10 1,20 0,395 23,27
vano I.2.8 *(par.ug.=17,55/,4) 43,88 1,20 0,395 20,80
vano I.2.9 *(par.ug.=21,46/,4) 53,65 1,20 0,395 25,43
vano I.2.10 *(par.ug.=9,80/,4) 24,50 1,20 0,395 11,61
vano I.2.11 *(par.ug.=22,73/,4) 56,83 1,20 0,395 26,94
vano I.2.12 *(par.ug.=10,32/,4) 25,80 1,20 0,395 12,23
vano I.2.13 *(par.ug.=20,4/,4) 51,00 1,20 0,395 24,17
vano I.2.14 *(par.ug.=20,9/,4) 52,25 1,20 0,395 24,77
vano I.2.15 *(par.ug.=11,53/,4) 28,83 1,20 0,395 13,67

SOMMANO kg 1´061,08 2,00 2´122,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´230,97
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R I P O R T O 717´230,97

66 Connessione delle barre di acciaio alle murature
Art.4.019 == CHIAVARDE NUOVI SOLAI
31/03/2010 = PIANO PRIMO

vano I.1.8 2,00 16,10 32,20
vano I.1.17 2,00 20,20 40,40
vano I.1.18 2,00 6,20 12,40
= PIANO SECONDO
vano I.2.2 *(lung.=8,7+6,7) 2,00 15,40 30,80
vano I.2.3 2,00 19,20 38,40
vano I.2.4 2,00 19,50 39,00
vano I.2.6 2,00 22,60 45,20
vano I.2.7 2,00 14,00 28,00
vano I.2.8 2,00 13,90 27,80
vano I.2.9 *(lung.=4,9+5,3) 2,00 10,20 20,40
vano I.2.10 2,00 7,60 15,20
vano I.2.11 *(lung.=5,0+10,6) 2,00 15,60 31,20
vano I.2.12 2,00 6,90 13,80
vano I.2.13 2,00 19,40 38,80
vano I.2.14 2,00 20,00 40,00
vano I.2.15 2,00 1,70 3,40

== ANCORAGGIO MASSETTI SOLAI IN LEGNO ALLE
MURATURE
= PIANO PRIMO
vano I.1.8 2,50 16,10 40,25
vano I.1.17 2,50 20,20 50,50
vano I.1.18 2,50 6,20 15,50
= PIANO SECONDO
vano I.2.2 *(lung.=8,7+6,7) 2,50 15,40 38,50
vano I.2.3 2,50 19,20 48,00
vano I.2.4 2,50 19,50 48,75
vano I.2.6 2,50 22,60 56,50
vano I.2.7 2,50 14,00 35,00
vano I.2.8 2,50 13,90 34,75
vano I.2.9 *(lung.=4,9+5,3) 2,50 10,20 25,50
vano I.2.10 2,50 7,60 19,00
vano I.2.11 *(lung.=5,0+10,6) 2,50 15,60 39,00
vano I.2.12 2,50 6,90 17,25
vano I.2.13 2,50 19,40 48,50
vano I.2.14 2,50 20,00 50,00
vano I.2.15 2,50 1,70 4,25

SOMMANO cad 1´028,25 16,62 17´089,52

67 Risarcitura dei giunti di muratura in tufo o pietrame
Art.4.020 = PIANO TERRA
31/03/2010 androne portone R.T.1 33,75 4,000 135,00

pareti perimetrali lato arcate 0,60 7,10 16,650 70,93
parete sinistra a confine 0,90 6,70 13,000 78,39
parete destra 0,90 6,70 13,000 78,39
parete lato mare 7,32 10,600 77,59
= AMBIENTI SOTTERRANEI
vano R.S.1
pareti 2,00 4,50 2,600 23,40

2,00 1,70 2,800 9,52
vano R.S.2 pareti 2,00 3,50 1,400 9,80
vano R.T.3  pareti 20,75 2,150 44,61
vano R.T.5    pareti 22,88 2,820 64,52
vano R.T.8  pareti 24,00 2,150 51,60
vano R.T.9   pareti 18,55 3,050 56,58
vano R.T.10                                 pareti 15,80 1,750 27,65
vano R.T.11                                 pareti 14,16 3,740 52,96
vano R.T.12                                 pareti 17,19 3,200 55,01
vano R.T.13                                 pareti 17,97 2,960 53,19
vano R.T.14                                 pareti 21,64 3,500 75,74
vano R.T.15                                 pareti 28,21 2,610 73,63
vano R.T.16                                 pareti 24,90 3,200 79,68
vano R.T.17                                pareti 11,96 2,120 25,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´143,55 734´320,49
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R I P O R T O 1´143,55 734´320,49

vano R.T.18                                pareti 25,74 1,600 41,18
vano R.T.19                                pareti 7,00 3,530 24,71
Spiccato murature di piano terra, a seguito dello scavo, in uno 220,00 0,400 88,00

SOMMANO mq 1´297,44 18,20 23´613,41

68 Risarcitura di lesioni profonde
Art.4.021 Scala monumentale, a stima 60,00 60,00
31/03/2010 Piano terra e primo, a stima 40,00 40,00

SOMMANO ml 100,00 14,50 1´450,00

69 Consolidamento di volte
Art.4.022 = PIANO TERRA
31/03/2010 volta R.T.10 1,30 3,40 4,400 19,45

= Scala monumentale
Vano IS.1 1,30 1,70 3,550 7,85
Vano IS.2 1,30 3,50 1,900 8,65
Vano IT.2 1,30 7,50 2,100 20,48
Arcate *(par.ug.=3*1,3) 3,90 1,85 0,600 4,33
1 rampa 1,30 2,60 2,000 6,76
Pianerottolo di riposo 1,30 4,65 2,100 12,69
2^rampa 1,30 2,60 2,000 6,76
Vano I1.1 1,30 7,60 2,100 20,75
Arcate *(par.ug.=3*1,3) 3,90 1,85 0,400 2,89
Vano sottorampa IT.5 1,30 3,30 2,000 8,58

SOMMANO mq 119,19 125,00 14´898,75

70 Massetto isolante
Art.4.023 volta R.T.10 0,90 3,40 4,400 0,400 5,39
31/03/2010 = Scala monumentale

Vano IS.1 1,30 1,70 3,550 0,300 2,35
Vano IS.2 1,30 3,50 1,900 0,300 2,59
Vano IT.2 1,30 7,50 2,100 0,300 6,14
Arcate *(par.ug.=3*1,3) 3,90 1,85 0,600 0,300 1,30
1 rampa 1,30 2,60 2,000 0,300 2,03
Pianerottolo di riposo 1,30 4,65 2,100 0,300 3,81
2^rampa 1,30 2,60 2,000 0,300 2,03
Vano I1.1 1,30 7,60 2,100 0,300 6,22
Arcate *(par.ug.=3*1,3) 3,90 1,85 0,400 0,300 0,87
Vano sottorampa IT.5 1,30 3,30 2,000 1,400 12,01

SOMMANO mc 44,74 137,50 6´151,75

71 Ricollocamento in opera di elementi in pietra da taglio
Art.4.026 = SCALA SETTECENTESCA
01/04/2010 1° rampa 8,00 2,10 0,350 0,060 0,35

pianerottolo 4,65 2,100 0,060 0,59
2° rampa 7,00 2,15 0,350 0,060 0,32
stangoni ballatoio 2,10 0,350 0,060 0,04
3° rampa 7,00 2,10 0,350 0,060 0,31
pianerottolo 2,15 2,150 0,060 0,28
4° rampa 8,00 2,10 0,350 0,060 0,35
pianerottolo 2,15 2,150 0,060 0,28
5° rampa 7,00 2,10 0,350 0,060 0,31
stangoni ballatoio 4,70 0,350 0,060 0,10
Per altre quantità su porte, finestre, ecc., in uno 1,00

SOMMANO mc 3,93 898,00 3´529,14

72 Iniezioni di miscela di malta premiscelata
Art.4.027 Per ancoraggio spillature controvolete e spritz-beton; quantità parziale
02/04/2010 da art. perforazioni da 30 mm, si assume un assorbimento di 0.2 q.li

di miscela a metro di foro *(par.ug.=144+423) 567,00 0,200 113,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113,40 783´963,54
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R I P O R T O 113,40 783´963,54

Per consolidamento murature, si stima un assorbimento di 0.50 q.li di
miscela a metro di foro
Scala monumentale e vani interrati, in uno 2,00 50,00 0,350 0,500 17,50
Zona ascensore 2,00 25,00 0,350 0,500 8,75
Spiccato murature di piano terra, a seguito dello scavo 2,00 50,00 0,350 0,500 17,50

SOMMANO ql 157,15 108,50 17´050,78

73 Formazione di nicchia per appoggio strutture su muratura
Art.4.028 Per realizzazione vincoli nuova scala 30,00
02/04/2010

Per appoggio travi in legno:
- vano I2.3 6,00
- vano I2.4 9,00
- vano I2.2 14,00
- vano I2.13 9,00
- vano I2.14 8,00
- vano I2.6 8,00
- vano I2.7 16,00
- vano I2.10 4,00
- vano I1.20 8,00

SOMMANO cad 112,00 120,00 13´440,00

74 Consolidamento pilastri scala monumentale
Art.4.029 Pilastri tipo 1 4,00 1,90 2,800 21,28
02/04/2010 Pilastri tipo 2 2,00 2,10 2,800 11,76

SOMMANO mq 33,04 150,00 4´956,00

75 Revisione generale di cortine
Art.5.001 Prospetto via Comes 22,80 17,600 401,28
02/04/2010 - a detrarre vani finestra, in uno *(lung.=12,0+8,0+2,7+7,6+6,4+4,6+

14,0) -1,00 55,30 -55,30
- a detrarre zoccolatura -1,00 12,00 0,800 -9,60

Sommano positivi mq 401,28
Sommano negativi mq -64,90

SOMMANO mq 336,38 16,00 5´382,08

76 Asportazione di scialbi di calce
Art.5.002 Prospetto via Comes
02/04/2010 - zoccolatura p. terra 12,00 0,800 9,60

- stipiti finestre, a stima 20,00
Androne
- zoccolatura 24,00 0,800 19,20
- cornici e stipiti di porte e finestre, a stima 20,00

SOMMANO mq 68,80 18,02 1´239,78

77 Intonaco a calce per esterni
Art.5.003 Vedi voce n° 75 [mq 336.38] 336,38
02/04/2010 Androne

R.T.1 33,75 4,000 135,00
volta 1,30 36,38 47,29
pozzo luce pareti 2,00 3,85 13,300 102,41

9,10 10,130 92,18

Parziale mq 713,26
scala monumentale, volta pianerottolo P.T. 1,30 7,60 2,700 26,68
volta  pianerottolo 1P 1,30 7,60 2,600 25,69
intradosso solaio 7,30 6,700 48,91
pareti perimetrali lato arcate 0,60 7,10 16,650 70,93

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 885,47 826´032,18



pag. 27

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 885,47 826´032,18

parete sinistra a confine 0,90 6,70 13,000 78,39
parete destra 0,90 6,70 13,000 78,39
parete lato mare 7,32 10,600 77,59
intradosso rampe *(par.ug.=4,00*1,3) 5,20 2,20 2,200 25,17
per altre qualntità a stima: pilastri risvolti e intradossi 30,00

Parziale mq 461,75
ambienti sotterranei
vano R.S.1volta 1,30 1,70 4,500 9,95
pareti 2,00 4,50 2,600 23,40

2,00 1,70 2,800 9,52
vano R.S.2 volta 1,30 1,90 3,500 8,65
pareti 2,00 3,50 1,400 9,80
a detrarre vani porta e finestre, a stima -1,00 30,00 -30,00

Prospetto via Comes 22,80 17,600 401,28
- a detrarre vani finestra, in uno *(lung.=12,0+8,0+2,7+7,6+6,4+4,6+
14,0) -1,00 55,30 -55,30
- a detrarre zoccolatura -1,00 12,00 0,800 -9,60

Parziale mq 367,70

Sommano positivi mq 1´637,61
Sommano negativi mq -94,90

SOMMANO mq 1´542,71 27,65 42´655,93

78 Compenso aggiuntivo agli intonaci realizzati su lesene
Art.5.004 Da riconoscersi sulle murature e volte della scala monumentale,
02/04/2010 quantità parziale articolo intonacatura 462,00

SOMMANO mq 462,00 11,90 5´497,80

79 Intonaco deumidificante
Art.5.005 Androne, in uno 50,00
02/04/2010

SOMMANO mq 50,00 46,50 2´325,00

80 Pavimento in lastre di pietra di Trani
Art.5.006 = PIANO TERRA, androne
06/04/2010 vano R.T.1 70,00

vano R.T.2 7,60 2,700 20,52

SOMMANO mq 90,52 101,00 9´142,52

81 Arrotatura di pavimenti in pietra
Art.5.007 Vedi voce n° 80 [mq 90.52] 90,52
06/04/2010

SOMMANO mq 90,52 10,50 950,46

82 Lucidatura di pavimenti in pietra
Art.5.008 Vedi voce n° 81 [mq 90.52] 90,52
08/04/2010

SOMMANO mq 90,52 7,00 633,64

83 Pannelli in legno per completamenti provvisori
Art.5.009 Per chiusura finestre su prospetto via Comes
02/04/2010 6,00 2,00 12,00

2,00 4,00 8,00
1,00 2,70 2,70
2,00 3,80 7,60
2,00 3,20 6,40
2,00 2,30 4,60
2,00 7,00 14,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55,30 887´237,53
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R I P O R T O 55,30 887´237,53

lato banchina: 3,00 2,40 7,20
1,00 1,20 1,20

10,00 3,00 30,00
2,00 1,20 2,40
4,00 1,20 4,80

androne: 2,60 2,60
2,80 2,80
4,00 4,00
1,40 1,40
0,80 0,80
0,40 0,40
3,90 3,90
0,50 0,50
2,00 2,00
0,60 0,60
2,70 2,70
2,00 2,00

Per pedate provvisorie scala nuova 60,00 1,20 0,300 21,60
Per ballatoi provvisori scala nuova 5,00 1,20 1,200 7,20

SOMMANO mq 153,40 15,00 2´301,00

84 Ringhiere
Art.5.010 rampe 1,00 1,50 1,000 15,000 22,50
02/04/2010 pianerottolo 1° p. 3,00 2,10 1,000 15,000 94,50

rampe 4,00 1,50 1,000 15,000 90,00
pianerottolo 2° p. 5,00 2,10 1,000 15,000 157,50

SOMMANO kg 364,50 7,70 2´806,65

85 Antiruggine
Art.5.011 rampe *(par.ug.=2*1) 2,00 1,50 1,000 3,00
02/04/2010 pianerottolo 1° p. *(par.ug.=2*3) 6,00 2,10 1,000 12,60

rampe *(par.ug.=2*4) 8,00 1,50 1,000 12,00
pianerottolo 2° p. *(par.ug.=2*5) 10,00 2,10 1,000 21,00

SOMMANO mq 48,60 10,50 510,30

86 Pitturazione di opere in ferro
Art.5.012 Vedi voce n° 85 [mq 48.60] 48,60
02/04/2010

SOMMANO mq 48,60 12,50 607,50

87 Pluviali in rame da 100 mm
Art.5.013 16,50
02/04/2010

SOMMANO ml 16,50 66,00 1´089,00

88 Rilievo fotografico a colori dei campi di solaio
Art.6.001 = SOLAI DECORATI DI PRIMO PIANO
01/04/2010 vano R.1.4 37,87 37,87

vano R.1.5 34,61 34,61
vano R.1.6 34,72 34,72
vano R.1.7 24,50 24,50
vano R.1.9 15,71 15,71
vano R.1.10 13,96 13,96
vano R.1.13 31,00 31,00

Parziale mq 192,37
= SOLAI DECORATI DI SECONDO PIANO
vano R.2.4 39,00 39,00
vano R.2.6 35,00 35,00
vano R.2.7 23,96 23,96
vano R.2.8 16,70 16,70
vano R.2.10 5,00 5,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 312,03 894´551,98
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R I P O R T O 312,03 894´551,98

vano R.2.11 (una fascia di solaio) 2,90 2,90
vano R.2.12 7,43 7,43
vano R.2.13 25,27 25,27
vano R.2.14 22,00 22,00

Parziale mq 177,26

SOMMANO mq 369,63 12,00 4´435,56

89 Esecuzione del riconoscimento dei pigmenti
Art.6.002 = prove su solai di primo e secondo piano 10,00
01/04/2010

SOMMANO cad 10,00 70,00 700,00

90 Identificazione dell'essenza lignea
Art.6.003 = prove a primo e secondo piano 8,00
01/04/2010

SOMMANO cad 8,00 200,00 1´600,00

91 Smontaggio dei tavolati
Art.6.004 = SOLAI DECORATI DI SECONDO PIANO
01/04/2010 vano R.2.4 39,00 39,00

vano R.2.6 35,00 35,00
vano R.2.7 23,96 23,96
vano R.2.8 16,70 16,70
vano R.2.10 5,00 5,00
vano R.2.11 (fascia di solaio) 2,90 2,90
vano R.2.13 25,27 25,27
vano R.2.12 7,43 7,43
vano R.2.14 22,00 22,00
= SOLAI NON DECORATI DI SECONDO PIANO
vano R.2.2 20,42 20,42
vano R.2.3 24,85 24,85
vano R.2.9 28,79 28,79
vano R.2.11 31,92 31,92
a detrarre fascia di solaio decorata 2,90 -2,90

Sommano positivi mq 283,24
Sommano negativi mq -2,90

SOMMANO mq 280,34 45,00 12´615,30

92 Fissaggio della pellicola pittorica
Art.6.005 = SOLAI DECORATI DI PRIMO PIANO
01/04/2010 vano R.1.4 0,10 37,87 3,79

vano R.1.5 0,10 34,61 3,46
vano R.1.6 0,10 34,72 3,47
vano R.1.7 0,10 24,50 2,45
vano R.1.9 0,10 15,71 1,57
vano R.1.10 0,10 13,96 1,40
vano R.1.13 0,10 31,00 3,10
= SOLAI DECORATI DI SECONDO PIANO
vano R.2.4 0,50 39,00 19,50
vano R.2.6 0,50 35,00 17,50
vano R.2.7 0,50 23,96 11,98
vano R.2.12 0,50 7,43 3,72
vano R.2.14 0,50 22,00 11,00
vano R.2.8 0,50 16,70 8,35
vano R.2.10 0,50 5,00 2,50
vano R.2.11 (fascia di solaio) 0,50 2,90 1,45
vano R.2.13 0,50 25,27 12,64

SOMMANO mq 107,88 40,00 4´315,20

93 Rimozioni di detriti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 918´218,04
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R I P O R T O 918´218,04

Art.6.006 = SOLAI DECORATI DI SECONDO PIANO
01/04/2010 vano R.2.4 39,00 39,00

vano R.2.6 35,00 35,00
vano R.2.12 7,43 7,43
vano R.2.14 22,00 22,00
vano R.2.7 23,96 23,96
vano R.2.8 16,70 16,70
vano R.2.10 5,00 5,00
vano R.2.11 (fascia di solaio) 2,90 2,90
vano R.2.13 25,27 25,27

SOMMANO mq 177,26 20,00 3´545,20

94 Disinfestazione e consolidamento delle tavole
Art.6.007 = SOLAI DECORATI DI SECONDO PIANO
01/04/2010 vano R.2.4 39,00 39,00

vano R.2.6 35,00 35,00
vano R.2.12 7,43 7,43
vano R.2.14 22,00 22,00
vano R.2.7 23,96 23,96
vano R.2.8 16,70 16,70
vano R.2.10 5,00 5,00
vano R.2.11 (fascia di solaio) 2,90 2,90
vano R.2.13 25,27 25,27

SOMMANO mq 177,26 80,00 14´180,80

95 Pulitura chimico-meccanica delle superfici decorate da eseguirsi
Art.6.008 in laboratorio in cantiere
01/04/2010 = SOLAI DECORATI DI SECONDO PIANO

vano R.2.4 39,00 39,00
vano R.2.6 35,00 35,00
vano R.2.7 23,96 23,96
vano R.2.12 7,43 7,43
vano R.2.14 22,00 22,00
vano R.2.8 16,70 16,70
vano R.2.10 5,00 5,00
vano R.2.11 (fascia di solaio) 2,90 2,90
vano R.2.13 25,27 25,27

SOMMANO mq 177,26 45,00 7´976,70

96 Pulitura chimico-meccanica delle superfici dipinte in opera
Art.6.009 = SOLAI DECORATI DI PRIMO PIANO
01/04/2010 vano R.1.4 37,87 37,87

vano R.1.5 34,61 34,61
vano R.1.6 34,72 34,72
vano R.1.7 24,50 24,50
vano R.1.9 15,71 15,71
vano R.1.10 13,96 13,96
vano R.1.13 31,00 31,00

SOMMANO mq 192,37 80,00 15´389,60

97 Studio finalizzato al riassemblaggio delle tavole
Art.6.010 = SOLAI DECORATI DI SECONDO PIANO
01/04/2010 vano R.2.4 39,00 39,00

vano R.2.6 35,00 35,00
vano R.2.7 23,96 23,96
vano R.2.12 7,43 7,43
vano R.2.14 22,00 22,00
vano R.2.8 16,70 16,70
vano R.2.10 5,00 5,00
vano R.2.11 (fascia di solaio) 2,90 2,90
vano R.2.13 25,27 25,27

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 177,26 959´310,34
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R I P O R T O 177,26 959´310,34

SOMMANO mq 177,26 65,00 11´521,90

98 Parchettatura di sostegno alle tavole
Art.6.011 = SOLAI DECORATI DI SECONDO PIANO
01/04/2010 vano R.2.4 39,00 39,00

vano R.2.6 35,00 35,00
vano R.2.7 23,96 23,96
vano R.2.12 7,43 7,43
vano R.2.14 22,00 22,00
vano R.2.8 16,70 16,70
vano R.2.10 5,00 5,00
vano R.2.11 (fascia di solaio) 2,90 2,90
vano R.2.13 25,27 25,27

SOMMANO mq 177,26 82,00 14´535,32

99 Ripresentazione estetica
Art.6.012 = SOLAI DECORATI DI SECONDO PIANO
01/04/2010 vano R.2.4 0,20 39,00 7,80

vano R.2.6 0,20 35,00 7,00
vano R.2.7 0,20 23,96 4,79
vano R.2.12 0,20 7,43 1,49
vano R.2.14 0,20 22,00 4,40
vano R.2.8 0,20 16,70 3,34
vano R.2.10 0,20 5,00 1,00
vano R.2.11 (fascia di solaio) 0,20 2,90 0,58
vano R.2.13 0,20 25,27 5,05

SOMMANO mq 35,45 67,00 2´375,15

100 Revisione del tavolato di primo piano
Art.6.013 = SOLAI DECORATI DI PRIMO PIANO
01/04/2010 vano R.1.4 37,87 37,87

vano R.1.5 34,61 34,61
vano R.1.6 34,72 34,72
vano R.1.7 24,50 24,50
vano R.1.9 15,71 15,71
vano R.1.10 13,96 13,96
vano R.1.13 31,00 31,00

Parziale mq 192,37
= SOLAI NON DECORATI DI PRIMO PIANO
vano R.1.11 17,29 17,29

vano R.1.12

vano R.1.12 10,27 10,27
vano R.1.15 11,37 11,37
vano R.1.16 12,75 12,75

Parziale mq 51,68

SOMMANO mq 244,05 85,00 20´744,25

101 Rimozione meccanica a bisturi di scialbi di calce su superfici
Art.6.014 decorate
01/04/2010 = SOLAI DECORATI DI PRIMO PIANO

vano R.1.4 0,50 37,87 18,94
vano R.1.5 0,10 34,61 3,46
vano R.1.9 15,71 15,71
vano R.1.10 13,96 13,96
vano R.1.13 0,10 31,00 3,10

SOMMANO mq 55,17 55,00 3´034,35

102 Pulitura meccanica a spazzola di scialbi di calce su superfici non
Art.6.015 decorate
01/04/2010 vano R.1.11 17,28 17,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17,28 1´011´521,31
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R I P O R T O 17,28 1´011´521,31

vano R.1.12 10,27 10,27
vano R.1.15 11,37 11,37
vano R.1.16 12,74 12,74

SOMMANO mq 51,66 25,00 1´291,50

103 Smontaggio e recupero delle porte in legno con decorazioni a
Art.6.016 stucco
09/04/2010 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00

104 Smontaggio e restauro armadio ligneo contenente la pala d’altare
Art.6.017 e la mensa
09/04/2010 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´019´812,81

T O T A L E   euro 1´019´812,81

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TRASPORTI 194´955,30
  002 PUNTELLATURE E INFORMATURE 27´281,97
  003 OPERE IN C.A. E FERRO 147´258,13
  004 OPERE IN MURATURA E CONSOLIDAMENTI 449´914,92
  005 OPERE DI FINITURA 75´141,66
  006 OPERE ARTISTICHE 125´260,83

Totale CATEGORIE euro 1´019´812,81

     Data, 03/04/2010

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


