SCUOLA ELEMENTARE "MELVIN JONES" SISTEMAZIONE AREE ESTERNE-OPERE DI COMPLETAMENTO

Quadro economico finale

A) IMPORTO LAVORI € 83.957,00
A1) Importo Lavori a base d'asta € 79.705,00
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 4.252,00
Totale (lavori+ oneri sulla sicurezza) € 83.957,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

b1) SPESE TECNICHE(compreso cp 2% e Iva 20%)i € 18.534,62
b2) Iva 10% sui Lavori € 8.395,70
b3) Imprevisti > 5% di A € 7.433,54
b4) Incentivi di Legge 109/94, art.18 (mx 2% R.U.P.) €1.679,14
Totale (somme a disposizione dell' Amm.ne) € 36.043,00
TOTALE GENERALE € 120.000,00
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