

Committente:

# Comune di MONOPOLI

Provincia di BARI

## Manutenzione Straordinaria Strade Esterne

Dirigente LL.PP.: Ing. Pompeo COLACICCO

Responsabile del procedimento: Geom. Marino MUOLO

Progetto e Direzione Lavori:

Architetto Giovanni MUOLO

Contrada VIRBO 832 - 70043 Monopoli (BA)  
C.F. MLU GNN 71R18 H096G - P. IVA 05301920723

Coordinatore per la Sicurezza (D.Lgs. 494/96): Ingegnere Vincenzo INDIVERI

Via S. Donato 82 - 70043 Monopoli (BA)  
C.F. NDV VCN 60E27 F376T - P. IVA 04420850721

## Progetto di COMPLETAMENTO

Livello progettuale: ESECUTIVO (Art. 93 comma 5, D.Lgs. 163/2006)

Visti / approvazioni

Elaborato:

**Quadro economico**

Scala:

Progettazione				Approvazione Amministrazione		
Revisione	Descrizione Elaborato	Redatto	Data	Revisione	Approvato	Data
A	Progetto esecutivo	Arch. MUOLO	gennaio 2008			

Elaborato n.

# D

**Comune di Monopoli - Lavori di manutenzione straordinaria strade esterne - Completamento**

**QUADRO ECONOMICO**

A1)	Importo lavori base d'asta	€	235 000,00
A2)	Oneri per la sicurezza	€	5 000,00
		<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 240 000,00</b>
B)	<b>Somme a disposizione</b>		
B1)	I.V.A. (10% su importo lavori)	€	24 000,00
B2)	Spese tecniche per il collaudo tecnico-amministrativo compresi i contributi e l'IVA come per legge. Importo calcolato secondo il DM. 04/04/2001 <b>da ribassare</b>	€	725,94
B3)	Accantonamenti per imprevisti e per eventuali lavori in economia (art. 44, comma 3°, DPR n. 554/99 - max. 10% importo lavori)	€	9 397,01
B4)	I.V.A. 10% sugli accantonamenti	€	939,70
B5)	Incentivo ex art. 18 L. 109/94, succe. mod. e int. (2% dell'importo dei lavori a base d'asta )		4 800,00
B6)	Spese per pubblicità bando di gara	€	1 000,00
B7)	I.V.A. 20% su spese per pubblicità	€	200,00
B8)	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori e contabilità. Importo calcolato secondo il DM. 04/04/2001 <b>scontato del 20% su onorari e spese</b>	€	17 044,78
B9)	Cassa previdenza ingegneri e architetti (2% di B8)	€	340,90
B10)	I.V.A. 20% su B8+B9	€	3 477,14
B11)	Spese tecniche per coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione (494/96). Importo calcolato secondo il DM. 04/04/2001 <b>scontato del 20% su onorari e spese</b>	€	4 962,86
B12)	Cassa previdenza ingegneri e architetti (2% di B11)	€	99,26
B13)	I.V.A. 20% su B11+B12	€	1 012,42
B14)	Espropri e atti consequenziali	€	1 000,00
B15)	Interferenze	€	1 000,00
		<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 70 000,00</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 310 000,00</b>

Il progettista: Architetto Giovanni MUOLO

---

Il coordinatore: Ingegnere Vincenzo INDIVERI

---