

Committente:

# Comune di MONOPOLI

Provincia di BARI

## Manutenzione Straordinaria Strade Esterne

Dirigente LL.PP.: Ing. Pompeo COLACICCO

Responsabile del procedimento: Geom. Marino MUOLO

Progetto e Direzione Lavori:

Architetto Giovanni MUOLO

Contrada VIRBO 832 - 70043 Monopoli (BA)  
C.F. MLU GNN 71R18 H096G - P. IVA 05301920723

Coordinatore per la Sicurezza (D.Lgs. 494/96): Ingegnere Vincenzo INDIVERI

Via S. Donato 82 - 70043 Monopoli (BA)  
C.F. NDV VCN 60E27 F376T - P. IVA 04420850721

## Progetto di COMPLETAMENTO

Livello progettuale: ESECUTIVO (Art. 93 comma 5, D.Lgs. 163/2006)

Visti / approvazioni

Elaborato:

Scala:

**Quadro dell'incidenza della manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera**

Progettazione				Approvazione Amministrazione		
Revisione	Descrizione Elaborato	Redatto	Data	Revisione	Approvato	Data
A	Progetto esecutivo	Arch. MUOLO	gennaio 2008			

Elaborato n.

**H**

**Comune di Monopoli - Lavori di manutenzione strade esterne -  
PROGETTO DI COMPLETAMENTO**

**QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLE QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER LE  
DIVERSE CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA**

	Categoria	Importo (€)	Percentuale	Incidenza mano d'opera
1	Demolizioni scavi e scarificazioni	33 322,67	13,884%	18,00%
2	Formazione rilevati	17 196,12	7,165%	7,00%
3	Fondazioni stradali	14 688,50	6,120%	7,00%
4	Pavimentazioni	98 571,40	41,071%	7,00%
5	Opere d'arte	70 551,60	29,397%	30,00%
6	Segnaletica	669,71	0,279%	36,00%
<b>Totali</b>		<b>235 000,00</b>		

Il progettista: Arch. Giovanni MUOLO \_\_\_\_\_

Il coordinatore: Ing. Vincenzo INDIVERI \_\_\_\_\_